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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE LA
BANDERA DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES Y PMV. CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE
LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2609246.

1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE LA BANDERA DEL AA.HH. SAN
MARTIN DE PORRES Y PMV. CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2609246, teniendo como objetivo
brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades cotidianas, mejorando la calidad de
vida para la poblacion de un sector del distrito de Los Olivos.

3.1.1.1.ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE LA
BANDERA DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES Y PMV. CONFRATERNIDAD DEL
DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”,
CUI N° 2609246”

NOMBRE DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE LA
BANDERA DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES Y PMV. CONFRATERNIDAD DEL
DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”,
codigo Unico de inversiones N° 2609246.

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°:

2609246 - “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE
LA BANDERA DEL AAHH. SAN MARTIN DE PORRES Y PMV. CONFRATERNIDAD DEL
DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

UBICACION GEOGRAFICA/

La obra considerada se localiza en;
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Los Olivos
LOCALIZACION DEL PROYECTO

El area a intervenir se encuentra ubicado en:

PALERENCIA CE
£eRSTRUCTURAY
OBRAS PUBLICAS
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3.1.1.2. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La Municipalidad Distrital de los Olivos, encarga la responsabilidad al Consultor de velar por la
correcta ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES
EN EL PARQUE LA BANDERA DEL AAHH. SAN MARTIN DE PORRES Y PMV.
CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”, codigo Unico de inversiones N° 2609246; asi como el cumplimiento
del Contrato de parte del contratista ejecutor, para que los trabajos ejecutados por este, se
encuentren dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales,
asegurando que la inversion efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable,
funcional y de calidad dentro del plazo previsto en el Expediente Técnico.

3.1.1.3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de los Olivos, dentro de su plan de inversiones 2023 y ahora en el
2024, ha considerado la ejecucion de proyectos de inversion de interés para el Distrito de Los
Olivos, por lo que se ha previsto la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE LA BANDERA DEL AA.HH. SAN MARTIN
DE PORRES Y PMV. CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, codigo Unico de inversiones N°
2609246.

3.1.1.4.MARCO LEGAL

e Leyde Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024 LEY N° 31953.

e Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio
Fiscal 2023.

e  Decreto Supremo N°011-79-VC.

e Texto Unico Ordenando de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

e  Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado medintg'
Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificaciones. o

e  Directivas OSCE

e LeyN°27972, Ley Organica de Municipalidades.

e Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica. NER

e  Decreto Supremo N°004-2019-JUS, TUO de la Ley N°2744-Ley del Procedimieffte
Administrativo General.

s LeyN°28015, Ley de formalizacion y promocién de la pequefia y microempresa.

PUBLICAS
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e  Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

e  Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA - Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion
y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19 y sus
modificatorias.

e  Resolucion Ministerial N°146-2021-VIVIENDA, Fichas de Homologacion de requisitos de
calificacién del plantel profesional clave para la consultoria de obras y ejecucion de obras
de pavimentacion de vias urbanas.

3.1.1.5. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas - Municipalidad Distrital de los Olivos.

3.1.1.6. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores:
Registro de CONSULTOR DE OBRA, para que brinde los servicios de un equipo de profesionales
en la especialidad, para realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES
EN EL PARQUE LA BANDERA DEL AAHH. SAN MARTIN DE PORRES Y PMV.
CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”, cédigo tnico de inversiones N° 2609246.

3.1.1.7.LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Ubicacion Politica

Region :Lima, Departamento : Lima, Provincia : Lima
Distrito : Los Olivos
Zona de Intervencion : Aa.Hh. San Martin de Porres y Pmv. Confraternidad

3.1.1.8. VALOR REFERENCIAL

El costo total de la supervision de obra asciende a S/.76,467.43 (setenta y seis mil cuatrocientos
sesenta y siete con 43/100 soles); incluido beneficios de ley, los impuestos de ley y cualquier
otro concepto.

N° DE PERIODO
TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO | FERIODOS | OUNIDAD | pepppenciar | PORCENTAJE | preeRENCIAL
BE DE UNITARIA % TOTAL
TIEMPO* TIEMPO*™
Servicios de Supervision durante la Dias 4
Ejecucion de la Qbra %0 Calendario 8/764,6743 90% $1.68,820.69
Recepcion, Presentacion de Célculos
Detallados de Liquidacion y Revision 60 Dias Calendarios (Aprox) 10% S/7,646.74
de Liguidacién del Contrato de Obra
S1.76,467.43

*Numero estimado de dias, meses, entre ctros de la ejecucion de la prestacion.
** Dia, mes, entre otros.

3.1.1.9. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS (Servicios de Supervision durantey /
la Ejecucion de la Obra), y SUMA ALZADA (Recepcion, Presentacion de Calculos Detallados de
Liquidacion y Revision de Liquidacion del Contrato de Obra). SNi

&~
3.1.1.10. PLAZO DE EJECUCION §

El plazo de ejecucion de la consultoria es de ciento cincuenta (150) dias calendarios, el cual §staS CERENCIADE
conformado por; INFARESTRUCTURA Y
1.- (90) dias calendarios para los Servicios de Supervision durante la Ejecucion de la Obra 3RAS PUBLICAS
2.- (B0) dias calendarios (Aprox) para la Recepcion, puesta en marcha, Fase de Liquidaciones de ~———
Obra y Liquidacion del Servicio de Supervision.
Haciendo un total de hasta 150 dias calendario que comprende, la realizacién del Informe de

Av. Carlos A. lzaguirre N2 813, Los Olivos —Lima38

portal.munilosolivos.gob.pe
Centrattelefonlca (511) 613 8282 Anexo 1301/ 1303 ;

ATt le Gt 1) o G L A TS s R e e e




GERENCIA DE GESTION DEL DESARROLLO URBANO
) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Los /. OBRAS PUBLICAS

L) Crecu:im todos
Olivos
“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA
INDEPENDENCIA. Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO'
Revision del Expediente Técnico, informes de valorizaciones, Ampliaciones de Plazo, Adicionales,
Deductivos, Informes Mensuales, Presentacion de Calculos Detallados de Liquidacion y Revision
de Liquidacion del Contrato de Obra, y Liquidacion del Contrato de Supervision, u otros sefialados
y en cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado Vigente, los presentes términos de
referencia y aquellos solicitados por la Entidad.

3.1.1.11. FORMA DE PAGO

La Municipalidad Distrital de Los Olivos, debera realizar todos los pagos a favor del Consultor por
los conceptos de los servicios objeto del Contrato, dichos pagos se efectuaran después de
ejecutadas la respectiva prestacion, segun lo indicado en el Articulo 171 del RLCE.

Los pagos por concepto de la prestacion de servicio de consultoria de obra se efectuaran mediante
el sistema de contratacién de tarifas (valorizaciones mensuales de supervision de obra) para los
Servicios de Supervision durante la Ejecucion de la Obra, en base a la estructura de costos
ofertada en la propuesta econdmica, y que se valoriza en relacion a su ejecucion real y a suma
alzada para la etapa de Recepcion, puesta en marcha, Fase de Liquidaciones de Obra y
Liquidacion del Servicio de Supervision .

De manera excepcional y de forma justificada se solicitara al consultor a partir de los 25 dias del
periodo mensual su valorizacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra,
la misma que complementara con el informe final de la valorizacion mensual, respetando el
procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El pago por las labores de Servicios de Supervision durante la Ejecucion de la Obra, sera realizado
bajo el sistema de tarifas, hasta el 90% del monto total contratado, el cual sera pagado mediante
el sistema de contratacion de tarifas y se efectuaran mediante el sistema de contratacion de tarifas
(valorizaciones mensuales de supervision de obra).

Para el caso en especifico, los pagos estaran sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente
formula:

R:Vx(K-1)

Donde
K=(Sr/So) {
Donde:

K = Factor de reajuste :

Sr= Indice de Precios al consumidor al mes de reajuste (codigo 39) /
So = Indice de Precios al consumidor al mes del valor referencial (codigo 39)
V = Monto Valorizado del periodo

UBSSERENCIA OE
El consultor caloulara y consignaré en sus facturas el monto resultante de la aplicacion'gé'el ;%5 %0 72
formula descrita precedentemente, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de’paga.
prevista en el contrato respectivo, utilizando los Indices de Precios al Consumidor publicados por
el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INE| a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se

realizaran las regularizaciones necesarias.

Mientras que la participacion del Supervisor para la Recepcion, puesta en marcha, Fase de
Liquidaciones de Obra y Liquidacion del Servicio de Supervision sera pagada empleando el
sistema a suma alzada. (EI 10% restante del monto asignado, el cual sera pagado cuando se
cuente con la conformidad del area usuaria a su Presentacion de Calculos Detallados de
Liquidacion y Revision de Liquidacion del Contrato de Obra).

Para ambos casos, la forma de pago ser4 previa emision de la conformidad de la Sub Gerencia
de Infraestructura y Obras Publicas de la Entidad.
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La documentacion minima debera ser presentada por el Consultor a la Entidad, por mesa de
partes, sitio Av. Carlos A. Izaguirre N° 813, Los Olivos y/o mesa de partes virtual segin sea
comunicado por el area usuaria.

05 UGS

3.1.1.12. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

» El Consultor debera suministrar totalmente los servicios necesarios para la supervision y
control de la obra. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién,
control técnico, legal, econémico, contable, ambiental, administrativo y todo aquello que se
requiera para la eficiente y eficaz administracion del Confrato de Ejecucion de Obra.

> El Consultor no tiene caracter limitado, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
supervision, inspeccién, control técnico, control econémico y administrativo, confrol en la
prevencion de riesgos (seguridad), medio ambiente y de todas las actividades a ejecutarse.

> El Consultor debe asegurar que en cada momento que el Contratista (Ejecutor de Obra),
dispongan de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento de cronograma de obra,
siendo este independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

> El Consultor de obra, representa a la entidad en obra y tendra la obligacién de cumplir las
funciones generales y especificas relacionadas con su confrol y ejecucion.

>  El Consultor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y construccion de todas aquellas actividades de su competencia o que requieran
las aprobaciones especificadas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS.

> El Consultor debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica
y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

> Los profesionales que conformen el equipo del Consultor de Supervision de Obra, deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desempefien en la obra, asi como la habilidad
para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales), mediante certificados
correspondientes por el colegio correspondiente.

» Todo el personal asignado a la obra, seré contratado con carécter de dedicacion exclusiva
por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en la propuesta economica.

3.1.1.13. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO \

El Consultor deberd tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente el servicio de consultoria propuesto, como Supervision de la Ejecucion de Ia

Obra, hasta su recepcion sin observaciones y posterior liguidacion final de la obra. ‘;f ‘9
S | 3
A. FUNCIONES Y/0 ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE: 2 | é)
45 FRAESTRUCTURA v/
a) Supervisor de Obra: jparas PUBLICAS

Las funciones ylo actividades especificas del Supervisor sera: velar directa Y S—"
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra

y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos

durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista

segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el

control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del especialista
en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos
intermedios y finales, definiendo los diferentes
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ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos;
asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas
que tendrén participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos,
etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, efc.).
Deberé asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de
calidad al término de la construccion que seran desarrollados se acuerdo al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar
sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion
la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

Fase I: Funciones yfo actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra

L]

Revisar el expediente técnico de obra, con la participacién de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con
la absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion
correspondiente, compatibilidad con el terreno, planteamiento de las posibles consultas
y/u observaciones que pudiera enconfrar respecto al expediente técnico, de ser el caso
debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas.

Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion
correspondiente, del Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance
de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicién de Materiales e Insumos y, de ser el caso,
el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista para la suscripcion
del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE.

Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo
supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacidn de la delimitacion del
area de frabajo y la ubicacion de puntos de control topografico desarrollados por el
confratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno.

Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los
trabajos.

De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de
funcionamiento.

Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra.

Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del
cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo |a primera
anotacion el acta de entrega de terreno.

Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspecto

2
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente. f <

MU

Fase II: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

Verificar el registro de |a fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno
de obra, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion
del mismo.
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e ElevaralaEntidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos
en el RLCE, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como Supervisor. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno
donde se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe
plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus
especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias
encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y
si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto
y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las
observaciones y/o recomendaciones del caso.

e Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de
obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso,
calendario de utilizacion de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra,
presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la ejecucion de la
obra (ampliacion de plazos, suspensién de obra y acelerado).

e Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacién de los planes de: Plan
de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
- PSS80;

e Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion
del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder.

o Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados,
debiendo indicar informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
contratado y modelo proporcionado por la Entidad.

¢ Control economico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e
insumos), control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el confrol de
pago de valorizaciones y otras obligaciones confractuales.

e Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Qbra
contractual (CAQ); asimismo, de requerirse la importacion de equipos y materiales
debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra
en la oportunidad prevista en el CAQ.

o Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra, teniendo en cuenta los
requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En caso se requiera la opinion del proyectista, la valoracion
previa del supervisor debera ser objetiva, razonable y congruente.

 Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales [/~

como la inscripcién y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y :
respalden |a seguridad del personal que interviene en la ejecucion de la obra. ]
El dltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente,
formula; en forma conjunta con el supervisor; los mefrados realmente ejecutados y
calculan la valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad
conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE.

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formara parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los
indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como indicador

T
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principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por
periodo y acumulado de obra.

e Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificard el adecuado control y
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del &rea
de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales
tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos
que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

e Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formara parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los
indicadores y acciones reportadas por el residente en representacion del contratista,
debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y
las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o
compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de
cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior
remision a la Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA.

o Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la
ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo
el personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el
mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de emergencia, la
verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes,
tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes.

e Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacion del contratista, que formard parte del expediente de valorizacion,
sustentado en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador
principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes).

o De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios
propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, del PMA.

e De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por
el contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO.

e Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinién del supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecumon ol
monto contractual, seran aprobados por el supervisor. 3
Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA yfo PAC yfo PSSO, el contratista debera =
implementar dichos cambios con el control de la supervision; e
Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de f
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE.

Comunicar a la Enfidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de
ampliacién de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el
RLCE y documentos que conforman el contrato.

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trémite respecto a la necesidad
de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el
RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre
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el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista y su
respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional.

» Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion
del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE.

e Llevar el confrol de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y
de los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demés requisitos,
los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales.

o Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacién de los
trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad
o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar
y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de
las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia.

e Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios
de circulacién peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente.

o Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacién de la
penalidad de corresponder.

o Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento.

e Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la
suscripcion de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan segln su
especialidad, sobre sustento de ejecucion de partidas, de ser el caso.

o Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal
gjecutados, los cuales seran asumidos por el contratista.

e De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor
anotara el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Enfidad.

e Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion y
ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los
procesos constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de
calibracion vigentes;

e Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad
de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por
terceros, se realicen en el lugar de produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas
e informar de este hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” 1
para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los profocolos (
de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periddico del i
PAC. Y ”

indicando su “conformidad” 0 *no conformidad" para cada caso en concordancia al PAC

aprobado, cuyos resultados deberén ser parte del informe periddico del PAC.

Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratori

incluyan la interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las

cuales deberan ser adjuntadas en el informe periddico del PAC.

o Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su
competencia, debiendo ser estas objefivas, razonables y congruentes. Si estas

UEASERENCIA DE
T ARESTRUCTURA Y

13 PUBLICAS
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requieren opinién del proyectista debera presentar un informe sustentatorio.

o Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las
acciones implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas
de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion
correspondiente por la supervision.

e Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios
propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten
durante la ejecucion la obra, para la aprobacion correspondiente por la supervision; y,
una vez aprobados, efectuara los controles a la implementacion correspondiente.

e Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion.

e Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de

. No Conformidades.

o Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas éreas de construccion, para
evitar 1a recurrencia de las mismas.

o Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas.

e Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de
calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e
instructivos del PAC aprobados.

e Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en calidad;

e Actualizacion del PAC.

e Ofras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su
Reglamento - RLCE.

Fase Ill: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

e Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de
obra y solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor actuara conforme lo
dispuesto en el RLCE.

o Asimismo, el supervisor acompaiiara al certificado de conformidad técnica emitido, la
informacion digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados
entregados por el contratista los cuales revisara y validar, y, un informe especial de la
situacion de la obra para |a recepcion;

e De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunicara a la Entidad.

o Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y

ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad. 5 0STH
Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor. : ;’* (e
5 ;A.f"
ion de la Ob Y
écepcion de la Obra © suttfrflciaoe
":. INFRAEATRUCTUR

e [e 8)83 desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE; “EPEPUBLICAS

=
O c‘i Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones yfo pruebas

Wnto convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comision de Recepcion,
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a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de
Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el Supervisor, y el
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contratista;

Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las
observaciones de la comision;

Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de obra

Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra
formulada por el contratista, revisando y validando los informes del personal clave;
asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor presentara sus
propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucién de
controversias;

Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital
de la informacion y los planos post construccion georreferenciados definitivos.

Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

Liquidacion de la Consultoria de Supervision

Los servicios de Supervision, culmina con el Consentimiento y Resolucion de la
liquidacién final de obra del contrato principal, salvo sustento técnico y legal que impida
su cumplimiento.

El Informe de Liquidacion del servicio de Supervision, sera presentada de acuerdo a lo
establecido en Articulo 170. Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra el RLCE;
debiendo remitir la informacion Econdmica, Técnica y Administrativa relacionado al
cumplimiento de su Contrato de Supervision de Obra.

La Liquidacion Final del servicio de Supervision culmina con la conformidad de la Sub
Gerencia de Infragstructura y Obras Publicas.

b) Especialista en Calidad

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones
implementadas por el contratista correspondiente al control de la alteracion de los
componentes de calidad. Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobado por la autoridad
competente que forma parte del expediente técnico.
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e Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajuste
a los disefios, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que
no se cifian a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las
especificaciones técnicas.

Supervisar las pruebas de Control de calidad en fabrica de los materiales a ser
utilizados en obra. (Probetas, Estudios de Suelos, efc.).

Supervisar la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el
desarrollo de la obra, tales como: compactacion del suelo, calidad de los
materiales, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas entre otros, asi como la
toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y
dando su conformidad o rechazo de las mismas.

Rechazar los trabajos defectuosos y disponer rehacerlo de manera de cumplir con
las Especificaciones Técnicas.

e Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas ylo

SUEGERENCIA
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propiedades autorizando su prosecucion cuando el contratista haya adoptado
todas las medidas de seguridad necesarios de acuerdo a las normas.
Supervisar la limpieza de |a obra (prohibir la acumulacion de desmonte).
Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad para los trabajadores, asi
como la obligatoriedad de que éstos estén debidamente uniformados.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

o Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al
supervisor. '

e Revisar y compatibilizar el control de calidad, aprobado por la autoridad competente que
forma parte del expediente técnico.

e Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

o Supervisar la ejecucion del control de calidad, en concordancia a las especificaciones
técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control
ambiental de los insumos, procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar
como minimo la demarcacion y aislamiento del 4rea de trabajo, las rutas alternas, el
control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo,
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural.

» Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe
incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
especialista;

o Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referido
al control de calidad, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al
Supervisor,

» En concordancia a la Calidad aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones
preventivas, de mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales
generados por contaminacion de los componentes ambientales y otros por las diferentes
actividades realizadas durante |a etapa de construccion.

e En concordancia con el control de calidad, es responsable de atender las consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las 5
cuales debera derivar al Supervisor.

o Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por,
el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se ‘
presenten de acuerdo a su especialidad.

e Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios control de calidad,
propuestos por el residente derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, dirigido al supervisor, quien lo elevaré a la Entidad en su calidad de
propietarios, para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al
PMA, efectuara los controles correspondientes.

e Revisar y aprobar el informe periddico del control de calidad, remitido por el residente
en representacion del contratista, debera observar como indicador principal: irrelevante,
moderado, severo o critico y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo,

Av. Carlos A. lzaguirre N2 813, Los Olivos — Lima38
Centraltelefomca (511) 613 8’82 Anexo 1301,"1303

portal.munilosalivos.gob.pe




GERENCIA DE GESTION DEL DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Los [l OBRAS PUBLICAS

O | ° Cr.m,eonmdo_
“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA
INDEPENDENCIA. Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, que formara
parte del expediente de valorizacion.

e Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de terceros o
de la Entidad referidas al temas de calidad, inclusive las que no fueron comprendidas en
el control de calidad en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento;

e Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion
con el supervisor.

e Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de
“no conformidades”.

e Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas.

e Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas.

o Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el
control de calidad emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los
procedimientos e instructivos del control de calidad aprobados.

e FElaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en la especialidad.

o Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo
establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe
de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado
por el contratista;

e Otfras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor.

105 0Uv0S

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obray el
contrato

e Participar conjuntamente con el Supervisor, efectuando las pruebas convenientes,
tomando debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la
subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley.

o De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucién de Ia obra.

conformidad y realizara el correspondiente reglstro en la documentacion vinculante. .3\‘?

o Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, prueba sz
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad. "

e Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

e Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajuste a los

disefios, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que no se cifian

a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones técnicas.

e  Supervisarlas pruebas de Control de calidad en fébrica de los materiales a ser utilizados
en obra. (Probetas, Estudios de Suelos, efc.).

e Supervisar la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el
desarrollo de la obra, tales como: compactacion del suelo, calidad de los materiales,
resistencia de concreto, pruebas hidraulicas
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entre otros, asi como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando
sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas.

e  Rechazar los trabajos defectuosos y disponer rehacerlo de manera de cumplir con las
Especificaciones Técnicas.

e  Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades
autorizando su prosecucion cuando el contratista haya adoptado todas las medidas de
seguridad necesarios de acuerdo a las normas.

e  Supervisar la limpieza de la obra (prohibir la acumulacién de desmonte).

o Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad para los trabajadores, asi como

laobligatoriedad de que éstos estén debidamente uniformados.

e Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

c) Especialista de Sequridad en Obra y Salud en el Trabajo

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar,
controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, a las
charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo,
obrero y ofros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los informes
peribdicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia y ofras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobades en concordancia
con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberén ser informadas
al supervisor, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

e Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente, dirigido al Supervisor.

s Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado /
actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de
seguridad y salud ocupacional.

s El PSSO debera contener actualizada la Mafriz de Identificacion de Peligros y

Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta

lo siguiente:

- Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacian;

- ldentificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su
posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de st
tareas;

- Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

- En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;

- Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de
los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los
trabajos y actividades a desarrollar;

- Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision,
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supervisara su implementacion.
e Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan
canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

e Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado,
en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas
sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO.

o Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe
incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
especialista.

e Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referido
al PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor.

e Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios
al PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se
presenten durante la ejecucion de obra, para la aprobacién de la supervision y efectuara
los controles correspondientes.

e Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de
cada una de las actividades de la ejecucion de la obra;

e Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

o Revisar y aprobar el Informe Periodico del PSSO, remitido por el residente en
representacion del contratista; el cual, debera observar como indicador principal
(accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo
y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion.

e Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad
y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron
comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

e En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por
el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera
derivar al Supervisor.

e Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por
el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica que se
presenten de acuerdo a su especialidad.

e Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la

necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo .«

establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el mforme

de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado 7

por el contratista.

Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones

contractuales en la especialidad.

e Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor que deberéan
canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.

\ "

B
X oo
T - ==
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Fase lll: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obray el
contrato

e Participar como asistente del Supervisor, tomando debidamente nota de las
observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista,
en el plazo de Ley;

o De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones ylo
actividades durante la ejecucion de la obra.

e Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de
conformidad y realizaré el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

e Revisary aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por
el contratista en la liquidacién, que debera ser entregado a la entidad, a través del
supervisor.

e Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

La Entidad y el Consultor pueden resolver el contrato, de conformidad con las causales
establecidas en el Articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sélo en lo no previsto, la Consultoria se rige en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable
vigentes; seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

*Nota: Las Funciones y/o actividades del plantel profesional clave se hacen extensivas a las sefialadas
en laR.M. N°146-2021-VIVIENDA.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Delaespecialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines — categoria B o superior.

b. De la habilitacion del consultor de obra
S| REQUIERE.

c. Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento, el nimero méaximo de consorciados es de
dos (02) integrantes. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 20%.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%. ]

Del personal

; ; Plantel Profesional Clave

Cantidad Cargo Profesion Experiencia
EXPERIENCIA NO MENOR DE (24) MESES COMO
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE
SUPERVISION Y/O RESIDENTE Y/O LA
01 (UNO) Supenvisor de INGENIERO CIVIL COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/O

obra SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
DE SUPERVISION DE OBRA Y/O EJECUCION DE
OBRA, en obras similares al objeto de la convocatoria,
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que se computa desde la colegiatura.

INGENIERQ CIVIL Y/O EXPERIENCIA NO MENCR DE (12) MESES COMO
INGENIEROQ AMBIENTAL Y/O | ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR
INGENIERO INDUSTRIAL Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE
Especialista en Y/O INGENIERO DE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN: MITIGACION
01 (UNO) Calidad RECURSOS NATURALES, AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y
DEBIDAMENTE TITULADO Y | MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O
HABILITADO. MEDIO AMBIENTE, en obras en general, que se

computa desde la colegiatura.
EXPERIENCIA NO MENCR DE (24) MESES COMO
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR
INGENIERO CIVILO Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN:

INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
Especialista en HIGIENE Y SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL ©
Seguridad de SEGURIDAD INDUSTRIAL O | SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL
01(UNO) | Obray Salud INGENIERO INDUSTRIAL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O
en el Trabajo O INGENIERO DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E
SEGURIDAD Y SALUD HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE
EN EL TRABAJO RIESGOS LABORALES, en obras en general al objeto
de la convocatoria, que Se computa desde la
colegiatura.
e. Del equipamiento
ftem | Descripcion Cantidad
1 computadora y/o laptop, con procesador
e 01
minimo Intel Core 7
2 Impresora 01

f. Experiencia del consultor en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objetivo de la convocatoria

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o
mejoramientos y/o ampliacion y/o creacion y/o construccion Infraestructura Recreativa o Deportiva
ylo plaza, en Zonas Urbanas.

g. De las otras penalidades
e De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes
proporcionales con el objeto de la contratacion. A

T

S
e Segin lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, en este tipo de penalidadés g
deben incluir las siguientes: -

~,

T —T

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Segin informe del Coordinador de Obra
presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Publicas-MDLO. En caso se detecte la
inasistencia se nofificarda a la supemvision
otorgandole un plazo de tres (03) dias para
justificar la misma, vencido el plazo sin que ésta
falta haya sido justificada y sustentada, se aplicara
la penalidad sefialada

En caso que dicha inasistencia injustificada
supere los cinco (05) dias calendario en forma

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
1| disposiciones establecidas en el numeral 130.2
del articulo 190 del Reglamento.

Nota: Se aclara que no serd aplicable en los casos
de contagio por COVID-19 (SRAS-COV-2),
debidamente comprobados mediante pruebas

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto.
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moleculares yio serolégicas. consecutiva, la entidad podré resolver el contrato.

En caso el Consultor incumpla con su obligacién
2 de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

Segin informe del Coordinador de Obra
presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Publicas-MDLO.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Cuando el Supervisor permita el uso de
materiales o equipos a la obra de una calidad (1/1000) del monto el Segin informe del Coordinador de Obra
3 | diferente a la exigida en el Expediente Técnico. presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
La multa serd por cada tipo de material o Obras Publicas-MDLO.

£quipo.

Cuando el Supervisor no realice las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad
4 | de los materiales y los trabajos ejecutados por
el Contratista. La multa es por cada
incumplimiento mensual.

contrato de supervision,

Segln informe del Coordinador de Obra
presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Publicas-MDLO.

1/1000) del monto del
contrato de supervision.

Cuando el Supervisor no cumpla con su
obligacion de anotar en el cuaderno de obra
5 digital en las oportunidades establecidas en el 0.25 UIT por omision.

RLCE y que signifiquen un perjuicio a la
Entidad.

Segin informe del Coordinador de Obra
presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Publicas-MDLO.

Cuando el Supervisor no cumpla con absolver o
elevar a la Entidad, dentro del plazo indicado en 1/4000) del monto del

6 | el Ar. 193 del Reglamento de la Ley de | contrato de supervision.
Contrataciones del Estado.

Segin informe del Coordinador de Obra
presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Publicas-MDLO.

Deficiencia en el cumplimiento de EPP
(Equipos de proteccion personal, conforme al
7 | articule 10° de la norma G.050) para su
personal técnico en obra.

Segln informe del Coordinador de Obra
0.1 UIT por cada dia. presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Publicas-MDLO.

Cuando no informe a la Entidad sobre la
8 cuantificacién de las penalidades incurridas por 0.5 UIT por cada

el Contratista ejecutor de la obra, en cada | penalidad no informada.
informe de valorizacién de obra.

Segin informe del Ccordinador de Obra
presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
Qbras Publicas-MDLO.

Cuando incumpla con presentar a la Entidad, la . i | :
o | co pia de colegiatura y original del certificado 0.1UT porcadadiade | Segin informe del Coordinador de Obra

= demora y por cada presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
NN el PUNTEL TRRORSONA personal. Obras Piblicas-MDLO.

PERJUICIO ECONOMICO AL ESTADO

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia, informes incompletos o errados,
omision o erores en calculos y verificacion de
la liquidacion del contrato de ejecucion de obra,
ampliaciones de  plazo, adicionales , | 100 % de dichos costos Segun informe del Coordinador
10 | VALORIZACIONES, u ofros como parte de su | en Contra de laEntidad | presentado a la Sub Gerencia de Infraestriic
prestacion del servicio de Supervision de Obra, | hasta el tope maximo de Obras Publicas-MDLO.
se produjera un pago indebido o se generara | 10% Monto Contratado,
alguna obligacion como Mayores gastos
generales, intereses u ofros a favor del
Contratista o Supervisor; y en perjuicio del
Estado, el Supervisor asumira:

PLAZ0 DE ENTREGA DE INFORMES
TECNICOS; Cuando el Consultor de
supenvision no entregue los informes técnicos

de: Ampliaciones de plazo, adicionales, Segin informe del Coordinador de Obra
11 | Valorizaciones y liquidaciones relacionados al 0.1 UIT por cada dia. presentado a la Sub Gerencia de Infraestructura y
contrato principal de obra dentro de los plazos Obras Publicas-MDLO.

indicados en la Ley y reglamento de
contrataciones del estado, los téminos de
referencia u ofros, la penalidad diaria sera:
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Procedimiento: Las penalidades se aplicaran segtn informe del Coordinador del Contrato de la Sub
Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas.

Cabe precisar que conforme lo dispone el Art. 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion,
la Entidad, la Entidad aplicara una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta por un monto maximo
al 10% del monto del contrato. La penalidad se aplicara automaticamente incluido los pagos parciales de
ser el caso y se calcula de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10xmonto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias: F
=040

- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse o, en
caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacién parcial que fuera materia
de refraso

h. De las contrataciones por paquete
NO CORRESPONDE.

i. Otras consideraciones
NO CORRESPONDE.
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d) REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Supervisor de obra (01)
Formacion académica
Ingeniero Civil
Especialista en Calidad (01)
Formacion académica
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Recursos Naturales.
Especialista en Seguridad de Obray Salud en el Trabajo (01)
Formacion académica
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
de Seguridad Laboral y Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civii o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental.
Nota: la colegiatura y habilitacién se acreditan para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articul of
188 del Reglamento. 3
R
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos: fé’f‘i‘il
Supervisor de obra (01) 03748 by
Experiencia )
Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados desde la colegiatura, en los cargos de: Supervisor ylo Jefe™
ylo residente y/o inspector ylo jefe de supervision ylo residente principal y/o director residente ylo jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura,
Especialista en Seguridad de Obray Salud en el Trabajo (01)
Experiencia
Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados desde la colegiatura, en los cargos de: Especialista
ylo ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente en: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo 0 salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales, en obras en general al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Calidad (01)
Experiencia
Con experiencia minima de doce (12) meses, en los cargos de: especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector
ylo supervisor ylo jefe ylo asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa
de calidad o protocolos de calidad, en abras en general, que se computa desde la colegiatura,
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboraci6n del expediente técnico debe cumplir con fa experiencia
~ exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
item - Descripcion Cantidad
computadora y/o laptop, con procesador
1 FiEs 01
minimo Intel Core |7
2 Impresora 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota:

La acreditacion se realizara mediante copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
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EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

GERENCIA DE GESTION DEL DESARROLLO URBANO
SuB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

OBRAS PUBLICAS

“ARNO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSCLIDACION DE NUESTRA
INDEPENDENCIA. ¥ DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

: PUNTAJE | METODOLOGIA PARA
FACTORES DE EVALUACION SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o
mejoramientos ylo ampliacion de servicios recreativos y/o deportivos yfo espacios
plblicos en Zonas Urbanas.

Nota: Los Postores deberan tener en cuenta lo establecido en la Opinion N° 185-
2017/DTN que sefiala. “... Para que el postor acredite su experiencia en obras similares,
debe incluir dentro de su propuesta contratos de obras que cuenten con las
caracteristicas de la obra que se desea contratar, de conformidad con lo que el Comité
de Seleccion haya establecido en las Bases; para tal efecto, dichos contratos deben ir
acompafiados de la documentacion a partir de la cual se determine indubitablemente el
monto total de la obra y que esta fue concluida en su totalidad...".

M = Monto facturado acumulado
por el postor por |a prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >= 3 2 veces el valor referencial:

90 puntos
M >= 2 veces el valor referencial y <
3 vez el valor referencial:

85 puntos

M > 1 3 veces el valor referencial y <

itacién: .
Acreditacion 2 vez ¢l valor referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de {i) contratos u ShpuRas

ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depédsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion ‘Experiencia del postor en la

I Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

« el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(...)

“Sjtuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.

| monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité comg
requisito de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiehte:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTORES DE EVALUACION SU ASIGNACION

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitule Il de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

D. METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

CONTENIDO MINIMO:
1.- INDICAR EL OBJETIVO
2.- METODOLOGIA A SER EMPLEADA
(En que se basa la metodologia propuesta)
3.-DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS O TECNICAS A SER
EMPLEADAS
4.- PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN OBRAY
GESTION DEL PROYECTO.
4.1. Plan de Trabajo del supervisor conforme a los términos de
referencia, detallando lo siguiente:
— Comprension de los objetivos del trabajo.
— Meétodos vy técnicas a emplear para desarrollar el servicio solicitado,
resaltando la consistencia con el enfoque y plan de trabajo propuesto.
— Responsables de las actividades por parte del consultor y requerimientos

a la Entidad.
- Detalle de productos a entregar en cada fase de desarrollo del Contrato )
de obra. Desarrolla la metodologia que
— Aseguramiento de Participacion Efectiva del Personal Clave del Sushiialseoent y
: 10 puntos
Supervisor
— Proyecto de Certificado de Conformidad técnica. No desarrolla la metodologia que
— Gestion de Riesgos del contrato principal. sustente la oferta
— Actuaciones frente a Modificaciones Confractuales y Mitigacion de 0 puntos

Controversias durante la Ejecucién del Contrato Principal de Obra.

4.2, Mecanismos de aseguramiento de calidad de la Obra.
- Control de Participacion del Personal Clave del Contratista
- Control de Calidad del Personal Obrero
- Control de Calidad de los materiales
- Control de Calidad de los Equipos
- Control de Impacto Ambiental
4.3. Gestion del Proyecto para logros de objetivos.
- Gestion del Alcance de Obra
- Gestion del Plazo de Ejecucion de Obra
(Adicionalmente a la parte descriptiva, el postor presentara una propuesta de
Programa de Ejecucion de Obra, el cual presenta la ruta critica (no es necesario
el calendario de avance de obra valorizado))
- Gestion del Costo de Obra

PAUTAS:
Se precisa que el postor debe desarrollar la METODOLOGIA PROPUESTA, de
acuerdo a lo solicitado. Asi mismo, debe entender que
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE | METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

el desarrollo de la metodologia propuesta debe ajustarse al desarrolio del
Contenido Minimo antes sefialado, debiendo existir coherencia con la
consultoria de obra a realizar, para lo cual minimamente se realizara una breve
descripcion de cada contenido solicitado, fundamentando los mismos de
acuerdo a las Normas Técnicas, leyes y reglamentos aplicables (Ejemplo:
Reglamento de la Le de Contrataciones, Fichas de Homologacion, etc)
Asimismo, el postor debera presenta un andlisis basico para desarrollar la
metodologia propuesta, a través de una EDT (Estructura Desglosable de
Trabajo, considerando la Gestion de Proyecto desde el enfoque del supervisor
en los siguientes campos: Gestion del Alcance, Gestion del tiempo y/o plazos
de ejecucion (cronograma), la gestion de costos (control economico del
presupuesto) y Gestion de la calidad en la ejecucion del proyecto (impacto
esperado).

Todo lo anterior se debe determinar y visualizar de forma gréfica o esquematica
a nivel minimo de componentes y/o productos (5 niveles), ya que lo importante
sera la coherencia entre las diferentes herramientas mencionadas y de la
metodologia misma para- el objetivo de la consultoria y logros de objetivos del
Proyecto.

Para el caso de la Propuesta de Programa de Ejecucion de Obra, el Postor
Supervisor debera tener en cuenta la importancia de los tiempos y holguras de
cada actividad, los cuales mostrar4, con ayuda del Software Microsoft Project y
presentara la respectiva ruta critica. El postor debe tener en cuenta que esta es
una propuesta y por lo tanto no necesariamente una programacion igual a la del
Expediente Técnico.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

: PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU
r FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. precio méas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos precios,

sequn la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta econémica (Anexo N°

6).
Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de |z oferta a evaluar

Oi = Precio|

Om = Pregio de la oferta méas baja

PMP = Puntaje méximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos J

32 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION OBRA.-
La Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra se dara en concordancia a lo establecido en el articulo
170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, en caso que el Contratista no presente la liquidacion del Servicio de Supervision en el plazo
previsto, la Entidad realizara la Liquidacion del mismo por un costo de S/. 4,000.00 (cuatro Mil con 00/100
Soles), siendo este monto asumido por el Consultor.

33. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.-
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado .

y 173 de su Reglamento. i A
El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad SIETE (7) ANOS' /| ||54 &
después de la recepcion de la obra. g =
2 |/ o
S @,
34. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.- T /

El Consultor se compromete expresamente a ubicar su domicilio fisico en el 4rea urbana de la sede de UAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS; asi como, comunicar cualquier variacion del domicilio ~"
sefialado; por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio debera ubicarse en el area

urbana de la sede de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS. En caso no se comunique el cambio

de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ambito sefialado, las notificaciones y comunicaciones

cursadas al Gltimo domicilio se reportaran como validas.

Para los fines de la presente contratacién, constituyen formas validas de comunicacion las que la ENTIDAD

efectué a través de los medios electronicos, como son el fax ylo correo electronico, para o cual se utilizaran

los ntimeros telefonicos y direcciones electronicas indicados por EL CONSULTOR en la Declaracion Jurada

de datos contenida en su Propuesta Técnica y/o las que remita para estos fines.

Para este fin la Cédula de Notificacion incluida como Anexo N° 01 de los presentes Términos de Referencia,

con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electronicos sefialados precedentemente

debe consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtira

efectos legales.
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Una vez efectuada la transmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fisico de EL
CONSULTOR no sera obligatoria; no obstante, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de EL CONSULTOR mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion
electrénica consignada en la introduccion del presente contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40°
del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, de fax y de direccion
electronica, sélo seré oponible por la ENTIDAD si ha sido puesto en conocimiento de la MUNICIPALIDAD de

forma indubitable.

DISPOSICIONES FINALES.-
Todos los demas aspectos no contemplados en los Términos de Referencias, se regiran segun lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas disposiciones legales vigentes.
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ANEXO 01
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
(Fax o correo electrénico)

(CEDULA N°

DESTINATARIO
(En caso de Consorcio indicar denaminacion de
este y nombre de los que lo integran)
NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO
{Segiin Contrato o documento comunicando cambio)
DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
_(8egin Contrato o documento comunicando cambio)
"DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segiin Contralo o documente comunicando
cambio}
DOCUMENTO NOTIFICADQ

CONTENIDO
{Indicar los documentas gue se remiten
‘conjuntamenie con la Cédula de Notificacian)
~ ASUNTO/ SUMILLA
(Indicacian del asunto y breve resefia de
contenido)
VENCIMIENTO (Sefialar (iltimo dia del plazo para que
la Entidad notifique pronunciamiento)

DI MES ARNO

El reporte de transmision por Fax o la impresion del correo electronico recibido, acreditan a oportunidad de la efectiva
transmision de esta Cédula de Notificacion para lodos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no
invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir dg
la primera de las Nofificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
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