

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00144312548 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2474937						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	272						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2474937			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A 27/12/2019			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N° 970-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP		Fecha de recepción	12/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	8/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RM N° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	6/10/2020		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	4	Correo electrónico	5/04/2024	-	-	-

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<i>Se observa condiciones del TDR como; i) No se ha determinado el periodo de responsabilidad del contratista, ii) Se solicita en los TDR categoria del consultor de obra desproporcionado al procedimiento de selección que le corresponde (Adjudicación Simplificada), iii) Se ha identificado una contradicción en las condiciones de los consorciados y iv) Determinación de otras penalidades se duplican y se solicitan que en caso de condiciones de atraso, se ajusten a eventos.</i>									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
1	4	4	OTROS N° 00000001-2024/PNSR-UTP/SU-EP (HT 00054082-2024)	8/04/2024					
<i>En la segunda verisón de los terminos de referencia, se corrigen la totalidad de observaciones planteadas por el OEC.</i>									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
1	En la segunda versión de los terminos de referencia; el area usuaria ha determinado el periodo de responsabilidad del contratista, solicita Categoría B para los consultores, acorde al procedimiento de selección que le corresponde (Adjudicación Simplificada), ha precisado las condiciones de los consorciados, así como tambien las otras penalidades a aplicarse en la ejecución del servicio, eliminado la duplicidad y estableciendo eventos en lugar de atrasos.								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1	SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO								
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1	SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda			
MONTO	S/ 236,910.63 (Doscientos treinta y seis mil novecientos diez con 63/100 soles)								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			9/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19/04/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X	

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div>Documento firmado digitalmente JOSE EDINSON TIMANA ANASTASIO Coordinador de la Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administracion PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Rural

ANEXO 3: ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	5	9,000.00	45,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.50	5	6,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.50	5	6,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	5	6,000.00	30,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	5	3,500.00	8,750.00
SUB TOTAL 1.1					113,750.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	180.00	180.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	300.00	300.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	150.00	150.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	300.00	300.00
SUB TOTAL 1.2			930.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			114,680.00
GASTOS GENERALES			63,373.39
UTILIDAD (7.00%)			8,027.60
SUB TOTAL (S/)			186,082.99
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			33,494.94

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 219,577.93

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	2	9,000.00	18,000.00
SUB TOTAL 2.1					18,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	90.00	90.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	200.00	200.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	75.00	75.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	120.00	120.00
SUB TOTAL 2.2				485.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA				18,485.00
GASTOS GENERALES				1,000.00
UTILIDAD (7.00%)				1,293.95
SUB TOTAL (S/)				20,778.95
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				3,740.21

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 24,519.16

RESUMEN

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	219,577.93
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	24,519.16
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	244,097.09
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	244,097.09

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937.



CUADRO DE PAGO DE SUPERVISION

OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

PLAZO DE EJE. DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO

MONTO DE SUPERVISION: S/ 244,097.09

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	PRESUPUESTO TOTAL
Supervision de Obra	150	DIAS	1,463.85	219,577.93
Liquidacion de Obra		24,519.16		24,519.16
			TOTAL	S/ 244,097.09

SUPERVISION DE LA OBRA

Supervisor de Obra Total	114,680.00
Gastos generales	63,375.39
Utilidad (7%)	8,027.60
Sub Total	186,082.99
I.G.V. (18%)	33,494.94
Total	S/ 219,577.93

LIQUIDACION DE OBRA

Ing. Supervisor - Liquidación	18,485.00
Gastos generales	1,000.00
Utilidad (7%)	1,293.95
Sub Total	20,778.95
I.G.V. (18%)	3,740.21
Total	S/ 24,519.16

RESUMEN

Supervisor de Obra Total	219,577.93
Liquidación	24,519.16
Monto Total de Consultoria	S/ 244,097.09



PERÚ
Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN

DESAGREGADO DE GASTOS FIJOS

	N°	Incid.	tiempo meseros	soles (s/)	Importe s/
1.0 OFICINAS DE CAMPO					
Alquiler de Oficina campo	1	1.00	5	300.00	1,500.00
Mobiliario de oficina en campo	1	1.00	5	300.00	1,500.00
Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc	1	1.00	5	300.00	1,500.00
PARCIAL 1					4,500.00
2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO					
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada Incl.chofer	1	1.00	5	7,000.00	35,000.00
Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en	1	0.50	5	3,000.00	7,500.00
Alimentación viáticos					
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	5	700.00	3,500.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.50	5	700.00	1,750.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.50	5	700.00	1,750.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	5	700.00	3,500.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	5	700.00	1,750.00
PARCIAL 2					54,750.00
3.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico					
Casco		Und	5	76.27	381.35
Calzado de Seguridad		Und	5	122.88	614.4
Chaleco en drill,ropa de seguridad		Und	5	38.14	190.7
PARCIAL 3					1,186.45

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES

4.0 PROMOCION ,DESARROLLO , TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA					
Equipo de Cómputo,Impresoras,ploter,etc.		Estimado			2,938.94
PARCIAL 4					2,938.94

GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DURANTE LA LIQUIDACIÓN

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE LA LIQUIDACIÓN

1.0 Movilidad (Recepción y Liquidación de Obra)		Estimado		1,000.00	1,000.00
PARCIAL 3					1,000.00

RESUMEN DE LOS GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

* TOTAL DE GASTOS FIJOS DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	60,436.45
* TOTAL DE GASTOS VARIABLES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	2,938.94
TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	63,375.39
* TOTAL DE GASTOS VARIABLES DURANTE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	1,000.00


TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937.

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
UBICACION:	COMUNIDAD: LA RINCONDA SECTOR: AHUICHANTA DISTR: COLQUEMARCA PROV: CHUMBIVILCAS DPTO: CUSCO

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

ITEM	Descripción	N°	Incid.	tiempo meses	soles (s/)	Importe s/
1.0 OFICINAS DE CAMPO						
	Alquiler de Oficina campo	1	1.00	5	500.00	2,500.00
	Mobiliario de oficina en campo	1	1.00	5	250.00	1,250.00
	Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc	1	1.00	5	250.00	1,250.00
	PARCIAL 1					5,000.00
2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO						
	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada incl.chofer ,combustible y otros	1	1.00	5	9,000.00	45,000.00
	Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en supervisión de obra	1	0.50	5	4,000.00	10,000.00
	Alimentación viáticos					
	SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	5	800.00	4,000.00
	ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.50	5	800.00	2,000.00
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.50	5	800.00	2,000.00
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	5	800.00	4,000.00
	TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	5	800.00	2,000.00
	PARCIAL 2					69,000.00
	Movilidad (Recepción y Liquidación de Obra)		Estimado		1,773.42	1,773.42
	PARCIAL 3					1,773.42
3.0 PROMOCION ,DESARROLLO ,TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA						
	Equipo de Cómputo,impresoras,ploter,etc.		Estimado			3,000.00
	PARCIAL 4					3,000.00
4.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL						
	Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico					
	Casco	Und		5	120.00	600
	Calzado de Seguridad	Und		5	80.00	400
	Chaleco en drill,ropa de seguridad	Und		5	35.00	175
	PARCIAL 5					1,175.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						78,175.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						1,773.42


Jaime Soto Vilela
 REPRESENTANTE GENERAL

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

CUADRO DE PAGO DE SUPERVISION

OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

PLAZO DE EJE. DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO

MONTO DE SUPERVISION: S/ 244,097.09

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	PRESUPUESTO TOTAL
Supervision de Obra	150	DIAS	1,717.54	257,631.00
Liquidacion de Obra				27,957.00
			TOTAL	S/ 285,588.00

SUPERVISION DE LA OBRA


Supervisor de Obra Total	130,987.25
Gastos generales	78,175.00
Utilidad (7%)	9,169.11
Sub Total	218,331.36
I.G.V. (18%)	39,299.64
Total	S/ 257,631.00

LIQUIDACION DE OBRA

Ing. Supervisor - Liquidación	20,485.00
Gastos generales	1,773.42
Utilidad (7%)	1,433.95
Sub Total	23,692.37
I.G.V. (18%)	4,264.63
Total	S/ 27,957.00

RESUMEN

Supervisor de Obra Total	257,631.00
Liquidación	27,957.00
Monto Total de Consultoria	S/ 285,588.00


Jaime Soto Valca
 Ing. EN SISTEMAS GENERAL

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	5	10,000.00	50,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.50	5	7,000.00	17,500.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.50	5	7,000.00	17,500.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	5	7,000.00	35,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	5	4,000.00	10,000.00
SUB TOTAL 1.1					130,000.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	250.00	250.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	300.00	300.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	137.25	137.25
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	300.00	300.00
SUB TOTAL 1.2			987.25
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			130,987.25
GASTOS GENERALES			78,175.00
UTILIDAD (7.00%)			9,169.11
SUB TOTAL (S/)			218,331.36
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			39,299.64

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 257,631.00

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

		Meses	Soles (s/)
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	10,000.00
SUB TOTAL 2.1			20,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	90.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	200.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	75.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	120.00
SUB TOTAL 2.2			485.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA			20,485.00
GASTOS GENERALES			1,773.42
UTILIDAD (7.00%)			1,433.95
SUB TOTAL (S/)			23,692.37
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			4,264.63

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 27,957.00

RESUMEN

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	257,631.00
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	27,957.00
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	285,588.00
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	285,588.00

RASOTO
GENERALISTAS
Jaime Soto Vilca
GERENTE GENERAL

COTIZACION

Señores:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PNSR**Presente.** -

Asunto: Cotización para la Contratación del "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO CUI 2474937: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO ESPECIALIZADO		MONTO OFERTADO
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO CUI 2474937: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO		<div>S/ 287,528.89</div> <div>Doscientos ochenta y siete mil quinientos veintiocho con 89/100 Soles</div>
SI, CUMPLO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACION PARA EL PRESENTE SERVICIO		
Confirmación de Cumplimiento de requisitos de objeto de contratación.	<div>Plazo de Ejecución: de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia.</div> <div>Confirmamos que nuestra empresa cumple con los Términos de referencia y condiciones establecidas en el requerimiento.</div>	
INFORMACION ADICIONAL: Adjunto estructura de costos.		

Atentamente,



VAZCCO S.R.L.
ING. JORGE VASQUEZ BECERRA
GERENTE GENERAL

Razón social: VASQUEZ ZUÑIGA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

N° RUC: 20278169759

Teléfono: Celular:997874613 Correo electrónico: jorvasbec@gmail.com

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

ESTRUCTURA DE COSTOS

1,0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1,1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1,00	5	15.000,00	75.000,00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0,50	5	9.000,00	22.500,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0,50	5	7.000,00	17.500,00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1,00	5	6.000,00	30.000,00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0,50	5	5.000,00	12.500,00
SUB TOTAL 1.1					157.500,00

1,2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Cant	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	2	150,00	300,00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	1.000,00	1.000,00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	3	165,00	495,00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	6	200,00	1200,00
SUB TOTAL 1.2				2.995,00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA				160.495,00
GASTOS GENERALES		20%		32.099,00
UTILIDAD (7.00%)		7%		11.234,65
SUB TOTAL (S/)				203.828,65
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)		18%		36.689,16

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 240.517,81

2,0 LIQUIDACION DE OBRA

2,1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1,00	2	15.000,00	30.000,00
SUB TOTAL 2.1					30.000,00

2,2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	300,00	300,00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	500,00	500,00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	120,00	120,00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	450,00	450,00
SUB TOTAL 2.2				1.370,00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA				31.370,00
GASTOS GENERALES		20%		6.274,00
UTILIDAD (7.00%)		7%		2.195,90
SUB TOTAL (S/)				39.839,90
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)		18%		7.171,18

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 47.011,08

RESUMEN

1,0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	240.517,81
2,0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	47.011,08
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	287.528,89

CUADRO DE PAGO DE SUPERVISION

OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

PLAZO DE EJE. DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	PRESUPUESTO TOTAL
Supervision de Obra	150	DIAS	1.603,45	240.517,81
Liquidacion de Obra				47.011,08
			TOTAL	S/ 287.528,89

SUPERVISION DE LA OBRA

Supervisor de Obra Total	160.495,00
Gastos generales	32.099,00
Utilidad (7%)	11.234,65
Sub Total	203.828,65
I.G.V. (18%)	36.689,16
Total	240.517,81

LIQUIDACION DE OBRA

Ing. Supervisor - Liquidación	31.370,00
Gastos generales	6.274,00
Utilidad (7%)	2.195,90
Sub Total	39.839,90
I.G.V. (18%)	7.171,18
Total	47.011,08

RESUMEN

Supervisor de Obra Total	240.517,81
Liquidación	47.011,08
Monto Total de Consultoria	287.528,89



SALVADOR EMILIANO OSCCO ROJAS
REGISTRO CIP N° 60577
CONSULTOR DE OBRAS C27201
R.U.C. N° 10215439009

COTIZACIÓN N° 003-2024-ING.SEOR

SEÑORES: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DE: ING. CIVIL SALVADOR EMILIANO OSCCO ROJAS
Consultor de obras

ATENCIÓN: SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

REFERENCIA: HT 00054082-2024

FECHA: Lima, 15 de abril del 2024

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a usted para hacer llegar mi saludo muy afectuoso y presentarle mi cotización de prestación de servicios de consultoría para la supervisión de obra; después de haber revisado y analizado los términos de referencia y en respuesta a la solicitud de la **HT 00054082-2024**. A continuación, describo mi propuesta económica:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI N° 2474937**

PROPUESTA ECONÓMICA:

S/ 229,724.17 (doscientos veintinueve mil setecientos veinticuatro con 17/100 soles)

La propuesta incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de la contratación.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

210 días calendarios (7 meses)

VIGENCIA DE COTIZACIÓN:

30 días calendarios

Asimismo, indicar que cumplimos con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en los términos de referencia y no tenemos impedimento de contratar con el Estado, bajo ningún supuesto establecido en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado

ADJUNTO:

- Formatos
- Ficha RUC – SUNAT.
- Registro nacional de proveedores – RNP.

Atentamente.



Salvador Emiliano Oscoco Rojas
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. N° 60577
REG. CONSULTOR DE OBRAS N° C27201

+51 944406438

+51 937698839



soscco1470@gmail.com



Jr. Francisco Irazola N° 1382 – Satipo – Junín



PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	5	10,000.00	50,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.50	5	7,000.00	17,500.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.50	5	7,000.00	17,500.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	5	7,000.00	35,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	5	5,000.00	12,500.00
SUB TOTAL 1.1					132,500.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	250.00	1,250.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	400.00	2,000.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	240.00	1,200.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	305.00	1,525.00
SUB TOTAL 1.2			5975.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			138,475.00
GASTOS GENERALES			20,771.25
UTILIDAD (7.00%)			9,693.25
SUB TOTAL (S/)			168,939.50
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			30,409.11

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 199,348.61

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	2	10,000.00	20,000.00
SUB TOTAL 2.1					20,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	350.00	350.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	400.00	400.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	150.00	150.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	200.00	200.00
SUB TOTAL 2.2				1,100.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA				21,100.00
GASTOS GENERALES				3,165.00
UTILIDAD (7.00%)				1,477.00
SUB TOTAL (S/)				25,742.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				4,633.56

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 30,375.56

RESUMEN

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	199,348.61
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	30,375.56
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	229,724.17
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	229,724.17


 Salvador Emiliano Oscco Rojas
 INGENIERO CIVIL
 REG. C.I.P. N° 60577
 REG. CONSULTOR DE OBRAS N° C27201