

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 20/03/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO". CÓDIGO ÚNICO 2471794 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | AOI00144312544 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - CUI 2471794 | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 10 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | CUI 2471794 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | - | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDUN N°6676-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP | | Fecha de recepción | 30.11.2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 11.12.2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | X | NO | | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación (*) Capacidad Técnica y Profesional del Personal Clave | | Resolución Ministerial N°249-2020-VIVIENDA | Fecha de aprobación | 08.10.2020 | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 7 | 7 | Comunicación electrónica | 06.12.2023 | | | |
| | Observaciones al requerimiento: personal de apoyo, actualización de normativa, penalidades, incluir principio de transparencia, ubicación de la obra, requisito de calificación | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 7 | 7 | MEMO N°6885-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP | 11.12.2023 | | | |
| | Se acogen observaciones y se efectúan los cambios. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | 1 | Ajustes al requerimiento: personal de apoyo, actualización de normativa, penalidades, incluir principio de transparencia, ubicación de la obra, requisito de calificación | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | 1 | SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | 1 | SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | -- | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 473,308.30 | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | |
|--|---|------------|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 13.12.2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 18.01.2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |
| 5. | | | | |
| | <div>Documento Firmado Digitalmente</div> <div>DAVID HENRY ZAPATA SANDOVAL</div> <div>Coordinador (t) de la Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración</div> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

ANEXO 03: ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| PROYECTO: | "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACCOBALLA, SAYWA, HUAMANHURI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO" CUI:2471794 | | | | | | |
| Departamento | CUSCO | | | CLIENTE | | | |
| Provincia | CHUMBIVILCAS | | | PNSR | | | |
| Distrito | LIVITACA | | | FECHA | | | |
| Sectores | PATAOCCO, ORCCOCHIRI Y SILLCO | | | Mar-23 | | | |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | S/. | 9,165,212.99 | |
| PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE OBRA (5.55%VR) | | | | | 5.16% | S/. | 473,308.30 |
| Plazo de ejecución: (meses) | | | | | 8.00 | | |
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS | | | | | | | |
| 1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | | |
| | N° | Incid | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ | | |
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | 9,000.00 | 72,000.00 | | |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | 6,500.00 | 52,000.00 | | |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | 6,500.00 | 52,000.00 | | |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | 1 | 1.00 | 8 | 6,500.00 | 52,000.00 | | |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | 4,000.00 | 16,000.00 | | |
| SUB TOTAL 1.1 | | | | | 244,000.00 | | |
| 1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | | |
| | Und. | | | Precio s/ | Importe s/ | | |
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Estimado | | 8 | 150.00 | 1200.00 | | |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | | 8 | 250.00 | 2000.00 | | |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | | 8 | 150.00 | 1200.00 | | |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | | 8 | 330.00 | 2640.00 | | |
| SUB TOTAL 1.2 | | | | | 7040.00 | | |
| SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | | | | | 251,040.00 | | |
| GASTOS GENERALES SUP. | | | | | 111,122.14 | | |
| UTILIDAD (7.00%) | | | | | 17,572.80 | | |
| SUB TOTAL (S/) | | | | | 379,734.94 | | |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | | | | | 68,352.29 | | |
| PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | | | | | 448,087.23 | | |
| 2.0 LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | |
| 2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | |
| | | | Meses | Soles (s/) | | | |
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 | | |
| SUB TOTAL 2.1 | | | | | 18,000.00 | | |
| 2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | |
| | Und. | | Meses | Soles (s/) | | | |
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Millar | | 1 | 100.00 | 100.00 | | |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | | 1 | 150.00 | 150.00 | | |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | | 1 | 123.64 | 123.64 | | |
| SUB TOTAL 2.2 | | | | | 573.64 | | |
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | | | 18,573.64 | | |
| GASTOS GENERALES | | | | | 1,500.00 | | |
| UTILIDAD (7.00%) | | | | | 1,300.15 | | |
| SUB TOTAL (S/) | | | | | 21,373.79 | | |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | | | | | 3,847.28 | | |
| PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA | | | | | 25,221.07 | | |
| RESUMEN | | | | | | | |
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | | | | | 448,087.23 | | |
| 2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | | | | | 25,221.07 | | |
| * MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN | | | | | 473,308.30 | | |
| * MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN | | | | | 5.16% | 473,308.30 | |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO", CÓDIGO UNICO 2471794

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Rural**CUADRO DE PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO"

CUI:2471794

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | Nº DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA REFERENCIAL | PRESUPUESTO TOTAL |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| SUPERVISIÓN DE OBRA | 240 | DÍAS | 1,867.03013 | 448,087.23 |
| LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | 25,221.07 | 25,221.07 |
| | | | TOTAL | 473,308.30 |

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
LIQUIDACIÓN

240 DÍAS CALENDARIO
30 DÍAS CALENDARIO

| LIQUIDACIÓN | |
|--------------------------------|------------------|
| Ing. Supervisión - Liquidación | 18,573.64 |
| Gastos Administrativos | 1,500.00 |
| Utilidad | 1,300.15 |
| Sub Total | 21,373.79 |
| IGV (18%) | 3847.2822 |
| Total | 25,221.07 |

| RESUMEN | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Supervisión de Obra Total | 448,087.23 |
| Liquidación de Obra | 25,221.07 |
| Monto Total de Consultoría | 473,308.30 |

Servicio de supervisión de obra por cuatrocientos setenta y tres mil trescientos ocho con 30/100 Soles

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO", CÓDIGO UNICO 2471794

CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACCOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO" CUI:2471794

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | N° | Incid | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ |
|---|----|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | 12,000.00 | 96,000.00 |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | 10,000.00 | 80,000.00 |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | 6,000.00 | 48,000.00 |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | 1 | 1.00 | 8 | 8,000.00 | 64,000.00 |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| SUB TOTAL 1.1 | | | | | 306,000.00 |

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | Und. | Precio s/ | Importe s/ |
|--|----------|-----------|----------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Estimado | 8 300.00 | 2400.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 8 200.00 | 1600.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 8 200.00 | 1600.00 |
| UTILES DE OFIC. (Papel Bond , folders, CDs.) | Mes | 8 200.00 | 1600.00 |
| SUB TOTAL 1.2 | | | 7200.00 |

| | |
|--|-------------------|
| SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 313,200.00 |
| GASTOS GENERALES SUP. | 141,800.00 |
| UTILIDAD (7.00%) | 21,924.00 |
| SUB TOTAL (S/) | 476,924.00 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 85,846.32 |

| | |
|---|-------------------|
| PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 562,770.32 |
|---|-------------------|

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

| | | | Meses | Soles (s/) |
|----------------------|---|------|-------|------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 2 | 8,000.00 |
| SUB TOTAL 2.1 | | | | 16,000.00 |

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA



| | Und. | Meses | Soles (s/) |
|--|----------|-------|-----------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Millar | 1 | 300.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 1 | 400.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 1 | 200.00 |
| UTILES DE OFIC. (Papel Bond , folders, CDs.) | Mes | 1 | 200.00 |
| SUB TOTAL 2.2 | | | 1,100.00 |

| | |
|---|------------------|
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA | 17,100.00 |
| GASTOS GENERALES | 10,000.00 |
| UTILIDAD (7.00%) | 1,197.00 |
| SUB TOTAL (S/) | 28,297.00 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 5,093.46 |

| | |
|---|------------------|
| PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA | 33,390.46 |
|---|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESUMEN | |
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 562,770.32 |
| 2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | 33,390.46 |
| * MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN | 596,160.78 |
| * MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN | 596,160.78 |

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

| | |
|----------------------|--|
| RAZON SOCIAL: | MARCO BELGRANO ESPINOZA ESPINOZA |
| RUC: | 10094504959 |
| CONTACTO: | MARCO BELGRANO ESPINOZA ESPINOZA |
| CELULAR: | 940492206 |
| FIRMA: |  MARCO ESPINOZA Consultoría y Ejecución de Obras en General  Marco Belgrano Espinoza Espinoza GERENTE GENERAL |


CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO"

CUI:2471794

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

| | N° | Incid. | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ |
|---|-----|----------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 1.0 OFICINAS DE CAMPO | | | | | |
| Alquiler de Oficina campo | 1 | 1.00 | 8 | 400.00 | 3,200.00 |
| Mobiliario de oficina en campo | 1 | 1.00 | 8 | 250.00 | 2,000.00 |
| Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc | 1 | 1.00 | 8 | 300.00 | 2,400.00 |
| PARCIAL 1 | | | | | 7,600.00 |
| 2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO | | | | | |
| Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada incl.chofer ,combustible y otros | 1 | 1.00 | 8 | 9000.00 | 72,000.00 |
| Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en supervición de obra | 1 | 0.50 | 8 | 1200.00 | 4,800.00 |
| Equipo de Cómputo,impresoras, ploter,etc. | | Estimado | | | 4,000.00 |
| Movilidad (Recepción de Obra) | | Estimado | | | 8,000.00 |
| Alimentación y viáticos | | | | | |
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | 1200.00 | 9,600.00 |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | 1200.00 | 9,600.00 |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | 1200.00 | 9,600.00 |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | 1 | 1.00 | 8 | 1200.00 | 9,600.00 |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | 1200.00 | 4,800.00 |
| PARCIAL 2 | | | | | 132,000.00 |
| 3.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | | | | | |
| Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico | | | Cantidad | costo Unit. | |
| Casco | Und | 5 | | 50.00 | 250 |
| Calzado de Seguridad | Und | 5 | | 250.00 | 1250 |
| Chaleco en drill,ropa de seguridad | Und | 5 | | 140.00 | 700 |
| PARCIAL 3 | | | | | 2,200.00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| * TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA | | | | 141,800.00 |
| TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA | | | | 10,000.00 |

MARGO ESPINOZA
Gerente General

 Marco Belgrano Espinoza Espinoza
 GERENTE GENERAL

PROYECTO: CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTANA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROA DEL DISTRITO DE LITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO" CUI:2471794

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | N° | Incid | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ |
|---|----|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | 9,500.00 | 76,000.00 |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACION | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| SUB TOTAL 1.1 | | | | | 262,000.00 |

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | Und. | | Precio s/ | Importe s/ |
|---|----------|---|-----------|----------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Estimado | 8 | 250.00 | 2,000.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 8 | 360.00 | 2,880.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 8 | 190.00 | 1,520.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 8 | 175.00 | 1,400.00 |
| SUB TOTAL 1.2 | | | | 7800.00 |

| | |
|--|-------------------|
| SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 269,800.00 |
| GASTOS GENERALES SUP. | 120,300.14 |
| UTILIDAD (7.00%) | 18,886.00 |
| SUB TOTAL (S/) | 408,986.14 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 73,617.51 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 482,603.65

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

| | | Meses | Soles (s/) | |
|----------------------|---|-------|------------|------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 2 | 9,500.00 |
| SUB TOTAL 2.1 | | | | 19,000.00 |

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

| | Und. | Meses | Soles (s/) | |
|---|----------|-------|------------|---------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Millar | 1 | 180.00 | 180.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 1 | 280.00 | 280.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 1 | 200.00 | 200.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 1 | 175.00 | 175.00 |
| SUB TOTAL 2.2 | | | | 835.00 |


| | |
|---|------------------|
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA | 19,835.00 |
| GASTOS GENERALES | 2,500.00 |
| UTILIDAD (7.00%) | 1,388.45 |
| SUB TOTAL (S/) | 23,723.45 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 4,270.22 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 27,993.67

RESUMEN

| | |
|---|-------------------|
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 482,603.65 |
| 2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | 27,993.67 |
| * MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN | 510,597.32 |
| * MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN | 510,597.32 |

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

| | |
|----------------------|--|
| RAZON SOCIAL: | SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO |
| RUC: | 10292679675 |
| CONTACTO: | PAULA DINA SOTO VALERIANO |
| CELULAR: | 906-706-251 |
| FIRMA: |  |

CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACCOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO" CUI:2471794

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | N° | Incid | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ |
|---|----|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | 9,000.00 | 72,000.00 |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | 6,500.00 | 52,000.00 |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | 6,000.00 | 48,000.00 |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | 1 | 1.00 | 8 | 6,500.00 | 52,000.00 |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | 3,700.00 | 14,800.00 |
| SUB TOTAL 1.1 | | | | | 238,800.00 |

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | Und. | | Precio s/ | Importe s/ |
|--|----------|---|-----------|----------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Estimado | 8 | 250.00 | 2,000.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 8 | 330.00 | 2,640.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 8 | 280.00 | 2,240.00 |
| UTILES DE OFIC. (Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 8 | 360.00 | 2,880.00 |
| SUB TOTAL 1.2 | | | | 9760.00 |

| | |
|---|-------------------|
| SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 248,560.00 |
| GASTOS GENERALES SUP. | 111,122.14 |
| UTILIDAD (7.00%) | 17,399.20 |
| SUB TOTAL (S/) | 377,081.34 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 67,874.64 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 444,955.98

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

| | Meses | Soles (s/) |
|----------------------|-------|------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 9,000.00 |
| SUB TOTAL 2.1 | 2 | 18,000.00 |

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

| | Und. | Meses | Soles (s/) |
|--|----------|-------|------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Millar | 1 | 250.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 1 | 200.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 1 | 250.00 |
| UTILES DE OFIC. (Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 1 | 220.00 |

| | |
|--|------------------|
| SUB TOTAL 2.2 | 920.00 |
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA | 18,920.00 |
| GASTOS GENERALES | 1,500.00 |
| UTILIDAD (7.00%) | 1,324.40 |
| SUB TOTAL (S/) | 21,744.40 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 3,913.99 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 25,658.39

RESUMEN

| | |
|---|-------------------|
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 444,955.98 |
| 2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | 25,658.39 |
| * MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN | 470,614.37 |
| * MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN | 470,614.37 |

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

| | |
|---------------|--|
| RAZON SOCIAL: | CONSULTORIA SGLA S.A.C. |
| RUC: | 20605087966 |
| CONTACTO: | ALONDRA BRIGITTE PORRAS JARA |
| CELULAR: | 987 934 961 |
| FIRMA: |  ALONDRA BRIGITTE PORRAS JARA GERENTE GENERAL |

PROYECTO: CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTANA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROA DEL DISTRITO DE LITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO" CUI:2471794

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | N° | Incid | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ |
|---|----|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | 9,000.00 | 72,000.00 |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACION | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| SUB TOTAL 1.1 | | | | | 258,000.00 |

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | Und. | Precio s/ | Importe s/ |
|---|----------|-----------|----------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Estimado | 250.00 | 2,000.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 250.00 | 2,000.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 350.00 | 2,800.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 330.00 | 2,640.00 |
| SUB TOTAL 1.2 | | | 9440.00 |

| | |
|---|-------------------|
| SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 267,440.00 |
| GASTOS GENERALES SUP. | 111,122.14 |
| UTILIDAD (7.00%) | 18,720.80 |
| SUB TOTAL (S/) | 397,282.94 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 71,510.93 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 468,793.87

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

| | Meses | Soles (s/) |
|----------------------|-------|------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 2 | 18,000.00 |
| SUB TOTAL 2.1 | | 18,000.00 |

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

| | Und. | Meses | Soles (s/) |
|---|----------|-------|---------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Millar | 1 | 150.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 1 | 230.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 1 | 180.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 1 | 165.20 |
| SUB TOTAL 2.2 | | | 725.20 |


| | |
|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA | 18,725.20 |
| GASTOS GENERALES | 1,500.00 |
| UTILIDAD (7.00%) | 1,310.76 |
| SUB TOTAL (S/) | 21,535.96 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 3,876.47 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 25,412.43

RESUMEN

| | |
|---|-------------------|
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 468,793.87 |
| 2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | 25,412.43 |
| * MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN | 494,206.30 |
| * MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN | 494,206.30 |

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

| | |
|---------------|--|
| RAZON SOCIAL: | SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE |
| RUC: | 10214526595 |
| CONTACTO: | WILSON CONDORI TICONA |
| CELULAR: | +51 1 919009485 |
| FIRMA: |  |

PROYECTO: CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTANA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROA DEL DISTRITO DE LITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO" CUI:2471794

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | N° | Incid | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ |
|---|----|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | 9,000.00 | 72,000.00 |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | 6,500.00 | 52,000.00 |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | 1 | 1.00 | 8 | 7,000.00 | 56,000.00 |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| SUB TOTAL 1.1 | | | | | 254,000.00 |

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | Und. | Precio s/ | Importe s/ |
|---|----------|-----------|----------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Estimado | 8 180.00 | 1,440.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 8 200.00 | 1,600.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 8 400.00 | 3,200.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 8 320.00 | 2,560.00 |
| SUB TOTAL 1.2 | | | 8800.00 |

| | |
|---|-------------------|
| SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 262,800.00 |
| GASTOS GENERALES SUP. | 120,122.14 |
| UTILIDAD (7.00%) | 18,396.00 |
| SUB TOTAL (S/) | 401,318.14 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 72,237.27 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 473,555.41

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

| | Meses | Soles (s/) |
|----------------------|--------|------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 1.00 | 2 9,000.00 |
| SUB TOTAL 2.1 | | 18,000.00 |

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA


| | Und. | Meses | Soles (s/) |
|---|----------|-------|---------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Millar | 1 | 180.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 1 | 200.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 1 | 150.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 1 | 180.00 |
| SUB TOTAL 2.2 | | | 710.00 |

| | |
|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA | 18,710.00 |
| GASTOS GENERALES | 1,500.00 |
| UTILIDAD (7.00%) | 1,309.70 |
| SUB TOTAL (S/) | 21,519.70 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 3,873.55 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 25,393.25

| | |
|---|-------------------|
| RESUMEN | |
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 473,555.41 |
| 2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | 25,393.25 |
| * MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN | 498,948.66 |
| * MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN | 498,948.66 |

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

| | |
|---------------|--|
| RAZON SOCIAL: | JESUS BARDALES RUIZ |
| RUC: | 10036949878 |
| CONTACTO: | Cinlha Pamela Serrepe Otero |
| CELULAR: | 915374371 |
| FIRMA: |  |

CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACCO PALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE Y NANRAPAMPA DE LA C.C. DE CHILLOROA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO" CUI:2471794

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | N° | Incid | tiempo meses | Honorarios soles (s/) | Importe s/ |
|---|----|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 8 | S/. 10,000.00 | S/. 80,000.00 |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | 1 | 1.00 | 8 | S/. 6,000.00 | S/. 48,000.00 |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1.00 | 8 | S/. 6,000.00 | S/. 48,000.00 |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | 1 | 1.00 | 8 | S/. 6,000.00 | S/. 48,000.00 |
| TECNICO EN TOPOGRAFIA | 1 | 0.50 | 8 | S/. 4,000.00 | S/. 16,000.00 |
| SUB TOTAL 1.1 | | | | | 240,000.00 |

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

| | Und. | | Precio s/ | Importe s/ |
|---|----------|---|------------|----------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Estimado | 8 | S/. 250.00 | S/. 2,000.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 8 | S/. 250.00 | S/. 2,000.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 8 | S/. 150.00 | S/. 1,200.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 8 | S/. 300.00 | S/. 2,400.00 |
| SUB TOTAL 1.2 | | | | 7600.00 |

| | |
|---|-------------------|
| SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 247,600.00 |
| GASTOS GENERALES SUP. | 112,122.14 |
| UTILIDAD (7.00%) | 17,332.00 |
| SUB TOTAL (S/) | 377,054.14 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | 67,869.75 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

444,923.89

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

| | | Meses | Soles (s/) | |
|----------------------|---|-------|------------|------------------|
| SUPERVISOR DE OBRA | 1 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| SUB TOTAL 2.1 | | | | 20,000.00 |

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA


| | Und. | Meses | Soles (s/) | |
|---|----------|-------|------------|------------------|
| FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | Millar | 1 | 350.00 | 350.00 |
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | Estimado | 1 | 400.00 | 400.00 |
| TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | Estimado | 1 | 150.00 | 150.00 |
| UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.) | Mes | 1 | 200.00 | 200.00 |
| SUB TOTAL 2.2 | | | | 1,100.00 |
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | | 21,100.00 |
| GASTOS GENERALES | | | | 1,000.00 |
| UTILIDAD (7.00%) | | | | 1,477.00 |
| SUB TOTAL (S/) | | | | 23,577.00 |
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) | | | | 4,243.86 |

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA

27,820.86

| | |
|---|-------------------|
| RESUMEN | |
| 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA | 444,923.89 |
| 2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | 27,820.86 |
| * MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN | 472,744.75 |
| * MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN | 472,744.75 |

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

| | |
|---------------|--|
| RAZON SOCIAL: | JORGE ALEJANDRO PEREZ ACUÑA |
| RUC: | 10166617362 |
| CONTACTO: | ja60@gmail.com |
| CELULAR: | 958 485 932 |
| FIRMA: |  JORGE A. PEREZ ACUÑA Ing. Civil CIP. 17870 Reg. Consultor 1994 |