


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (CONSULTORIA DE OBRA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/04/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE)							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP, PE-1 N - 0V, FUNDO PUERTO VIEJO - PTO, SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0066-SUPERVISON Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE PUENTES							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2461004						
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-A, 11.09.2019						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°7882-2024-MTC/21.GIE				Fecha de recepción	13/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	7/02/2025		De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	5/03/2025		De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	05 PUNTOS	05 PUNTOS	PROVEIDO N°011-2025-MTC/21.OA.ABAST(PRONUNCIAMIENTO 069-2025-2025/OSCE-DGR)	3/03/2025				
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	05 PUNTOS	05 PUNTOS	MEMORANDO N° 915 -2024-MTC/21.GIE	5/03/2025				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(CONSULTORIA DE OBRA)**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento				
1	CONTROL DE ASISTENCIA; VICIOS OCULTOS; ADELANTO DIRECTO; FORMA DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COSTOS					
DE LA ENTIDAD					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
-	Estructura de costos de la Gerencia de Intervenciones Especiales, se adjunta Anexo.				
3.2 VALOR REFERENCIAL					
MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 480,350,27 (Cuatrocientos Ochenta Mil Trescientos Cincuenta con 27/100 soles),				
De acuerdo al Anexo N° 1 - Estructura de Costos Referencial					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO					
4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO		21/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	
				8/04/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
 <p align="center">Abog. ROCÍO CAEDO CELIDRES Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIAS DESCENTRALIZADO</p>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL												
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - DV. FURDO PUERTO VIEJO - PTO. SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH".												
Tiempo de supervisión:												
Etapa I : 90 Días calendario para la Supervisión de Obra.												
Etapa II : 60 Días calendario para la Liquidación de Obra.												
Sistema de Contratación:												
i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapas I y II.												
ii) Suma Alcada durante la Etapa II (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes).												
Fecha base: febrero 2025												
ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tempo en días	% PART.	IMPORTE / P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL S/
(I)	(II)				(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI) = (VIII) + (IX)	18%	SUB TOTAL + IGV
I	ETAPA I : SUPERVISIÓN DE OBRA					Plazo = 90 Días	184,050.00	190,721.50	18,405.00	393,176.50	70,771.77	463,948.27
A	PERSONAL PROFESIONAL, RECURSO TÉCNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES											
A.1	PERSONAL PROFESIONAL											
A.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	profesional	1	90	100%	300.00	27,000.00	6,210.00	2,700.00	35,910.00		
A.1.2	Ing. Especialista en Métricas, Costos y Valorizaciones	profesional	1	90	100%	200.00	18,000.00	540.00	1,800.00	20,340.00		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (CONSULTORIA DE OBRA)

a.1.3	Ing. Especialista en Geología, Suelos, Pavimentos	profesional	1	90	70%	200.00	12,600.00	378.00	1,200.00	14,238.00		
a.1.4	Ing. Especialista en Tránsito, Topografía y Diseño Vial	profesional	1	90	70%	200.00	12,600.00	378.00	1,200.00	14,238.00		
a.1.5	Ing. Especialista en Impacto Ambiental	profesional	1	90	100%	200.00	18,000.00	540.00	1,800.00	20,340.00		
a.1.6	Especialista Social	profesional	1	90	50%	200.00	9,000.00	270.00	900.00	10,170.00		
a.1.7	Ing. Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	profesional	1	90	100%	200.00	18,000.00	540.00	1,800.00	20,340.00		
a.1.8	Asistente de Supervisión	profesional	1	90	100%	150.00	13,500.00	405.00	1,350.00	15,255.00		
a.1.9	Especialista en Arqueología	profesional	1	90	50%	200.00	10,800.00	324.00	1,080.00	12,204.00		
a.1.10	Administrativo	profesional	1	90	50%	150.00	6,750.00	202.50	675.00	7,627.50		
SUB TOTAL (a.1)							149,250.00	9,787.50	31,625.00	170,662.50		
a.2	RECURSO TECNICO											
a.2.1	Topografía	personalidad	1	90	100%	120.00	10,800.00	324.00	1,080.00	12,204.00		
a.2.2	Laboratorio	personalidad	1	90	100%	120.00	10,800.00	324.00	1,080.00	12,204.00		
SUB TOTAL (a.2)							21,600.00	648.00	2,160.00	24,408.00		
a.3	RECURSO AUXILIAR											
a.3.1	Guarderías	personalidad	2	90	100%	90.00	16,200.00	486.00	1,620.00	18,306.00		
SUB TOTAL (a.3)							16,200.00	486.00	1,620.00	18,306.00		
SUB TOTAL (a)							186,050.00	10,921.50	35,405.00	212,376.50		

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tiempo en días	% PART.	IMPORTE/P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((4)+(5)+(6))	18%	SUB TOTAL + IGV
B	ALQUILER Y SERVICIOS											
b.1	Oficina de campo y viviendas	día	1	90		100.00		9,000.00		9,000.00		
b.2	Equipo de topografía completo	equipos/día	1	90		60.00		5,400.00		5,400.00		
b.3	Equipo de laboratorio materiales, suelos, pavimentos y concreto completo	equipos/día	1	90		50.00		4,500.00		4,500.00		
b.4	Equipo de cómputo pc y/o portátil de gama media o superior en buenas condiciones, mayores a 8 GB de RAM.	equipos/día	4	90		35.00		12,600.00		12,600.00		
b.5	Impresora multifuncional	equipos/día	2	90		15.00		2,700.00		2,700.00		
b.6	Plotter multifuncional impresión A0	equipos/día	1	90		20.00		1,800.00		1,800.00		
b.7	Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble tracción (inc. Choler y combustible) equipada con todas las medidas de seguridad y seguros correspondientes (SOAT), en buenas condiciones	unidad/día	2	90		400.00		72,000.00		72,000.00		
SUB TOTAL (B)								108,000.00		108,000.00		
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO											
	PASAJES IDA Y VUELTA											
c.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta por mes pto profesional)	páje/persona	10	3		300.00		9,000.00		9,000.00		
c.2	Pers. Tecnico (un pasaje ida y vuelta por mes pto tecnico)	páje/persona	2	3		300.00		1,800.00		1,800.00		
	ALIMENTACION DEL PERSONAL											
c.3	Personal Profesional (1 ración diaria = desayuno, almuerzo y cena)	ración/día	10	90		40.00		36,000.00		36,000.00		
c.4	Personal Tecnico (1 ración diaria = desayuno, almuerzo y cena)	ración/día	2	90		40.00		7,200.00		7,200.00		
SUB TOTAL (C)								54,000.00		54,000.00		
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA											
d.1	Útiles de oficina, escritorio y material de impresión fotográfico	día	1	90		20.00		1,800.00		1,800.00		
SUB TOTAL (D)								1,800.00		1,800.00		
E	GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS											
e.1	Gastos financieros y Seguros (garantía de fiel cumplimiento y/o adelantado y/o seguros)	gb	1	1		2,500.00		2,500.00		2,500.00		
SUB TOTAL (E)								2,500.00		2,500.00		
F	RECEPCION DE OBRA											
f.1	Acto de Recepción de Obra	gb	1	1		13,500.00		13,500.00		13,500.00		
SUB TOTAL (F)								13,500.00		13,500.00		

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tiempo en días	% PART.	IMPORTE/P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((4)+(5)+(6))	18%	SUB TOTAL + IGV
II	ETAPA II					Plazo = 60 Días *						16,402.00
II.1	SUMA ALZADA: ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (Monto a suma alzada)						9,000.00	4,000.00	900.00	13,900.00	2,502.000000	16,402.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES.											
a.1	PERSONAL PROFESIONAL											
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	profesional	1	60	50%	300.00	9,000.00	900.00	900.00	10,800.00		
SUB TOTAL (A)							9,000.00	900.00	900.00	10,800.00		
B	ALQUILER Y SERVICIOS											
b.1	Equipo de cómputo pc y/o portátil de gama media o superior en buenas condiciones, mayores a 8 GB de RAM.	día	1	60	50%	35.00		1,050.00		1,050.00		
b.2	Impresora multifuncional	día	1	60	50%	15.00		450.00		450.00		
b.3	Plotter multifuncional impresión A0	día	1	60	50%	20.00		600.00		600.00		
SUB TOTAL (B)								2,100.00		2,100.00		
C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA											
c.1	Útiles de oficina, escritorio y material fotográfico.	gb	1	1		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
SUB TOTAL (C)								1,000.00		1,000.00		

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-IN - DV. FUNDO PUERTO VIEJO - PTO. SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Tiempo de supervisión:

Etapa I : 90 Días calendario para la Supervisión de Obra.

Etapa II : 60 Días calendario para la Liquidación de Obra.

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(CONSULTORIA DE OBRA)**

Sistema de Contratación:

i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapa I

ii) Suma Alzada durante la Etapa II (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)

Fecha base: febrero 2025

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tiempo en días	% PART.	IMPORTE/P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)+(5)+(6)	18%	SUB TOTAL + IGV

RESUMEN

Etapa	Descripción	Costo Directo	Gastos Generales	Utilidad	Sub total	IGV	Tarifa Diaria	Total
		(1)	(2)	(3)	(4) (1)+(2)+(3)	(5) 18%*(4)	(6) Total / Plazo	(4) + (5) y/5 (6) * Plazo
I	MONTO TOTAL - ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS) - PLAZO: 90 DIAS CALENDARIO	184,050.00	190,721.50	12,405.00	393,176.50	70,771.77	5,154.980778	463,948.27
II	MONTO TOTAL ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) - PLAZO : 60 DIAS CALENDARIO	9,000.00	4,000.00	500.00	13,500.00	2,502.00		16,402.00
COSTO TOTAL (ETAPA I SUPERVISION DE OBRA + ETAPA II LIQUIDACION DE OBRA)								480,350.27 SOLES

