

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿CREACION DE UNA LINEA DE DERIVADOS DEL CAFE Y UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA COOPERATIVA AGRARIA AROMA CAMPO CAFE, DISTRITO DE CAMPO REDONDO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20512153110	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	DRAF MAQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:39:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, hemos analizado y solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo de entrega. Actualmente, el plazo establecido es de 90 días calendario, sin embargo, debido a la naturaleza de algunos equipos solicitados, que requieren ser importados, consideramos que sería más adecuado extender dicho plazo a 120 días calendario o, en su caso, una ampliación adicional que permita cumplir con los tiempos de importación y entrega de los equipos en cuestión.

La razón de esta solicitud se basa en la envergadura de ciertos equipos solicitados, cuyo proceso de importación involucra tiempos adicionales de gestión y transporte. De ser aceptada nuestra solicitud, consideramos que se favorecerá una mayor concurrencia de postores, lo que redundaría en beneficio del proceso de selección.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 2.12. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al CAPITULO III, Especificaciones técnicas, ITEM 2,12 LUGAR Y FECHA, 2,12,2 Plazo, de la especificaciones técnicas se establece un plazo maximo de 90 días calendarios; siendo el tiempo prudencial para los procesos logísticos de transporte y entrega, respondiendo necesidades y tiempos de ejecución del Plan de negocio. NO SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿CREACION DE UNA LINEA DE DERIVADOS DEL CAFE Y UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA COOPERATIVA AGRARIA AROMA CAMPO CAFE, DISTRITO DE CAMPO REDONDO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20512153110	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	DRAF MAQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:55:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Evaluación:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)

De 1 hasta 30 días calendario:

[10] puntos

De 31 hasta 60 días calendario:

[05] puntos

De 61 hasta 89 días calendario:

[03] puntos

Los requisitos de tiempo de entrega deben ser razonables y basados en estudios de mercado que reflejen la realidad. Sugerimos no evaluar el plazo de entrega ya que limita la participación de otros postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones. a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al CAPITULO III, Especificaciones técnicas, ITEM 2,12 LUGAR Y FECHA, 2,12,2 Plazo, de la especificaciones técnicas se establece un plazo maximo de 90 días calendarios; siendo el tiempo prudencial para los procesos logísticos de transporte y entrega, respondiendo necesidades y tiempos de ejecución del Plan de negocio. NO SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿CREACION DE UNA LINEA DE DERIVADOS DEL CAFE Y UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA COOPERATIVA AGRARIA AROMA CAMPO CAFE, DISTRITO DE CAMPO REDONDO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:20:40

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de sesenta (90) NOVENTA DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE:

Dado a los equipos solicitados, estos requieren de fabricación, la cual presenta un plazo de tiempo en diseño y fabricación para garantizar la calidad y cumplimiento, el proceso de prueba y validación de los equipos es crucial para asegurar que cumplan con los estándares exigidos, lo que también demanda un tiempo considerable; así como coordinar eficientemente la entrega, teniendo en cuenta los desafíos logísticos que pueden surgir en este proceso.

Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 150 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al CAPITULO III, Especificaciones técnicas, ITEM 2,12 LUGAR Y FECHA, 2,12,2 Plazo, de la especificaciones técnicas se establece un plazo maximo de 90 días calendarios; siendo el tiempo prudencial para los procesos logísticos de transporte y entrega, respondiendo necesidades y tiempos de ejecución del Plan de negocio. NO SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿CREACION DE UNA LINEA DE DERIVADOS DEL CAFE Y UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA COOPERATIVA AGRARIA AROMA CAMPO CAFE, DISTRITO DE CAMPO REDONDO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:20:40

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice:

B. PLAZO DE ENTREGA

Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

- De 01 hasta 30 días calendario: 10 puntos
- De 31 hasta 60 días calendario: 5 puntos
- De 61 hasta 89 días calendario: 3 puntos

SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE:

Estos equipos requieren de fabricación, la cual presenta un plazo de tiempo en diseño y fabricación para garantizar la calidad y cumplimiento, el proceso de prueba y validación de los equipos es crucial para asegurar que cumplan con los estándares exigidos, lo que también demanda un tiempo considerable; así como coordinar eficientemente la entrega, considerando también los desafíos logísticos que pueden surgir en este proceso.

Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 150 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Contemplando así:

- De 01 hasta 90 días calendario: 10 puntos
- De 91 hasta 120 días calendario: 5 puntos
- De 121 hasta 149 días calendario: 3 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al CAPITULO III, Especificaciones técnicas, ITEM 2,12 LUGAR Y FECHA, 2,12,2 Plazo, de la especificaciones técnicas se establece un plazo maximo de 90 días calendarios; siendo el tiempo prudencial para los procesos logísticos de transporte y entrega, respondiendo necesidades y tiempos de ejecución del Plan de negocio. NO SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null