



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CARRETERA EMP, PE-SN (PICOTA)-TINGO DE PONASA-SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", CUI N° 2530505						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	92						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2530505					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	a) Memorándum N° 1885-2024-MTC/21.GO		Fecha de recepción	15/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	b) Memorándum N° 1950-2024-MTC/21.GO	De oficio	20/05/2024	Con motivo de observaciones	SI	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		20	20	Informe N°2315-2024-MTC/21.OA.ABAST	16/05/2024			
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	4	MEMORANDO N°1950- 2024-MTC/21.GO	20/05/2024			
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se modificó INFORMES DEL COMPONENTE DE INGENIERIA-21. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN – B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE se agrego a partir de cuando se computa la experiencia del personal y modificaciones de acuerdo a las bases estandar aprobadas por Directiva N° 001-2019-OSCE/CD						





1

SUPERVISION DE OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-SN (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN"


polizas de seguro correspondientes durante las Fases II y III, y II) Suma Añadida durante la Fase I y IV.

Fecha base: MAYO 2024


[illegible]

COSTO TOTAL (I REV. PROG. II SUP. CAMPO + III RECEPCION + IV LIQUIDACION)	9,016,807.20
---	--------------


RESUMEN				
ETAPA	DESCRIPCION	Dia(s) (días)	Fecha (día)	Clase



ETAPA			
I	MONTO TOTAL ETAPA I = Total I		
I.1	Revisión y conformidad de programación de obra y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)	15	\$7,875.00
	SUMA ALZADA		\$7,875.00
II	MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo		
II.1	Supervisión de Obra y Revisión del Expediente Técnico	\$40	16,219.51
	TARIFA DIARIA (Incluye costos directo, cargas sociales, tributos, gastos generales, utilidades e impuestos)		8,758,533.80
	(TOTAL = PLAZO x TARIFA DIARIA)		8,758,533.80
III	MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo		
III.1	Recepción de Obra	30	3,674.96
	TARIFA DIARIA (Incluye costos directo, cargas sociales, tributos, gastos generales, utilidades e impuestos)		110,248.80
	(TOTAL = PLAZO x TARIFA DIARIA)		110,248.80
IV	MONTO TOTAL ETAPA IV = Total IV.1		
IV.1	Liquidación de contrato de obra y de supervisión	30	90,148.80
	SUMA ALZADA		90,148.80
COSTO TOTAL (ETAPA I + ETAPA II + ETAPA III + ETAPA IV)			9,016,807.20



JIN MAN CHEONG
DOHWA ENGINEERING CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU



DEL PROVEEDOR : AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

N° Item	Descripción	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


SUPERVISION DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-SN (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN"

Sistema de Contratación: i) Tarifas (Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Fases II y III, y ii) Suma Alzada durante la Fase I y IV.
Fecha base: MAYO 2024

ETAPA: REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SUMA ALZADA)	PLAZO:	15	Días calendario
---	--------	----	-----------------

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Importe Diario	% Particip.	Sub Total	Costo Total por día \$/.
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						2,570.05
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Días	1	1,082.13	100%	1,082.13	
a.1.2	Ing. Especialista en Costos, Presupuesto, Melrados y Valorizaciones	Días	1	811.59	100%	811.59	
a.1.3	Ing. Especialista en seguridad y salud ocupacional	Días	1	676.33	100%	676.33	
	SUB TOTAL (a.1)					2,570.05	
B	ALQUILER Y SERVICIOS						380.27
b.1	Laptops	Día	3	3.97	100%	11.91	
b.1	Impresoras a color para papel A4 y A3	Día	1	241.55	100%	241.55	
b.2	Camioneta (inc. Choler y combustible)	Días	1	507.25	25%	126.81	
	SUB TOTAL(B)					380.27	
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO PASAJES IDA Y VUELTA						13.52
c.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta)-3	Psje/Día	0.2	38.65	100%	7.73	
	ALIMENTACION DEL PERSONAL						
c.3	Personal Profesional	raci Día	3	1.93	100%	5.79	
	SUB TOTAL(C)					13.52	
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						241.55
d.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico.	Día	1	241.55	100%	241.55	
	SUB TOTAL(D)					241.55	
					TOTAL COSTO POR DIA:		3,205.39
					COSTO TOTAL DE ETAPA I :		48,080.89

II	ETAPA: SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO (TARIFA)				PLAZO:		540	Dias calendario
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Importe Diario	% Particip.	Sub Total	Costo Total por día Sr.	
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES							
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						9,069.84	
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervision	Dia	1	1,082.13	100%	1,082.13		
a.1.2	Ing. Especialista en Costos, Presupuesto, Metrados y Valorizaciones	Dia	1	811.59	100%	811.59		
a.1.3	Ing. Especialista en estructuras	Dia	1	811.59	100%	811.59		
a.1.4	Ing. Especialista en suelos, Pavimentos y Concreto	Dia	1	676.33	67%	453.14		
a.1.5	Ing. Especialista en Trazo y Topografia	Dia	1	811.59	100%	811.59		
a.1.6	Ing. Especialista en Hidraulica e Hidrologia	Dia	1	676.33	67%	453.14		
a.1.7	Ing. Especialista de Control y Calidad	Dia	1	676.33	100%	676.33		
a.1.8	Especialista Ambiental	Dia	1	676.33	100%	676.33		
a.1.9	Especialista Social	Dia	1	541.05	100%	541.05		
a.1.10	Ing. Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional	Dia	1	676.33	100%	676.33		
a.1.11	Ing. Asistente de Supervision	Dia	1	338.16	100%	338.16		
a.1.12	Arqueologo	Dia	1	405.80	50%	202.90		
a.1.13	Administrador	Dia	1	338.16	50%	169.08		
a.2	SUB TOTAL (a.1)					7,703.37		
a.2	PERSONAL TECNICO							
a.2.1	Topografo	Dia	1	405.80	100%	405.80		
a.2.2	Laboratorista	Dia	1	338.16	100%	338.16		
a.2.3	Tecnico Cadista	Dia	1	236.71	100%	236.71		
a.3	SUB TOTAL (a.2)					980.67		
a.3	PERSONAL AUXILIAR							
a.3.1	Ayudante de topografia	Dia	1	202.90	100%	202.90		
a.3.2	Ayudante de laboratorio	Dia	1	202.90	100%	202.90		
a.4	SUB TOTAL (a.3)					405.80		



B ALQUILER Y SERVICIOS						5,073.21
b.1	Oficina de campo y viviendas	Día	1	405.80	100%	405.80
b.2	Equipo de topografía completo	Día	1	507.25	100%	507.25
b.3	Equipo de laboratorio materiales y concreto	Día	1	676.33	100%	676.33
b.4	Laptops	Día	16	21.18	100%	338.88
b.5	Impresoras a color para papel A4 y A3	Día	4	241.55	100%	966.20
b.6	Plotter	Día	1	96.62	100%	96.62
b.7	Vehículo aéreo no tripulado (drón) con autonomía mínima de 25 minutos y	Día	1	966.18	100%	966.18
b.8	Camioneta Pick Up doble cabina, doble tracción (no Conductor y	Día	1	507.25	100%	507.25
b.9	Minibús con capacidad de 6 o mas pasajeros (inc. Chofer y combustible)	Día	1	608.70	100%	608.70
SUB TOTAL(B)						5,073.21
C MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO						49.57
PASAJES IDA Y VUELTA						
c.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta por mes p/c profesional 13)	Pse/Día	0.4333	38.65	100%	16.75
c.2	Pers. Técnico (un pasaje ida y vuelta por mes p/c técnico 3)	Pse/Día	0.1	33.82	100%	3.38
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL						
c.3	Personal Profesional	raci/Día	13	1.93	100%	25.09
c.4	Personal Técnico	raci/Día	3	1.45	100%	4.35
SUB TOTAL(C)						49.57
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						120.78
d.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Día	1	241.55	50%	120.78

TOTAL COSTO DE TARIFA DIARIA: 14,333.40
COSTO TOTAL DE ETAPA II 7,740,034.67

III	ETAPA: RECEPCION DE OBRA (TARIFA)	PLAZO:	30	Días calendario
-----	-----------------------------------	--------	----	-----------------

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Importe Diario	% Particip.	Sub Total	Costo Total por día \$/
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES							
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						2,096.62
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Días	1	1,082.13	100%	1,082.13	
a.1.2	Ing. Especialista en Control y Calidad	Días	1	676.33	100%	676.33	
a.1.3	Ingeniero Asistente de Supervisión	Días	1	338.16	100%	338.16	
SUB TOTAL (a.1)							2,096.62
B ALQUILER Y SERVICIOS							
b.1	Laptops	Día	3	3.97	100%	11.91	
b.2	Impresoras a color para papel A4 y A3	Día	1	241.55	100%	241.55	
b.3	Camionetas (inc. Chofer y combustible)	Días	1	507.25	100%	507.25	
SUB TOTAL(B)							760.71
C MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							
PASAJES IDA Y VUELTA							
c.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta por mes p/c profesional 3)	Pse/Día	0.1	38.65	100%	3.87	
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL							
c.3	Personal Profesional	raci/Día	3	1.93	100%	5.79	9.66
SUB TOTAL(C)							9.66
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
d.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Días	1	241.55	100%	241.55	241.55
SUB TOTAL(D)							241.55
TOTAL COSTO DE TARIFA DIARIA:							3,108.54
COSTO TOTAL DE ETAPA III:							93,256.05

IV	ETAPA: LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION (SUMA ALZADA)				PLAZO:		30	Días calendario
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Importe Diario	% Particip.	Sub Total	Costo Total por día \$/	
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES								
a.1	PERSONAL PROFESIONAL							2,231.88
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Días	1	1,082.13	100%	1,082.13		
a.1.2	Ing. Especialista en costos y presupuestos	Días	1	811.59	100%	811.59		
a.1.2	Ingeniero Asistente de Supervisión	Días	1	338.16	100%	338.16		
SUB TOTAL (a.1)						2,231.88		
B ALQUILER Y SERVICIOS								
b.1	Laptops	D/a	3	3.97	100%	11.91		253.46
b.2	Impresoras a color para papel A4 y A3	Día	1	241.55	100%	241.55		
SUB TOTAL(B)						253.46		
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
d.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico.	D/a	1	241.55	100%	241.55		241.55
SUB TOTAL(D)						241.55		
						TOTAL COSTO POR DIA:		2,726.89
						COSTO TOTAL DE ETAPA IV:		81,806.70

COSTO TOTAL (I REV.PROG. II SUP.CAMPO + III RECEPCION + IV LIQUIDACION) 7,963,178.31

RESUMEN				
ETAPA	DESCRIPCION	Plazo (días)	Tarifa Diaria	Totales
I	MONTO TOTAL ETAPA I = Total I.1			48,080.89
I.1	Revisión y conformidad de programación de obra y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)	15		48,080.89
SUMA ALZADA				
II	MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo			7,740,034.67
II.1	Supervisión de Obra y Revisión del Expediente Técnico	540	14,333.40	7,740,034.67
TARIFA DIARIA (Incluye costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales, utilidades e impuestos)				
(TOTAL = PLAZO x TARIFA DIARIA)				
III	MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo			93,256.05
III.1	Recepción de Obra	30	3,108.54	93,256.05
TARIFA DIARIA (Incluye costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales, utilidades e impuestos)				
(TOTAL = PLAZO x TARIFA DIARIA)				
IV	MONTO TOTAL ETAPA IV = Total IV.1			81,806.70
IV.1	Liquidación de contrato de obra y de supervisión	30		81,806.70
SUMA ALZADA				
COSTO TOTAL (ETAPA I + ETAPA II + ETAPA III + ETAPA IV)				7,963,178.31



Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL								
SUPERVISION DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-SN (PICOTA) - TINGO DE PONAÑA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN"								
(Tiempo de supervisión: 615 días calendarios revisión y conformidad de programación de obra y PSST, 540 días calendario para la supervisión de campo y revisión del expediente técnico, 30 días estimados para recepción de obra y 30 días para la liquidación de obra y liquidación de supervisión)								
Sistema de Contratación: i) Tarifas (Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Fases II y III, y ii) Suma Alzada durante la Fase I y IV.								
Fecha base: MAYO 2024								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Importe Diario	% Particip.	Sub Total	Costo Total por día \$/.	
I ETAPA: REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SUMA ALZADA)						15	Días calendario	
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES							1,589.00
a.1	PERSONAL PROFESIONAL							
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Días	1	600.00	100%	600.00		
a.1.2	Ing. Especialista en Costos, Presupuesto, Metrados y Valorizaciones	Días	1	500.00	100%	500.00		
a.1.3	Ing. Especialista en seguridad y salud ocupacional	Días	1	489.00	100%	489.00		
	SUB TOTAL (a.1)					1,589.00		
B	ALQUILER Y SERVICIOS							210.00
b.1	Lapto	Día	3	25.00	100%	75.00		
b.1	Impresoras a color para papel A4 y A3	Día	1	16.00	100%	16.00		
b.2	Camioneta (inc. Conductor y combustible)	Días	1	500.00	25%	125.00		
	SUB TOTAL (B)					210.00		
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO PASAJES IDA Y VUELTA							270.00
c.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta)-3	Px/día	0.2	600.00	100%	120.00		
c.3	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL							
c.3	Personal Profesional	raci. Día	3	50.00	100%	150.00		
	SUB TOTAL (C)					270.00		
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							50.00
d.1	Útiles de oficina: dibujo, material fotográfico, topográfico	Día	1	50.00	100%	50.00		
	SUB TOTAL (D)					50.00		
TOTAL COSTO POR DIA:							2,110.00	
COSTO TOTAL DE ETAPA I:							31,650.00	



III ETAPA: RECEPCION DE OBRA (TARIFA)				PLAZO:		30	Días calendario
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Importe Diario	% Particip.	Sub Total	Costo Total por día
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES							
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						1,400.00
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Días	1	600.00	100%	600.00	
a.1.2	Ing. Especialista en Control y Calidad	Días	1	500.00	100%	500.00	
a.1.3	Ingeniero Asistente de Supervisión	Días	1	300.00	100%	300.00	
	SUB TOTAL (a.1)					1,400.00	
B. ALQUILER Y SERVICIOS							
b.1	Laptops	Día	3	25.00	100%	75.00	585.00
b.2	Impresoras a color para papel A4 y A3	Día	1	10.00	100%	10.00	
b.3	Camionetas (inc. Chofer y combustible)	Días	1	500.00	100%	500.00	
	SUB TOTAL(B)					585.00	
C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO PASAJES IDA Y VUELTA							
c.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta por mes p/c profesional 3)	Pse/Día	0.1	600.00	100%	60.00	
c.3	Personal Profesional	raci/Día	3	50.00	100%	150.00	210.00
	SUB TOTAL(C)						
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
d.1	Utiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Días	1	50.00	100%	50.00	50.00
	SUB TOTAL(D)						
TOTAL COSTO DE TARIFA DIARIA:						2,245.00	
COSTO TOTAL DE ETAPA III:							67,350.00

IV ETAPA: LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION (SUMA ALZADA)				PLAZO:		30	Días calendario
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Importe Diario	% Particip.	Sub Total	Costo Total por día
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES							
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						1,400.00
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Días	1	600.00	100%	600.00	
a.1.2	Ing. Especialista en costos y presupuestos	Días	1	500.00	100%	500.00	
a.1.3	Ingeniero Asistente de Supervisión	Días	1	300.00	100%	300.00	
	SUB TOTAL (a.1)					1,400.00	
B. ALQUILER Y SERVICIOS							
b.1	Laptops	Día	3	25.00	100%	75.00	85.00
b.2	Impresoras a color para papel A4 y A3	Día	1	10.00	100%	10.00	
	SUB TOTAL(B)					85.00	
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
d.1	Utiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Día	1	50.00	100%	50.00	50.00
	SUB TOTAL(D)						
TOTAL COSTO POR DIA:						1,535.00	
COSTO TOTAL DE ETAPA IV:							46,050.00


COSTO TOTAL (I REV PROG + II SUP CAMPO + III RECEPCION + IV LIQUIDACION)


5,158,950.00

RESUMEN				Plazo (días)	Tarifa Diaria	Totales
ETAPA I						
MUNTO TOTAL ETAPA I = Total I.1				15		31,650.00
I.1 Revisión y conformidad de programación de obra y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)						
SUMA ALZADA						
ETAPA II						
MUNTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo				540	9,285.00	5,013,900.00
II.1 Supervisión de Obra y Revisión del Expediente Técnico						
TARIFA DIARIA (Incluye costos directo, cargas sociales, tributos, gastos generales, utilidades e impuestos)						
(TOTAL = PLAZO x TARIFA DIARIA)						
ETAPA III						
MUNTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo				30	2,245.00	67,350.00
III.1 Recepción de Obra						
TARIFA DIARIA (Incluye costos directo, cargas sociales, tributos, gastos generales, utilidades e impuestos)						
(TOTAL = PLAZO x TARIFA DIARIA)						
ETAPA IV						
MUNTO TOTAL ETAPA IV = Total IV.1				30		46,050.00
IV.1 Liquidación de contrato de obra y de supervisión						
SUMA ALZADA						
COSTO TOTAL (ETAPA I + ETAPA II + ETAPA III + ETAPA IV)						5,158,950.00



[Handwritten signature]



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 5,158,950.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/05/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 Lic. Rosa Calderón Quispe Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROYECTOS DESCENTRALIZADO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							
IEAR							

