

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/11/2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206145) LA LIBERTAD-TEORÍA (PUENTE LA LIBERTAD- LONG.=0.015 KM), EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN" con CUI N° 2621954.						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	16	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				C0130 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2621954				
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 00619		Fecha de recepción		18/11/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento que aprueba la estandarización	---		Fecha de aprobación	---		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ANEXA

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 108,609.00				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA
.....
Lic. Adm. Frank Miguel Flores Lopez
CLAD N° 48811
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL(CÓDIGO DE RUTA R1206145) LA LIBERTAD-TEORÍA (PUENTE LA LIBERTAD- LONG.=0.015 KM), EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN” con CUI n.º 2621954.							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DIAS CALENDARIO)			TOTAL (DÍAS) CALENDARIO		
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA		120			180		
ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA		60					
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO							
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						
1.00	Ing. Supervisor de Obra	100.00%	Mes	4	120	10,000.00	40,000.00
2.00	Ing. Especialista en Estructuras de Puentes	50.00%	Mes	2	60	8,000.00	8,000.00
5.00	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	50.00%	Mes	4	60	6,000.00	12,000.00
					SUB TOTAL 1	S/.	60,000.00
A.03	EQUIPAMIENTO						
1.00	Alquiler camioneta 4x 4 (tiempo completo)	50.00%	Mes	4	120	5,000.00	10,000.00
					SUB TOTAL 3	S/.	10,000.00
A.04	ENSAYOS Y PRUEBAS						
1.00	Control de calidad (Laboratorios-ensayos DPL)	100.00%	Global	1		2,237.15	2,237.15
					SUB TOTAL 4	S/.	2,237.15
A.07	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
1.00	Fotocopias A3 y almas anillados	100.00%	Global	1		1,000.00	1,000.00
2.00	Utiles de Of. (Papel bond, folders, cds)	100.00%	Mes	4	120	150.00	600.00
					SUB TOTAL 7	S/.	1,600.00
A.08	OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS						
1.00	Viatcos y Asignaciones	100.00%	Mes	4	120	200.00	800.00
2.00	Imprevistos	100.00%	Global	1		79.12	79.12

DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION									
RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL(CÓDIGO DE RUTA R1206145) LA LIBERTAD-TEORÍA (PUENTE LA LIBERTAD- LONG.=0.015 KM), EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN” con CUI n.º 2621954.									
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DIAS CALENDARIO)			TOTAL (DÍAS) CALENDARIO				
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		120			180				
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		60							
					SUB TOTAL 8		SI.	879.12	
GASTOS GENERALES									
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	Mes	4	300.00	2,850.00			
2.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global	1	850.00	1,200.00			
4.00	Servicios de oficina	100.00%	mes	4	200.00	850.00			
					SUB TOTAL 9		SI.	800.00	
					SUB TOTAL 9		SI.	2,850.00	
COSTO DIRECTO									
GASTOS GENERALES (3.78%)					SI.		74,716.27		
UTILIDAD (6%)					3.81%		2,850.00		
SUB TOTAL SI.					4.00%		2,988.65		
IGV 18%					18%		80,554.92		
TOTAL DE SUPERVISION SI.							14,499.89		
							95,054.81		


HANSEN ROSALES PALACIOS
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 159235


Wilfrido Arones Baes
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 50268


Edwin D. Chavez Avila
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 21004

DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION						
RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL(CÓDIGO DE RUTA R1206145) LA LIBERTAD-TEORÍA (PUENTE LA LIBERTAD- LONG.=0.015 KM), EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN” con CUI n.º 2621954.						
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DIAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO		
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		120		180		
ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA		60				
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA						
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL 1						
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA					
1.00	Supervisor de Obra	50.00%	mes	2	60	10,000.00
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL 1						
SUB TOTAL						


HAISEN ROSALES PALACIOS
INGENIERO CIVIL
CIP. 159235


Haizen Rosales Palacios
INGENIERO CIVIL
CIP. 53068


Ing. E. Chavez Avila
INGENIERO CIVIL
CIP. 210504

DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION				
RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL(CÓDIGO DE RUTA R1206145) LA LIBERTAD-TEORÍA (PUENTE LA LIBERTAD- LONG.=0.015 KM), EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI n.º 2621954.				
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	(DIAS CALENDARIO)	TOTAL (DÍAS) CALENDARIO		
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA	120	180		
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA	60			
TOTAL		100%	S/.	108,609.24


WAISEN ROSALES PALACIOS
INGENIERO CIVIL
CIP. 159235


William Arones Baes
INGENIERO CIVIL
CIP. 53608


Daniel Cruz Avila
INGENIERO CIVIL
CIP. 210504