



Ministerio
de Economía y Finanzas

Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT



Firmado Digitalmente por:
RUBEN RICARDO NEYRA
LENCINAS
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Fecha y Hora : 27/12/2024 17:48



BICENTENARIO
PERÚ
2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N.º 001022-2024-SUNAT/811000

Lima, 27 de diciembre de 2024

Señor

EFRAIN FERNANDO AGUERO MORENO

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO CONSTRUCTORES

JR. CRUZ DEL SUR NRO. 140 INT. 1001 URB. LOS GRANADOS, LIMA – SANTIAGO
DE SURCO

Presente

Asunto : Pérdida de Buena Pro de la LP N° 03-2024 SUNAT/811000

Referencia : a) Carta N° 07-2024-CONSORCIO CONSTRUCTORES de fecha
20.12.2024 - Expediente: 000-URD999-2024-1275892
b) Informe Técnico N.º 000474-2024-SUNAT/811000 de fecha 27.12.2024

De mi consideración:

Me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, en mérito al documento de la referencia a), mediante la cual presentó la subsanación de documentos como requisitos para el perfeccionamiento del Contrato derivado del procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 03-2024 SUNAT/811000 - Ejecución de la Obra: "EJECUCION DEL PAQUETE DE OBRAS N°01 ZONA TUMBES, PROYECTO N°01 ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS, CUI 2481712 Y PROYECTO N°02 SALDO PC QUEBRADA CARPITAS CUI 2392941.

Al respecto, conforme al procedimiento de selección mencionado en el párrafo anterior, efectuada la revisión de vuestros documentos presentados para la subsanación para el perfeccionamiento del contrato; no cumplió con presentar la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, establecido en el literal a) del numeral 2.3 de la sección específica de las bases integradas de la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/811000.

En ese sentido, cumplimos con señalar que, de conformidad con el análisis efectuado en el Informe de la referencia b), se le comunica que pierde automáticamente la buena pro de la Licitación Pública N° 03-2024 SUNAT/811000, por causas imputables a su representada de conformidad con el numeral 141.3 del artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sin perjuicio de dar inicio a las acciones legales y administrativas correspondientes.

Atentamente,

RUBEN RICARDO NEYRA LENCINAS

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 27/12/2024. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002- 2021-PCM/SGTD.

URL: <https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itinteroperabilidad/valida/verificacion>
CVD: 0125 8625 0308 4529



INFORME TÉCNICO N.º 000474-2024-SUNAT/8I1000

A : **NEYRA LENCINAS RUBEN RICARDO**
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE : **RIOS VELASQUEZ CARLOS ALBERTO**
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO : Perdida de Buena Pro de la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/8I1000, referido a la Ejecución de la Obra: Ejecución del paquete de obras No 01 zona Tumbes, proyecto No 01 almacén Quebrada Carpitás, CUI 2481712 y proyecto No 02 saldo PC Quebrada Carpitás CUI 2392941

LUGAR : Lima, 27 de diciembre de 2024



GUINO WELLINGTON
MAMANI TITO
27/12/2024 17:13:59

1. MATERIA

Perdida de Buena Pro de la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/8I1000, referido a la Ejecución de la Obra: Ejecución del paquete de obras No 01 zona Tumbes, proyecto No 01 almacén Quebrada Carpitás, CUI 2481712 y proyecto No 02 saldo PC Quebrada Carpitás CUI 2392941.

2. BASE LEGAL

2.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 082-2019-EF y sus modificatorias; en adelante la Ley.

2.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

3. ANTECEDENTES

3.1. Con fecha 15.08.2024, se convocó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/8I1000 para la EJECUCION DEL PAQUETE DE OBRAS No 01 ZONA TUMBES, PROYECTO No 01 ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS, CUI 2481712 Y PROYECTO No 02 SALDO PC QUEBRADA CARPITAS CUI 2392941.

- 3.2.** Con fecha 27.09.2024, el Comité de selección declaro desierto el procedimiento de selección Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/811000 para la EJECUCION DEL PAQUETE DE OBRAS N°01 ZONA TUMBES, PROYECTO N°01 ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS, CUI 2481712 Y PROYECTO N°02 SALDO PC QUEBRADA CARPITAS CUI 2392941, considerando que no se encuentra valida ninguna oferta.
- 3.3.** Con fecha 11.10.2014, mediante Toma Razón del Expediente 10912-2024-TCE, el postor CONSORCIO CONSTRUCTORES integrado por: MESCO INGENIEROS E.I.R.L. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, presentó recurso de apelación contra la declaratoria de desierto.
- 3.4.** Con fecha 11.11.2024 a través del Toma Razón del Expediente 10912-2024-TCE, el Tribunal de Contrataciones del Estado, publicó a través del SEACE la Resolución N° 4462-2024-TCE-S3, resolución que resuelve el recurso interpuesto por el CONSORCIO CONSTRUCTORES, declarando fundado el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CONSTRUCTORES, integrado por las empresas MESCO INGENIEROS E.I.R.L. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, en el marco de la Licitación Pública N° 3-2024-SUNAT/811000-1, para la contratación de "Ejecución del paquete de obras N° 01 Zona Tumbes, proyecto N° 01 Almacén Quebrada Carpitas, CUI 2481712 y proyecto N° 02 saldo pc Quebrada Carpitas, CUI 2392941", declarando entre otro **Otorgar** la buena pro al CONSORCIO CONSTRUCTORES, integrado por las empresas MESCO INGENIEROS E.I.R.L. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU.
- 3.5.** Con fecha 18.11.2024; se procedió con el registro de la adjudicación a través del SEACE al CONSORCIO CONSTRUCTORES.
- 3.6.** Con fecha 28.11.2024; se procedió con el registro del consentimiento de la buena pro del CONSORCIO CONSTRUCTORES de la Licitación Pública N° 3-2024-SUNAT/811000-1, para la contratación de "Ejecución del paquete de obras N° 01 Zona Tumbes, proyecto N° 01 Almacén Quebrada Carpitas, CUI 2481712 y proyecto N° 02 saldo pc Quebrada Carpitas, CUI 2392941".
- 3.7.** Con fecha 12.12.2024, mediante la Carta N° 01-2024 – CONSORCIO CONSTRUCTORES ingresado a través de mesa de partes virtual de la SUNAT con Expediente 000-URD999-2024-1242453, presentó los siguientes documentos:



GUINO WELLINGTON
MAMANI TITO
27/12/2024 17:13:59

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso.
- c) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancario (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la Vigencia de Poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representada legal en caso de persona jurídica.
- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación. **(Anexo N° 12)**
- i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por RNP.
- j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.
- o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
- p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
- r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia de personal que conforma el plantel profesional clave.

3.8. Mediante seguimiento del Expediente N° 000-URD999-2024-1242453, de fecha 16.12.2024, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su calidad de Área Técnica de la Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones, remite la evaluación de la parte técnica y del personal clave.

3.9. Con fecha 16.12.2024, mediante la Carta N.º 001014-2024-SUNAT/8I1000, la entidad solicitó la Subsanación de documentos para el perfeccionamiento del Contrato de Licitación Pública N° 03-2024 SUNAT/8I1000, otorgándole un plazo adicional de cuatro (04) días hábiles para subsanar los siguientes documentos:

- 1) *Respecto a la Garantía de Fiel cumplimiento*
- 2) *Respecto al Contrato de consorcio, se advierte que las firmas no se encuentran legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes del CONSORCIO CONSTRUCTORES*



- 3) *Respecto a los documentos técnicos presentados, adjuntando los anexos con el detalle de observaciones para el Proyecto N° 01 y Proyecto N° 02 correspondiente a la evaluación técnica de los documentos para firma de contrato, señalados en el numeral 3) del presente.*

3.10. Con fecha 20.12.2024, mediante la Carta N° 07-2024-CONSORCIO CONSTRUCTORES ingresado a través de mesa de partes virtual de la SUNAT con Expediente 000-URD999-2024-1275892, el CONSORCIO CONSTRUCTORES presenta la subsanación de documentos para el perfeccionamiento, siendo los siguientes:

- i) Respecto a la Garantía de Fiel Cumplimiento
- ii) Respecto al Contrato de Consorcio, se advierte que las firmas no se encuentran legalizadas ante Notario de Cda unos de los Integrantes del CONSORCIO CONSTRUCTORES
- iii) Respecto a los documentos técnicos presentados, correspondiente a:
 - Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
 - Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualizaca con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avancen de obra valorizado vigente.
 - Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
 - Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos en los literales k), l) y m).
 - Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.
 - Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
 - Acreditación de documentos para la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.
 - Acreditación de documentos para la acreditación de la formación académica requerida del plantel profesional clave.
 - Acreditación de documentos para la acreditación de la experiencia del profesional que conforma el plantel profesional clave.

3.11. Mediante seguimiento del Expediente N° 000-URD999-2024-1275892, de fecha 27.12.2024, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su calidad de Área Técnica de la Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones, remite la evaluación de la parte técnica y del personal clave señalando que levanta todas las observaciones realizadas; sin embargo, efectuada la revisión administrativa de documentos se advierte la subsanación de documentos; no obstante, no cumplió con presentar el requisito establecido en el literal a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato del numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar al contrato de la sección específica de las bases integradas de la LP N° 03-2024-SUNAT/811000.



GUINO WELLINGTON
MAMANI TITO
27/12/2024 17:13:59

4. ANÁLISIS

4.1. La normativa de contrataciones ha establecido en el numeral 136.1 del artículo 136 del Reglamento, lo siguiente:

136.1.- Una vez que la buena pro ha quedado consentido o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a contratar

4.2. Asimismo, el numeral 141.1 del artículo N° 141 del Reglamento indica:

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

4.3. RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS:

El numeral 2.3. requisitos para perfeccionar el contrato de la sección específica de las bases integradas de la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/8I1000, establece los documentos que debe presentar el postor adjudicado para perfeccionar el contrato:

Sobre ello, mediante seguimiento del Expediente N° 000-URD999-2024-1275892 de fecha 27.12.2024, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su calidad de Área Técnica de la Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones, remite la evaluación de la parte técnica y del personal clave presentado por el CONSORCIO CONSTRUCTORES, indicando que levanta todas las observaciones realizadas; sin embargo, el Órgano Encargado de las Contrataciones – OEC en la INEI efectuada la verificación de los documentos presentados, advierte que el CONSORCIO CONSTRUCTORES no cumplió con presentar la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, establecido en el literal a) del numeral 2.3 de la sección específica de las bases integradas de la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/8I1000.

Sobre ello, mediante la Carta N.° 000970-2024-SUNAT/8I1000 de fecha 20.12.2024 y Carta N° 001003-2024-SUNAT/8I1000 de fecha 10.12.2024; la entidad señaló:

“(…)

que en el desarrollo del procedimiento de selección correspondiente a la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/8I1000, en la etapa de formulación de consultas y observaciones, diversos participantes formularon consultas (consulta N° 3, 33 y 67) referidas a autorizar al postor adjudicado a efectos que pueda optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento la retención del monto total de la garantía correspondiente de conformidad con la Ley N° 32103; absolviendo el comité de selección y por consiguiente la integración de bases, indicando que la Entidad decidió no considerar la aplicación de la Ley 32103; puesto que conforme el desarrollo del comportamiento de la ejecución de la obra,



GUINO WELLINGTON
MAMANI TITO
27/12/2024 17:13:59

resultaría riesgoso efectuar las retenciones durante la ejecución del contrato. Criterio establecido por la entidad según el Pronunciamiento N° 046-2024/OSCE-DGR y Pronunciamiento N° 166-2024/OSCE-DGR.

(...)"

En ese sentido, la Entidad decidió no autorizar la aplicación de la Ley 32103 referida a acogerse al fondo de garantía como medio alternativo para garantizar el fiel cumplimiento del contrato durante la etapa de absolución de consultas y observaciones; y por consiguiente la integración de bases (reglas definitivas); por lo que, deberá sujetarse con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/811000.

4.4. RESPECTO A LA PERDIDA DE BUENA PRO

De conformidad con el numeral 141.3 del artículo 141 del Reglamento, el CONSORCIO CONSTRUCTORES integrado por: MESCO INGENIEROS E.I.R.L. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, pierde automáticamente la Buena Pro, toda vez que no acreditó el requisito de calificación referidos a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.



GUINO WELLINGTON
MAMANI TITO
27/12/2024 17:13:59

4.5. RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE REQUERIR AL SEGUNDO POSTOR PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

De conformidad con el numeral 141.3. del artículo 141° del Reglamento, establece que cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. **En tal supuesto, una vez transcurrido el plazo de consentimiento de la pérdida de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes,** requiere al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 141.1.

Asimismo, corresponde traer a colación el literal r) del numeral 11.2.3 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, que señala:

Perdida de la buena pro: El registro de la información se efectúa con la indicación del nombre o razón social del postor que pierde la buena pro, señalando el motivo de dicha pérdida.

Asimismo, la Entidad debe registrar el otorgamiento de la buena pro al postor que ocupo el siguiente lugar en el orden de prelación o la declaratoria de desierto, según corresponda.

En caso del otorgamiento de la buena pro al postor que ocupo el siguiente lugar en el orden de prelación, de ser el caso, la Entidad registra el consentimiento de acuerdo a los plazos y condiciones previstas en el Reglamento, según el tipo de procedimiento de selección.

En consecuencia, al no existir oferta valida en orden de prelación; en concordancia con el numeral 141.8 del artículo 141 del Reglamento; el procedimiento de selección corresponde declararse desierto.

4.6. RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE SUPUESTAS INFRACCIONES

Al respecto, el numeral 259.1 del artículo 259 del Reglamento, indica:

259.1.- El tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción, por denuncia de la Entidad o de terceros, por petición motivada de otros órganos del OSCE o de otras Entidades públicas o de oficio.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

5.1. Habiéndose verificado que el CONSORCIO CONSTRUCTORES integrado por: MESCO INGENIEROS E.I.R.L. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, no cumplió con presentar la garantía de fiel cumplimiento de contrato; en consecuencia de conformidad con el numeral 141.3. del artículo 141 del Reglamento, dicho Consorcio pierde automáticamente la Buena Pro por causas imputables al postor.

5.2. Corresponde al Órgano Encargado de las Contrataciones, registrar la perdida de la buena pro y por consiguiente la declaratoria de desierto.

Atentamente,

Elaborado por:

Documento Firmado Digitalmente
Guino Wellington Mamani Tito
Profesional en seguimiento contractual
GAF

Aprobado por:

Documento Firmado Digitalmente
Carlos Alberto Rios Velasquez
Supervisor de la Gestión de
Contrataciones y Seguimiento
de Inversiones – GAF



GUINO WELLINGTON
MAMANI TITO
27/12/2024 17:13:59

EVALUACIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA :PROYECTO N°02: Reparación de ambiente de unidades operativas; adquisición de montacargas y básculas de piso o de plataforma; en el Puesto de Control Quebrada Carpitás, Distrito de Zorritos, Provincia Contralmirante Villar, Departamento Tumbes, con CUI: 2392941

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA 03-2024-SUNAT/8I1000
POSTOR ADJUDICADO: CONSORCIO CONSTRUCTORES RUC

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

J) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

* El contratista presentó el Programa de Ejecucion de Obra (CPM)
* Presentó el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOVA), el cual concuerda con la propuesta presentada.

SE PRESENTA FOLIADO CUMPLE

K) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

SE PRESENTA FOLIADO CUMPLE

O) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

OBSERVACIÓN:
El CONSORCIO CONSTRUCTORES presentó el presupuesto de obra acorde a su propuesta OFERTADA, análisis de precios unitarios y desagregado de gastos generales, sin embargo persiste la siguiente observación:
1.- En las bases integradas no se ha consignado la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento, sin embargo, el postor adjudicado ha consignado como gasto general variable el rubro “Retención por fiel cumplimiento” con un costo de S/ 0.00 en vez de “Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato” cuyo costo se encuentra incluido en el expediente técnico de obra, situación que no se condice con lo solicitado por la Entidad.

Sin perjuicio de ello, en virtud de que en los documentos para perfeccionar el contrato el proveedor ha solicitado a la Entidad que se consigne la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento, el suscrito otorga CONFORMIDAD supeditada al pronunciamiento favorable o desfavorable que adopte la Gerencia de Administración y Finanzas en relación a la solicitud de la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento

Q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU19.

item	Bases	Formación profesional	Apellidos y Nombres del Personal Ofertado	Acreditación		Colegiatura		Cumple	
				Título	Fecha	CIP/CAP	Número		Fecha
1	Residente de obra	Título profesional de Ingeniero Civil colegiado y habilitado	JUAN AURELIO CASTAÑEDA CASTILLO	Ing. Civil	14/12/1984	CIP	27860	12/03/1985	SI
2	Especialista de Instalaciones de comunicaciones	Título profesional de Ingeniero Electrónico o Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones o ingeniero de telecomunicaciones o Ingeniero Electrónico y Comunicaciones o Ingeniero de Comunicaciones o Ingeniero Electrónico y comunicaciones; colegiado y habilitado.	VICTOR DAVID RIPA PALACIONES	Ing. Electrónico	29/08/2012	CIP	151262	2/10/2013	SI

CUMPLE



Firmado digitalmente por:
FLORES DUEÑAS Verónica
FAU 20131312955 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2024 10:53:01-0500



Firmado digitalmente por:
BRUNO CASTILLO Eduardo
Adolfo FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/12/2024 10:58:15-0500



Firmado digitalmente por:
SERRANO ROLDAN Igor FAU
20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/12/2024 11:04:57-0500

R)

Copia de contratos, constancias o certificados o cualquier otra documentacion que acredite de manera fehaciente la experiencia del personal clave.

PROYECTO N° 01: "REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", CON CUI: 2481712.

Residente de obra : Ing. Civil- CIP 27860 JUAN AURELIO CASTAÑEDA CASTILLO										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO INICIO	FIN	DURACIÓN DÍAS	MESES	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN	
1	CONSORCIO DANIEL ALCIDES II	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION III-E HUANCAYO	7/10/2013	24/05/2014	230	7.67	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME	
2	IBT LLC SUCURSAL DEL PERU	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO LA LIBERTAD	1/06/2018	25/10/2020	878	29.27	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME	
TOTAL EXPERIENCIA EN MESES						1108	36.93	Experiencia solicitada (meses)		36.00
CONCLUSIÓN: El Residente de obra Cumple con la experienciasolicitada de 36 meses										
TITULO/ COLEGIATURA				14/12/1984	12/03/1985					

Especialista de Instalaciones de comunicaciones : Ing. Electrónico- CIP 151262 VICTOR DAVID RIPA PALACIONES										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO INICIO	FIN	DURACIÓN DÍAS	MESES	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN	
1	CONSORCIO SALUD ZACARIAS	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CUI 2354781	24/02/2020	30/03/2022	766	25.53	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME	
TOTAL EXPERIENCIA EN MESES						766	25.53	Experiencia solicitada (meses)		24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista de Instalaciones de comunicaciones Cumple con la experienciasolicitada de 24 meses										
TITULO/ COLEGIATURA				29/08/2012	2/10/2013					

CUMPLE

RESUMEN: DE LA EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE CONCLUYE QUE ESTE CUMPLE.



Firmado digitalmente por:
FLORES DUEÑAS Verónica
FAU 20131312955 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/12/2024 10:53:26-0500

EVALUACIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : PAQUETE DE OBRAS ZONA TUMBES, PROYECTO N° 01: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", CON CUI: 2481712.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA 03-2024-SUNAT/811000

POSTOR ADJUDICADO: CONSORCIO CONSTRUCTORES RUC

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

J) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

* El contratista presentó el Programa de Ejecucion de Obra (CPM)

* Presentó el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOVA), el cual concuerda con la propuesta presentada.

SE PRESENTA FOLIADO CUMPLE

K) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

SE PRESENTA FOLIADO CUMPLE

O) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

OBSERVACIÓN:

El CONSORCIO CONSTRUCTORES presentó el presupuesto de obra acorde a su propuesta OFERTADA, análisis de precios unitarios y desagregado de gastos generales, sin embargo persiste la siguiente observación:

1.- En las bases integradas no se ha consignado la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento, sin embargo, el postor adjudicado ha consignado como gasto general variable el rubro "Retención por fiel cumplimiento" con un costo de S/ 0.00 en vez de "Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato" cuyo costo se encuentra incluido en el expediente técnico de obra, situación que no se condice con lo solicitado por la Entidad.

Sin perjuicio de ello, en virtud de que en los documentos para perfeccionar el contrato el proveedor ha solicitado a la Entidad que se consigne la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento, el suscrito otorga CONFORMIDAD supeditada al pronunciamiento favorable o desfavorable que adopte la Gerencia de Administración y Finanzas en relación a la solicitud de la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento.

RESUMEN: DE LA EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE CONCLUYE QUE ESTE CUMPLE.



Firmado digitalmente por:
FLORES DUEÑAS Verónica
FAU 20131312955 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2024 10:52:39-0500



Firmado digitalmente por:
BRUNO CASTILLO Eduardo
Adolfo FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/12/2024 10:57:21-0500



Firmado digitalmente por:
SERRANO ROLDAN Igor FAU
20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/12/2024 11:04:30-0500



Ministerio
de Economía y Finanzas

Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT



Firmado Digitalmente por:
RUBEN RICARDO NEYRA
LENCINAS
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Fecha y Hora : 16/12/2024 18:00



BICENTENARIO
PERÚ
2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N.º 001014-2024-SUNAT/811000

Lima, 16 de diciembre de 2024

Señor

EFRAIN FERNANDO AGUERO MORENO

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO CONSTRUCTORES

JR. CRUZ DEL SUR NRO. 140 INT. 1001 URB. LOS GRANADOS, LIMA SANTIAGO
DE SURCO

Presente

Asunto : Subsanación de documentos para el perfeccionamiento del Contrato de la
Licitación Pública N° 03-2024 SUNAT/811000

Referencia : a) Carta N° 01-2024-CONSORCIO CONSTRUCTORES de fecha
12.12.2024 - Expediente: 000-URD999-2024-1242453
b) Resolución de Superintendencia N° 058-2022/SUNAT de fecha
05.04.2022

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, en mérito al documento de la referencia a), mediante el cual presentó documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato al habersele otorgado la Buena Pro del referido procedimiento de selección.

Al respecto, de conformidad con el literal a), del artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo con la evaluación efectuada a los documentos presentados mediante el Expediente: 000-URD999-2024-1242453, se ha identificado que, de acuerdo con lo establecido en las bases integradas del referido procedimiento de selección, es necesario que subsane los siguientes documentos:

1) Respecto a la Garantía de Fiel cumplimiento

Mediante la Carta N° 02-2024-CONSORCIO CONSTRUCTORES, reitera su solicitud de exoneración de la presentación de la Carta fianza de fiel cumplimiento y acogerse al fondo de garantía como medio alternativo para garantizar el fiel cumplimiento del contrato lo establecido en el Art. 33 de la Ley 32103.

Sobre ello, mediante la Carta N.º 000970-2024-SUNAT/811000 de fecha 20.12.2024 y Carta N° 001003-2024-SUNAT/811000 de fecha 10.12.2024; la entidad señaló:

"(...)

que en el desarrollo del procedimiento de selección correspondiente a la Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/811000, en la etapa de formulación de consultas y observaciones, diversos participantes formularon consultas (consulta N° 3, 33 y 67) referidas a autorizar al postor adjudicado a efectos que pueda optar, como medio

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 16/12/2024. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002- 2021-PCM/SGTD.

URL: <https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itinteroperabilidad/valida/verificacion>
CVD: 0124 9128 0484 8663



alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento la retención del monto total de la garantía correspondiente de conformidad con la Ley N° 32103; absolviendo el comité de selección y por consiguiente la integración de bases, indicando que la Entidad decidió no considerar la aplicación de la Ley 32103; puesto que conforme el desarrollo del comportamiento de la ejecución de la obra, resultaría riesgoso efectuar las retenciones durante la ejecución del contrato. Criterio establecido por la entidad según el Pronunciamiento N° 046-2024/OSCE-DGR y Pronunciamiento N° 166-2024/OSCE-DGR.
(...)"

En ese sentido, la Entidad decidió no autorizar la aplicación de la Ley 32103 referida a acogerse al fondo de garantía como medio alternativo para garantizar el fiel cumplimiento del contrato durante la etapa de absolución de consultas y observaciones; y por consiguiente la integración de bases (reglas definitivas); por lo que, deberá sujetarse con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección Licitación Pública N° 03-2024-SUNAT/8I1000.

2) Respecto al Contrato de consorcio, se advierte que las firmas no se encuentran legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes del CONSORCIO CONSTRUCTORES.

3) Respecto a los documentos técnicos presentados, correspondiente a:

- Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.
- Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- Acreditación de documentos para la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.
- Acreditación de documentos para la acreditación de la formación académica requerida del plantel profesional clave.
- Acreditación de documentos para la acreditación de la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Se adjunta los anexos con el detalle de observaciones para el Proyecto N° 01 y Proyecto N° 02 correspondiente a la evaluación técnica de los documentos para firma de contrato, señalados en el numeral 3) del presente.

Por tanto, al amparo del artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de la Opinión N° 119-2018/DTN emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, se le otorga a su representada un plazo adicional de Cuatro (04) días hábiles para subsanar el documento antes mencionado, plazo que vencerá el viernes 20 de diciembre del 2024.

Atentamente,

RUBEN RICARDO NEYRA LENCINAS



EVALUACIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : PAQUETE DE OBRAS ZONA TUMBES. PROYECTO N° 01: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIARANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", CON CUI: 248112.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA 03-2024-SUNAT/811000
POSTOR ADJUDICADO: CONSORCIO CONSTRUCTORES RUC

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

- El contratista presentó el Programa de Ejecución de Obra (CPM)
- Presentó el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOVA), el cual concuerda con la propuesta presentada.

SIN FOLIAR SE ENCUENTRA OBSERVADO

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

SIN FOLIAR SE ENCUENTRA OBSERVADO

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
NO CORRESPONDE

m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales j), l) y k).

*Se indica que se utilizó como fuente de análisis el expediente técnico, y documentos presentados para la propuesta, es decir presupuesto y cronograma de obra.

ES CONFORME

n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

NO CORRESPONDE

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

OBSERVACION:

EL CONSORCIO CONSTRUCTORES presentó el presupuesto de obra acorde a su propuesta ganadora con el detalle de los análisis de precios unitarios el cual asciende a S/ 23713.390,38, sin embargo, de la revisión a la estructura de gastos generales, ésta no se cibe como mínimo a la estructura contenida en el expediente técnico de obra, tal como se detalla en las siguientes observaciones:

1. En las bases integradas no se ha consignado la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento, sin embargo, el postor adjudicado ha consignado como gasto general variable el rubro "Retención por fiel cumplimiento" con un costo de S/ 0.00 en vez de "Cata fianza de fiel cumplimiento del contrato cuyo costo del expediente técnico de obra es de S/ 109.922.70, situación que no se condice con lo solicitado por la Entidad. (Ver folio 727)

2. El monto consignado para el rubro "SENCICO 0.2%" presupuesto sin igr* considera como base imponible el monto de S/ 23.713.390,38, sin embargo, este monto incluye el IGV, el equipamiento y mobiliario, es decir el monto total ofertado por el postor adjudicado, por lo que el cálculo no es el correcto. (Ver folio 728)

3. Los porcentajes de participación del personal clave han variado con relación a los consignados en el expediente técnico de obra, lo cual contraviene las bases integradas, tales es el caso del Especialista en Arquitectura que pasó de 100% a 80%, o el Especialista de Costos, Materiales y Valoraciones que pasó de 100% a 70%, asimismo no ha consignado como gasto general variable al personal no clave tal como es el Asistente de Residente, finalmente ha consignado como personal clave a un Especialista en Equipamiento Hospitalario a pesar que la naturaleza de la obra no lo amerita y no se condice con el personal indicado en el expediente técnico de obra. (Ver folio 727)

4. El monto consignado para el rubro "Seguro de las obras - CAR", que corresponde a la póliza de seguro de todo riesgo de construcción - CAR, considerara un valor de S/ 860.266,45 (imagen borsosa), monto que resulta mucho mayor en relación con la forma de cálculo establecido en el expediente técnico de obra, además dicho monto no se condice con el sustento del cálculo del rubro "Seguro de las obras - CAR", el cual considerara un monto de S/ 108.310,91, situación que afecta el monto final de gastos generales variables. (Ver folio 721 y 726)

En conclusión, el CONSORCIO CONSTRUCTORES ha presentado el desagregado de gastos generales que sustenta su oferta económica sin cabilse como mínimo a los rubros establecidos en el desagregado de gastos generales que obra en el expediente técnico de obra, por otro lado debería realizar la corrección aritmética producto de la subsanación de observaciones, además debería revisar integralmente el desagregado de gastos generales para evitar incurrir nuevamente en este tipo de observaciones, finalmente se recomienda que la documentación que presente en lo sucesivo se encuentre legible y debidamente foliada, por lo expuesto el presente item se encuentra OBSERVADO.

NO ES CONFORME



Handwritten signature in blue ink.



p) Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

* El contratista presenta la carta de compromiso de alquiler de equipos de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC, con RUC: 20610522727

ITEM	Recurso	Cantidad indicada en las bases	ACREDITACIÓN	CUMPLE
1	CAMION CISTERNA 1500 GAL	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
2	CAMION VOLQUETE 6 * 4, 300 HP, 15 M3	4	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
3	ANDAMIO METALICO	10	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
4	CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP, 2.5 yd3 por seg. En 4h	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
5	CIZALLA ELECTRICA	3	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
6	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP	6	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
7	COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335-375 PCM	3	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
8	DOBLADORA	6	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
9	EQUIPO DE ARENADO	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
10	EQUIPO DE BOMBEO PARA PRUEBA HIDRAULICA	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
11	EQUIPO DE CORTE	3	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
12	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	3	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
13	EQUIPO DE OXCORTE	3	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
14	EQUIPO DE PINTURA AIRLESS	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
15	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 hp, 0.75-1.6 yd3	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
16	GRUA TELESCOPICA CAP 30-40 TN (por seguridad en cama baja)	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
17	MAQUINA DE SOLDAR 350 A	3	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
18	MAQUINA DE ROSCADO DE TUBERIA SCH-40	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
19	MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 KG	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
20	MECLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP, 11-12 p3	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
21	MONTACARGA 3.0 TON	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
22	PLATAFORMA TIERRA CAP 0.5, TN, H=14m.	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI
23	VIBRIDOR DE CONCRETO 4 HP 1.50*	6	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI

ES CONFORME

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SINEDU19.

Item	Bases	Formación profesional	Apellido y Nombres del Personal Ofertado	Acreditación	Fecha	CIP/CAP	Colección	Fecha	Cumple
1	Gerente de proyecto	Título profesional de Ingeniero Civil o arquitecto colegiado y habilitado	JUAN CAMPOS COCA ROJAS	Ing. Civil	13/07/2015	CIP	179679	17/11/2015	SI
2	Residente de obra	Título profesional de Ingeniero Civil colegiado y habilitado	MIGUEL ANGEL VALENZUELA TELLO	Ing. Civil	14/04/2010	CIP	120336	13/10/2010	SI
3	Especialista de estructuras	Título profesional de Ingeniero civil colegiado y habilitado	MICHELLE ESPINOZA CAMPOANANES	Ing. Civil	12/01/2005	CIP	81212	11/03/2005	SI
4	Especialista de arquitectura	Título profesional de Arquitecto colegiado y habilitado	DIANA MARRIEL ATANACIO BRAVO	Arquitecto	19/09/2005	CAP	11388	7/10/2008	SI
5	Especialista en instalaciones sanitarias	Título profesional de Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado	JUAN ARTURO OROVIA DIAZ	Ing. Sanitario	31/05/2006	CIP	90089	7/12/2006	SI
6	Especialista en instalaciones eléctricas	Título profesional de Ingeniero, Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista colegiado y habilitado	ELIFER IVAN ACUÑA TORRES	Ing. Mecánico electricista	2/10/2014	CIP	166923	16/11/2014	SI
7	Especialista en instalaciones mecánicas	Título profesional de Ingeniero Mecánico o mecánico electricista o Ingeniero electromecánico o Ingeniero Mecánico electricista	ORLANDO LEONEL ANGELES PEREZ	Ing. Mecánico electricista	18/12/2003	CIP	78444	14/07/2004	SI
8	Especialista de instalaciones de comunicaciones	Título profesional de Ingeniero Electrónico o Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero Electrónico y Comunicaciones o Ingeniero de Comunicaciones o Ingeniero Electrónico y Comunicaciones	LOYER EMERSON CUMBICUS CASTILLO	Ing. Electrónico y Telecomunicaciones	12/10/2011	CIP	140247	22/10/2012	SI
9	Especialista en seguridad, salud y medio ambiente	Título profesional de Ingeniero o Arquitecto	ALEJANDRO ALBERTO DEMETRIO ZEVALLOS ALVAREZ	Ing. Industrial	15/12/2006	CIP	113418	14/11/2009	SI
10	Especialista de costos, métrados y valoraciones	Título profesional de Ingeniero Civil	JOAN MANUEL ZEJA UGARTE	Ing. Civil	19/04/2013	CIP	147181	28/05/2013	SI
11	Especialista en equipamiento	Título profesional de Arquitecto o Ingeniero mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista.	GIANCARLO MARTIN ZURIGA PANDO	Ing. Mecánico electricista	8/03/2013	CIP	147916	20/06/2013	SI

ES CONFORME



10/04/2013

R) Copia de contratos, constancias o certificados o cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente la experiencia del personal clave.

PROYECTO N.º 01: "REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIPULO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACÉN QUEBRADA CARRITAS, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", CON CUI 248172.

Resumen de proyecto: Ing. Civil CIP 119879 JUAN CARLOS COCA ROSAS									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACIÓN		DOCUMENTO DE AGENDACIÓN	OBSERVACIÓN
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO HOSPITAL CAÑETE	DIRECCION DE PROYECTO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II	15/03/2016	29/11/2018	990	33.00	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	CONSORCIO SALUD CHINCHEROS	GERENTE DE PROYECTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS-PROV. DE CHINCHEROS, DPTO. DE APURIMAC	24/07/2024	1/11/2024	101	3.37	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						1091	36.37		
EXPERIENCIA EN MESSES						36.37		Experiencia solicitada (meses)	36.00
CONCLUSIÓN: El gerente de proyecto cumple con la experiencia solicitada de 36 meses									
TITULO/COLEGIATURA				13/07/2015	17/11/2015				

Resumen de obra: Ing. Civil CIP 10038 MIGUEL ANGEL VALENZUELA TITULO									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACIÓN		DOCUMENTO DE AGENDACIÓN	OBSERVACIÓN
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	5 + 5 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES	INGENIERO RESIDENTE	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS BARRA 7	1/03/2015	28/02/2016	365	12.17	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	5 + 5 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES	INGENIERO RESIDENTE	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS BARRA 8	1/03/2016	31/12/2017	671	22.37	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
3	5 + 5 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES	INGENIERO RESIDENTE	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS SANTA ISABEL	01/01/2014	28/02/2015	424	14.13	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						1460	48.67		
EXPERIENCIA EN MESSES						48.67		Experiencia solicitada (meses)	36.00
CONCLUSIÓN: El residente de obra cumple con la experiencia solicitada de 36 meses									
TITULO/COLEGIATURA				14/07/2010	13/10/2010				

Especialista de estructuras: Ing. Civil CIP 81212 MICHELLE ESTROZA CAMACHO									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACIÓN		DOCUMENTO DE AGENDACIÓN	OBSERVACIÓN
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO SALUD ZACARIAS	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYELTA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYELTA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELTA	24/05/2021	30/04/2022	342	11.40	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	CHINA GEZHUOBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE TAMBORIMBA, PROVINCIA DE COTACABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	15/08/2023	31/12/2023	139	4.63	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
3	CONSORCIO CORIS	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE COMIS DISTRITO DE COMIS, PROVINCIA DE AYLA REGION ANCASH	17/06/2013	17/07/2014	396	13.20	CONSTANCIA	CONFORME





4	CONSORCIO SALUD ZACARIAS	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYELTA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYELTA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELTA	1/05/2022	31/10/2022	184	6.13	CONSTANCIA DE PRESTACIO DE SERVICIOS	CONFORME
5	CONSORCIO QM INVERSIONES QM FERNANDO JOSE SOLIS MAGUÑA	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PARAHUANCA, DISTRITO DE PARAHUANCA, PROVINCIA DE CARIJAZ, REGION ANCASH	17/09/2012	30/09/2012	167	5.57	CONSTANCIA	CONFORME
TOTAL						1228	40.93		
CONCLUSION: El especialista de estructuras Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses			EXPERIENCIA EN MESES			40.93	Experiencia solicitada (meses)		
TITULO/ COLEGIATURA			12/04/2005	11/03/2005	24.00				

Especialista de arquitectura, Arquitecto - CAP 11588									
DIANA MARIEL ATAYACO BRAVO									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACIÓN		DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO CHORRILLOS	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN IIR.	01/05/2013	30/06/2015	791	26.37	CERTIFICADO	CONFORME
			TOTAL			791	26.37		
			EXPERIENCIA EN MESES				26.37	Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSION: El Especialista de arquitectura Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGIATURA				19/09/2005	7/10/2008				

Especialista en instalaciones sanitarias : Ing. Simeón CIP 80089									
JUAN ARTURO ORSAYA DIAZ									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION
				INICIO	FIN	DIAS	MESES		
1	CONSORCIO EJECUTOR ATE	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS- NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE VIARTE	27/08/2014	20/06/2016	664	22.13	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	SINOHIDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA- ESSAULD, DISTRITO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	08/08/2022	30/11/2022	115	3.83	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
			TOTAL			779	25.97		
			EXPERIENCIA EN MESES				25.97	Experiencia solicitada (meses)	
CONCLUSION: El Especialista en instalaciones sanitarias Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGIATURA				31/09/2006	7/12/2006				

Especialista en instalaciones eléctricas - Ing. Michaela Mendieta - CIP 165823									
EFERIVAN AGUIA TORRES									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION
				INICIO	FIN	DIAS	MESES		
1	CISAC CONSORCIO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIO TRIBUTARIO Y DE CONTROL DE LA CIUDAD DE TUMBES	19/11/2020	07/12/2021	384	12.80	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	CONSORCIO SUPERVISOR ILLACAN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICA Y ELECTRICAS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO NIVEL II-1 PROVINCIA DE CUTERVO DEL HOSPITAL SANT MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	13/10/2022	27/01/2024	472	15.73	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONFORME
TOTAL						856	28.53		
EXPERIENCIA EN MESES						28.53	Experiencia solicitada (meses)		24.00
CONCLUSION: El Especialista en instalaciones eléctricas Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGIATURA				2/10/2014	16/12/2014				



Handwritten signature in blue ink.



2019
2020

Especialista en Instalaciones mecánicas e Ingeniería eléctrica - CIP 78444										
ORLANDO LEON LANGELLES PEREZ										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	INGRESO	FIN	DURACIÓN	DOCUMENTO DE AGENTACIÓN	OBSERVACIÓN	
							DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO		04/03/2021	14/09/2021	195	6.50	CERTIFICADO DE SERVICIOS	CONFORME
2	MANIBER PROYECTOS INTEGRALES	ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO		13/11/2019	17/09/2020	310	10.33	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
3	COSORCIO SUPERVISOR JAEN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL I+2 JAEN CALAMARCA		01/03/2015	31/07/2016	519	17.30	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONFORME
TOTAL				EXPERIENCIA EN MESES			1024	34.13	Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista en Instalaciones y mecánicas cumple con la experiencia solicitada de 24 meses										
TITULO/COLEGIATURA										
					18/12/2003	14/07/2004				

Especialista de instalaciones de comunicaciones e Ingeniería eléctrica y Telecomunicaciones - CIP 140247										
LOVER EMERSON CUMBIJES CASTILLO										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	INGRESO	FIN	DURACIÓN	DOCUMENTO DE AGENTACIÓN	OBSERVACIÓN	
							DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO ITALO PERUANO	ESPECIALISTA EN INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEPLÁSICAS, IINAA, PERU"		12/07/2018	01/04/2019	264	8.80	CERTIFICADO	CONFORME
2	CONSORCIO HOSPITAL ESPINAR	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO CUSCO"		28/09/2021	23/03/2023	540	18.00	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	CONFORME
TOTAL				EXPERIENCIA EN MESES			804	26.80	Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista de instalaciones de comunicaciones cumple con la experiencia solicitada de 24 meses										
TITULO/COLEGIATURA										
					12/10/2011	27/10/2012				

Especialista en seguridad, salud y medio ambiente - Ingeniería Industrial - CIP 113418										
ALEXANDRO ALBERTO DEMETRIO ZEVALLOS AVAREZ										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	INGRESO	FIN	DURACIÓN	DOCUMENTO DE AGENTACIÓN	OBSERVACIÓN	
							DÍAS	MESES		
1	CHINA GEZHOUA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITAL BABAHAMARCA, DISTRITO DE BABAHAMARCA PROVINCIA DE HUANCAVILCA REGIÓN CALAMARCA		19/02/2024	21/08/2024	185	6.17	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME
2	CONSORCIO SALUD LORETO	ESPECIALISTA EN SOSMA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARCIA GARCIA DISTRITO DE QUITOS PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO		01/06/2019	31/12/2020	580	19.33	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL				EXPERIENCIA EN MESES			765	25.50	Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista en seguridad, salud y medio ambiente cumple con la experiencia solicitada de 24 meses										
TITULO/COLEGIATURA										
					15/12/2006	19/12/2009				





Especialista de costos, métricas y valorizaciones : Ing. Civil, CP 147181 JOAN MANUEL ZEA UGARTE									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	ZEL CORP	ESPECIALISTA DE COSTOS Y VALORIZACIONES	EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EDIFICIO QUINMERA CITY AREQUIPA PROYECTO INMOBILIARIO CHALLAPAMPA EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ACABADOS HUMEDOS MALLA PLAZA CAYMA AREQUIPA PROYECTO INMOBILIARIO MULTIFAMILIAR EDIFICIO OJEDA CONSTRUCCION EDIFICIO VIVAVISTA CAYMA	02/01/2015	31/07/2015	211	7.03	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	ZEL CORP	ESPECIALISTA DE COSTOS Y VALORIZACIONES	PROYECTO INMOBILIARIO CHALLAPAMPA	01/08/2015	15/12/2015	137	4.57	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
3	ZEL CORP	ESPECIALISTA DE COSTOS Y VALORIZACIONES	EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ACABADOS HUMEDOS MALL PLAZA CAYMA AREQUIPA	16/12/2015	31/08/2016	260	8.67	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
4	ZEL CORP	ESPECIALISTA DE COSTOS METRADOS Y VALORIZACIONES	PROYECTO MULTIFAMILIAR EDIFICIO OJEDA	01/09/2016	30/06/2017	303	10.10	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
5	ZEL CORP	ESPECIALISTA DE COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSTRUCCION EDIFICIO VIVAVISTA CAYMA	01/07/2017	31/05/2018	335	11.17	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						638	41.53		
EXPERIENCIA EN MESES						41.53		Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSION: El Especialista de costos, métricos y valorizaciones Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGIATURA				19/04/2013	28/05/2013				

Especialista en equipamiento : Ing. Mecánico electricista, CP 147916 GRANCAICO MARTIN ZAVOLA RANUDO									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION
				INICIO	FIN	DIAS	MESES		
1	CONSORCIO PROINCO- JCC	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURIDICIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA	21/12/2020	10/01/2022	386	12.87	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME
2	GRUPO JOHESA	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y RESIDENCIAL CASA CLUB	01/03/2017	30/03/2018	395	13.17	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						781	26.03		
EXPERIENCIA EN MESES						26.03			24.00
CONCLUSION: El Especialista en equipamiento cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGIATURA				8/03/2013	20/08/2013				

ES CONFORME

RESUMEN: DE LA EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA OBSERVADO EN OS ITMES J, K Y O



Handwritten signature

EVALUACIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO N°02: Reparación de ambiente de unidades operativas; adquisición de montacargas y básculas de piso o de plataforma; en el Puesto de Control Quebrada Capillas, Distrito de Zorritos, Provincia Contralimariante Villar, Departamento Tumbes, con CUI: 2392941

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA 03-2024-SUNAT/811000
POSTOR ADJUDICADO: CONSORCIO CONSTRUCTORES RUC

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

J) Programa de Ejecución de Obra (CPO) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

* El contratista presentó el Programa de Ejecución de Obra (CPO)

* Presentó el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOVA), el cual concuerda con la propuesta presentada.

Presentaron, falta foliar y firmar las hojas (NO ES CONFORME)

K) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Presentaron, falta foliar y firmar las hojas (NO ES CONFORME)

L) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.

* No se presentó, no corresponde

M) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales L, J y K.

* Se indica que se utilizó como fuente de análisis el expediente técnico, y documentos presentados para la propuesta, es decir presupuesto y cronograma de obra.

Es conforme

N) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

* No corresponde.

O) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

OBSERVACIÓN:

EL CONSORCIO CONSTRUCTORES presentó el presupuesto de obra acorde a su propuesta OFERTADA el cual asciende a S/ 28'593,565.23, sin embargo, de la revisión a la estructura de gastos generales, SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

1.- En las bases integradas no se ha consignado la retención como alternativa para la garantía de fiel cumplimiento, sin embargo, el postor adjudicado ha consignado como gasto general variable el rubro "Retención por fiel cumplimiento" con un costo de S/ 0.00 en vez de "Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato" cuyo costo del expediente técnico de obra es de S/ 176'968.47 situación que no se condice con lo solicitado por la Entidad. (Ver folio 260)

2.- El monto consignado para el rubro "SENCICO 0.2% presupuesto sin IGV" considera como base imponible el monto de S/ 28,109,921.38, sin embargo, este monto incluye el IGV, el equipamiento y mobiliario, es decir el monto total ofertado por el postor adjudicado, por lo que el cálculo no es el correcto. (Ver folio 262)

3.- Estructura de costos del personal profesional técnico administrativo y auxiliar (liquidación de obra) el postor no está esta respetando la estructura de costos considerado en el expediente técnico aprobado, con el caso del especialista en metros costos y valorizaciones y el asistente del Residente; en su propuesta esta considerando otros profesionales como el especialista en estructuras y el especialista en arquitectura. (Ver folio 261)

No es conforme



Manuel Segundo Flores

p) Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor Ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

* El contratista se compromete mediante declaración jurada a Alquilar todo el equipamiento requerido, adjunta también la carta de compromiso a alquilar de la empresa SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC, con RUC 2006265892.

ITEM	Recurso	Cantidad descrita en B)	ACREDITACIÓN	CUMPLE	CANTIDAD PRESENTADA
1	CAMINO CISTERNA (1,500 gal)	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
2	CAMION BARANDA (4TN)	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
3	CAMION GRUA	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
4	CAMION VOLICUETE 6X4, 330HP, 15 m3	3	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	3
5	CAMIONETA 4X4	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
6	CARGADOR SOBRE LLANTA 100-125 HP, 2.5 yds	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	2
7	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP, 0.75-1.6 yds 1	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
8	GRUA TELESCOPICA CAO 30-40 TN	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
9	MINICARGADOR	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	2
10	MOTONIVELADORA DE 125 HP	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
11	RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP, 1 VO3 (INCLUYE MARTILLO USO VBR AUTOP 136-170 HP 15-17T	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
12	RODILLO USO VBR AUTOP 136-170 HP 15-17T	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	2
13	ANDAMIO METALICO	20 (CUERPOS)	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	20 (CUERPOS)
14	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
15	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	2	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	2
16	PLATAFORMA TIERRAL, CAP 0.5 TN, H-14 m	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1
17	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1	Carta de Compromiso de Alquiler de Equipos (SCI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES SAC).	SI	1


Es conforme

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave en caso que le grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SINEDUJ.

Item	Bases	Formación profesional	Apellidos y Nombres del Personal Orientado	Acreditación	Colaboración	Cumplimiento
1	Gerente de proyecto	Título profesional de Ingeniero Civil o arquitecto colegiado y habilitado	PABLO CONDOVA MARTINEZ	Ing. Civil	20/07/2001	SI
2	Residente de obra	Título profesional de Ingeniero Civil colegiado y habilitado	JESUS BALVIN RODRIGUEZ	Ing. Civil	20/12/1995	SI
3	Especialista de estructuras	Título profesional de Ingeniero civil colegiado y habilitado	JOEL ANTONIO AVILA FERNANDEZ	Ing. Civil	4/07/2005	SI
4	Especialista de arquitectura	Título profesional de Arquitecto colegiado y habilitado	KARLA ELIZABETH AYALA QUINTANILLA	Arquitecto	23/04/2016	SI
5	Especialista en instalaciones sanitarias	Título profesional de Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado	RAMIRO FIDEL CHAVEZ MORALES	Ing. Sanitario	17/05/2011	SI
6	Especialista en instalaciones eléctricas	Título profesional de Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista, colegiado y habilitado.	HUAMANI CONTRERAS PEDRO JULIO,	Ing. Mecánico electricista	26/03/1997	SI
7	Especialista en instalaciones mecánicas	Título profesional de Ingeniero mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero electromecánico, colegiado y habilitado.	VALADOLID ALFARO EDWIN JONATHAN	Ing. Mecánico electricista	17/04/2023	SI
8	Especialista de instalaciones de comunicaciones	Título profesional de Ingeniero Electrónico o Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones o Ingeniero de telecomunicaciones o Ingeniero Electrónico y Comunicaciones, colegiado y habilitado.	ESPINO ZAVATE LIZARDO MARTIN	Ing. Electrónico y Telecomunicaciones	15/03/2007	SI
9	Especialista en seguridad, salud y medio ambiente	Título profesional de Ingeniero o Arquitecto, colegiado y habilitado.	MABEL RAQUEL MARTINEZ BENTES	Ing. Industrial	11/10/2013	SI
10	Especialista de costos, medrados y valorizaciones.	Título profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.	ALEXANDER MAURICIO VASQUEZ CABRERA	Ing. Civil	25/03/2019	SI
11	Especialista de Pavimentos	Título profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.	DENNIS EDGAR JURADO HURTADO	Ing. Civil	25/09/2003	SI
12	Especialista en equipamiento	Título profesional de Arquitecto o Ingeniero mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico, colegiado y habilitado.	VICTOR GONZALO MUÑANTE DE LA CRUZ	Ing. Mecánico y Electrica	7/08/2010	SI

Es conforme

[Firma manuscrita]



R) Copia de contratos, constancias o certificados o cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente la experiencia del personal clave.

PROYECTO N.º 01 "REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACÉN QUEBRADA CARBITAS, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRAMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", CON CUI: 2481212.

Gerente de proyecto: ING. CIVIL CIP 67206 PABLO CORDOVA MARTINEZ									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	DURACIÓN	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN		
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO AERONAVAL CALAO	GERENTE DE OBRA	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALAO	1/06/2019	23/02/2022	999	33.30	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	CHINA GEZHOUA GROUP LIMITED SUCURSAL PERU	GERENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUACAVOC, REGION CAJAMARCA, CUI 2346750	22/01/2024	19/11/2024	303	10.10	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						1302	43.40		
EXPERIENCIA EN MESES						43.40		Experiencia solicitada (meses)	36.00
CONCLUSIÓN: El gerente de proyecto cumple con la experiencia solicitada de 36 meses									
TITULO/ COLEGIATURA				20/07/2001	15/10/2001				

Residente de obra: ING. CIVIL CIP 49236 JESUS BALVIN RODRIGUEZ									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	DURACIÓN	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN		
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	REHABILITACION DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LA SUMAT - PIURA	0/01/1900	0/01/1900	1	0.03	CERTIFICADO DE TRABAJO	NO CONSTA EL VALIDO NO CONSTA EL VALIDO NO CONSTA EL VALIDO
2	CORPORACION SENSUS S.A.	RESIDENTE DE OBRA	SALUD DE OBRA DE LA OBRA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	17/03/2017	31/05/2018	441	14.70	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
3	CONSORCIO HOSPITAL ABANCAY	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL II ABANCAY REGION APURIMAC	02/04/2012	21/12/2012	264	8.80	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						705	23.53		
EXPERIENCIA EN MESES						23.53		Experiencia solicitada (meses)	36.00
CONCLUSIÓN: El residente de obra No cumple con la experiencia solicitada, solo acredita 23.53 meses de los 36 meses solicitados									
TITULO/ COLEGIATURA				20/12/1995	1/02/1996				

Especialista de estructuras: ING. CIVIL CIP 84277 JOEL ANTONIO AYALA FERNANDEZ									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	DURACIÓN	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN		
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CHECÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA - ESASUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	24/01/2022	30/09/2023	615	20.50	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	CONSORCIO SALUD ZACARIAS	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYELCA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYELCA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA, CUI 2554781	1/02/2020	11/11/2020	285	9.50	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						900	30.00		
EXPERIENCIA EN MESES						30.00		Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSIÓN: El especialista de estructuras cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGIATURA				4/07/2005	5/12/2005				



Handwritten signature and initials.

Especialista de arquitectura - Arquitecto - Cat 19216									
KARLA ELIZABETH AYALA QUINTANILLA									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	INICIO	FIN	DÍAS	DURACIÓN	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN	OBSERVACIÓN
1	CHINA GEZHOUBA GROUP LIMITED SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1,DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	01/04/2023	30/05/2024	426	14.20	CERTIFICADO	CONFORME
2	MAKIBER S.A. SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	09/03/2021	25/01/2022	323	10.77	CERTIFICADO	CONFORME
TOTAL						323	24.97		
EXPERIENCIA EN MESES						24.97	Experiencia solicitada (meses)		24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista de arquitectura cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TÍTULO/ COLEGATURA				23/04/2016	29/09/2017				

Especialista en instalaciones sanitarias - Ing. Sanitario - CIP 131864 RAMIRO FIDEL CHAVEZ MORALES									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION
				INICIO	FIN	DIAS	MESES		
1	CONSORCIO SUWAY II	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ENTREGA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CAAZ II-1, HOSPITAL DE APOYO CASCA II-1 Y EL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 (PAQUETE 8)	04/04/2022	29/02/2024	697	23.23	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME
2	CONSORCIO SALUD ZACARIAS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA, CODIGO DE INVERSIONES N° 235/781	01/01/2022	28/02/2022	59	1.97	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONFORME
TOTAL						756	25.20		
EXPERIENCIA EN MESES						25.20	25.20	Experiencia solicitada (meses)	
CONCLUSION: El Especialista en instalaciones sanitarias cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGATURA									
				17/05/2011	1/12/2011				

Especialista en instalaciones eléctricas - Ing. Mecánico electricista - CIP 55218 HUAMANI CONTRERAS PEDRO JULIO									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO.; LTD SUCURSAL DEL PERU	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO-ESALUD, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO"	01/06/2022	30/11/2022	183	6.10	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
2	CONSORCIO SAN ISIDRO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y NOMBRAMIENTO EVALUACION Y RATIFICACION, PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DEL CONGRESO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ORGANIZACION	09/12/2015	30/05/2017	539	17.97	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						722			
EXPERIENCIA EN MESES						24.07	24.07	Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSION: El Especialista en instalaciones eléctricas Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TITULO/ COLEGATURA				26/03/1997	13/12/1997				



Paula Olarte

Especialista en Instalaciones mecánicas e Ing. Mecánico Electricista - CIP 127615									
VALADOLID ALFARO EDWIN JONATHAN									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	DURACIÓN	DOCUMENTO DE AGREDITACIÓN	OBSERVACIÓN		
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	ESTREMADOYO Y PASIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS	PROYECTO AUMA CLINICA CHICLAYO II-1 - CHICLAYO	26/09/2019	30/09/2021	736	24.53	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						736	24.53		
EXPERIENCIA EN MESES						24.53		Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista en Instalaciones mecánicas cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TÍTULO/COLEGATURA				31/09/2023	30/06/2011				

Especialista de instalaciones de comunicaciones e Ing. Electrónico y telecomunicaciones - CIP 125460									
ESPINO ZAMATE LIZARDO MARTIN									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	DURACIÓN	DOCUMENTO DE AGREDITACIÓN	OBSERVACIÓN		
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO SALUD SAN IGNACIO	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	CONSTRUCCION DESALDO DE OBRA DEL HOSPITAL II-1 EN SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	01/12/2021	30/04/2024	882	29.40	CERTIFICADO DE TRABAJO	NO CORRESPONDE (evento de obra) certificado de trabajo (EABE-11) emitido por el jefe regional (R04/602711)
TOTAL						882	29.40		
EXPERIENCIA EN MESES						29.40		Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista de instalaciones de comunicaciones cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TÍTULO/COLEGATURA				15/03/2007	7/09/2011				

Especialista en seguridad, salud y medio ambiente e Ing. Industrial - CIP 121545									
MABEL RAQUEL MARTINEZ BENITES									
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO	DURACIÓN	DOCUMENTO DE AGREDITACIÓN	OBSERVACIÓN		
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES		
1	CONSORCIO SALUD ZACARIAS	INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYELCA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYELCA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA, CUI 2354781	18/11/2019	31/03/2022	865	28.83	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME
TOTAL						865	28.83		
EXPERIENCIA EN MESES						28.83		Experiencia solicitada (meses)	24.00
CONCLUSIÓN: El Especialista en seguridad, salud y medio ambiente cumple con la experiencia solicitada de 24 meses									
TÍTULO/COLEGATURA				11/10/2013	19/04/2015				



Paula Geste

Especialista de costos, métodos y valorizaciones - Ing. Civil CIP 23194										
ALEXANDER MAURICIO VASQUEZ CABRERA										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	INICIO	FIN	DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION	
				PERIODO		DIAS	MESES			
1	CONSORCIO SALUD TUPAC AMARU	ESPECIALISTA DE COSTOS METRADOS Y VALORIZACIONES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA	20/08/2023	30/10/2024	438	14.60	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME	
2	CONSORCIO MACHUPICCHU	ESPECIALISTA DE COSTOS Y VALORIZACIONES	EJECUCION DE LA OBRA SALUD DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2343128	19/05/2022	24/01/2023	251	8.37	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME	
3	CONSORCIO SALUD PROGRESO	ESPECIALISTA DE COSTOS Y VALORIZACIONES	SALDO DE OBRA REFORMULADO DE LA OBRA PRINCIPAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	25/01/2023	15/08/2023	203	6.77	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME	
TOTAL						892	29.73			
EXPERIENCIA EN MESES						29.73	Experiencia solicitada (meses)			24.00
CONCLUSION:										
El especialista de costos, métodos y valorizaciones										
Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses										
TITULO/ COLEGATURA				25/03/2019	6/08/2019					

Especialista de Pavimentos - Ing. Civil CIP 76041										
DENNIS EDGAR JURADO HURTADO										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION	
				INICIO	FIN	DIAS	MESES			
1	COMYGRA	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA FLEXIBLE PARA EL TRAMO 1 Y 2 DEL HOSPEDALE CAMPESTRE COMYGRA	10/08/2014	30/06/2015	325	10.83	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME	
2	COMYGRA	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA FLEXIBLE PARA EL TRAMO 1 Y 2 DEL HOSPEDALE CAMPESTRE COMYGRA	02/01/2016	03/03/2017	427	14.23	CONSTANCIA DE TRABAJO	CONFORME	
TOTAL						752	25.07			
EXPERIENCIA EN MESES						25.07	Experiencia solicitada (meses)			24.00
CONCLUSION: El Especialista de Pavimentos Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses										
TITULO/ COLEGATURA				25/09/2003	27/11/2003					

Especialista en equipamiento - Ing. Mecánico y Electricista- CIP 123031										
VICTOR GONZALO MORAQUE DE LA CRUZ										
ITEM	EMPRESA	CARGO	OBRA	PERIODO		DURACION		DOCUMENTO DE ACREDITACION	OBSERVACION	
				INICIO	FIN	DÍAS	MESES			
1		ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO EN EDIFICACIONES	INNIVA SCHOOLS- PICALUPA	01/07/2016	30/11/2018	883	29.43	CERTIFICADO DE TRABAJO	CONFORME	
TOTAL						883	29.43			
EXPERIENCIA EN MESES						29.43	Experiencia solicitada (meses)			24.00
CONCLUSION: El Especialista en equipamiento Cumple con la experiencia solicitada de 24 meses										
TITULO/COLEGATURA				7/08/2010	21/01/2011					

No es conforme

RESUMEN: DE LA EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA OBSERVADO EN OS ITEMS: J, K, O Y R.



Handwritten signature and initials in blue ink.