REQUERIMIENTO

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL
PASAJE SAN PEDRO, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE D, PASAJE 02, PASAJE 05,
PASAJE 07, PASAJE SN(1) Y PASAJE SN (2) DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA
ROSA DE LIMA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" CUI
2332864.

2. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Metropolitana de Lima
RUC N° 120131380951
Domicilio Fiscal : Jr. Rufino Torrico N° 1178 Cercado De Lima - Lima

3. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucién del proyecto tiene por finalidad la construccién de Escaleras de Concreto en el
Distrito de Independencia, que brindara calidad y servicios en Infraestructura con adecuadas
condiciones de transitabilidad peatonal, para el desarrollo local.

4. ANTECEDENTES

El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, como sistema administrativo del Estado
con la finalidad de orientar el uso de los recursos publicos destinados a la inversién para la
efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais, aprobado mediante Decreto Supremo N°284-2018-EF, modificado por
el Decreto Supremo N°179-2020-EF, cuyo articulo 13 numeral 13.3 Sub numeral 1 sefiala;
dentro de sus funciones, el elaborar el expediente técnico de proyectos de inversion,
sujetandose a la concepcion técnica, econémica y el dimensionamiento contenidos en el
estudio de pre inversion.

La Directiva N°001-2019-EF/63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones”, modificada por la Resolucion Directoral
N°006-2020-EF/63.01, disponen en su articulo 32° numeral 32.4 “la aprobaciéon del
expediente técnico se realiza de acuerdo a la normativa de organizacion interna de la
entidad o estatuto de la empresa publica a cargo de la ejecucion de la inversion.

El articulo 18 del T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N°082-2019-EF, sefiala que la Entidad debe establecer el valor
referencial en el caso de ejecucion de obras y determinar el tipo de procedimiento de
seleccion.

El articulo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, sefiala que en el caso de ejecucion de
obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de seleccién no puede tener una
antigledad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinacion del
presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra, segun corresponda,
pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

Resolucion N° D000057-2021-MML-GA de fecha 13 de abril de 2021, se aprueba el
expediente técnico para la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIAS DE
ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SAN PEDRO, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE D,
PASAJE 02, PASAJE 05, PASAJE 07, PASAJE SN(1) Y PASAJE SN (2) DEL
ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE LIMA - LIMA” CUI 2332864, _con un valor referencial S/ 1,611,928.64 (Un
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Millén Seiscientos Once Mil Novecientos Veintiocho con 64/100 soles), incluido IGV (18%),
con precios referidos al mes de febrero de 2021 y un plazo de ejecucion de noventa (90)
dias calendario.

Mediante Resolucion N° D000050-2024-MML-OGA, de fecha 02 de mayo de 2024, la
Oficina General de Administracién de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprueba la
modificacion del Expediente Técnico producto de la actualizacion de costos del presupuesto
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL
PASAJE SAN PEDRO, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE D, PASAJE 02, PASAJE 05,
PASAJE 07, PASAJE SN(1) Y PASAJE SN (2) DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA
ROSA DE LIMA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" CUI
2332864, con un valor de S/ 1,033,885.60 (Un Millon Treinta y tres Mil Ochocientos Ochenta
y cinco con 60/100 Soles) incluido IGV 18%, con precios referidos al mes de marzo 2024 y
un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios.

5. OBJETIVO

5.1. Objetivo General
Contratar con una persona natural y/o juridica con experiencia en la ejecucion de obras
de naturaleza igual y/o similar a la obra a ejecutar, que se encargue de la ejecucién de
la obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SAN
PEDRO, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE D, PASAJE 02, PASAJE 05, PASAJE 07,
PASAJE SN(1) Y PASAJE SN (2) DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE
LIMA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”,

5.2 Objetwo Especifico

Mejorar los accesos peatonales brindando adecuadas condiciones de
transitabilidad peatonal en las zonas a intervenir.

- Promover el desarrollo socio econdémico, con el uso de la mano de obra local,
generando fuentes de trabajo temporal.

- Promover el desarrollo integral y armonico de la zona, en concordancia con el
desarrollo del Distrito de Independencia, fomentando la generacion y desarrollo
economico, tecnoldégico y cultural.

6. BASE LEGAL

Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

a. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

b. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus actualizaciones.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo para el sector construccion.

j.  Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo”.

k. Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias: Formula Polinémica.

[ Directiva N° 004-2021/MML-GF “Procedimiento de Control Previo en la Ejecucion del
Gasto en la Municipalidad Metropolitana de Lima”

m. Resolucion Ministerial N°117-2024-VIVIENDA, Aprueban modificacion de la
denominacion de cuatro (04) Fichas de Homologacion de requisitos de calificacion del
personal clave, plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad,
para consultoria de obras y ejecumon de obras de pavimentacién de vias urbanas
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7.

CONSIDERACIONES GENERALES

7.1. Descripcion del proyecto

Nombre de la obra

Ubicacién
Distrito
Provincia
Regién

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL
PASAJE SAN PEDRO, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE D,
PASAJE 02, PASAJE 05, PASAJE 07, PASAJE SN(1) Y
PASAJE SN (2) DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA
ROSA DE LIMA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE LIMA - LIMA

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Independencia

Lima

Lima

Nombre del PIP o
inversion

“MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE
SAN PEDRO, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE D, PASAJE 02,
PASAJE 05, PASAJE 07, PASAJE SN(1) Y PASAJE SN (2) DEL
ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”

Cadigo del PIP, de ser
el caso

Cédigo Unico de Inversiones N°2332864

Nivel de los estudios
de pre inversion,
segun corresponda

Ficha Técnica Simplificada

Fecha de declaracion
de viabilidad, de ser el
caso

04 de noviembre de 2016

Expediente  Técnico
aprobado mediante

Resoluciéon N° D000050-2024-MML-OGA

Fecha de aprobacion

02 de Mayo de 2024

El expediente técnico se encuentra aprobado por la Oficina General de Administracion,

segun:

Documento y fecha de aprobacion del Resolucién N° DO000057-

expediente técnico

2021-MML-GA (13.04.2021)

Documento y fecha de aprobacion de la Resolucién  N° DO000050-

actualizacién del expediente técnico

Tipo y numero del procedimiento de

2024-MML-OGA (02.05.24)

No corresponde, elaborado

seleccién que se convoco para la . por la Entidad.
elaboracion del expediente técnico. ’

7.2. Metas Del Proyecto
Construccion de trece escaleras propuestas en el estudio de pre inversion.

Las escaleras seran de concreto y estaran ubicadas en el Asentamiento Humano Santa
Rosa de Lima del distrito de Independencia, a fin de solucionar los problemas de transito
peatonal, mejorando la calidad de vida a los habitantes de dicho distrito y en especial al
asentamiento humano en mencién.

7.3.

Disponibilidad de terreno

EL terreno se encuentra disponible para la ejecucion de la Obra a través de la Constancia
de Libre Disponibilidad de Terreno, con fecha 20.02.2024.

La disponibilidad de terreno es otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Independencia, la cual otorga la libre disponibilidad del terreno, en
atencion al Articulo 41° Requisitos para convocar, del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.




7.4. Ubicacién del proyecto

Region : LIMA
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : INDEPENDENCIA
Urbanizacion : ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA.
La ubicaciéon geografica es la siguiente:
Latitud : 77°02°46.9321"°'W
Longitud : 11°69°48.6133"'S
Altitud : 120.00 m.s.n.m.
Localizacion

7.5. Caracteristicas de laobra

Las caracteristicas de la obra se detallan en el Expediente Técnico, el cual sera entregado
en version digital, CD y esta compuesto por:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

12.
13.

RESUMEN EJECUTIVO
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANILLA DE METRADOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACION DE PRECIOS Y CANTIDADES REQUERIDOS POR TIPO
COTIZACIONES
PRESUPUESTO DE OBRA
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
FORMULA POLINOMICA
CRONOGRAMAS DE OBRA:
-CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
-CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
-PROGRAMACION DE OBRA: DIAGRAMA GANTT
PLANOS
ANEXOS:
-INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
-MEMORIA DE CALCULO




-PANEL FOTOGRAFICO
-ANALISIS GESTION DE RIESGOS

7.6. Valor referencial y plazo de ejecucion

El proyecto consiste en una etapa, que corresponde a la Ejecucion y Liquidacion de la
obra, la cual estara a cargo del contratista, que se ejecutara segun el Expediente
Técnico aprobado por la Oficina General de Administracién de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Monto de obra (Valor referencial) : S/ 1,033,885.60
Plazo de ejecucion : 90 dias calendario.
Sistema de contratacion . A suma Alzada.

El referido monto, considera la Ejecucién de la Obra, incluyendo el IGV, Gastos
Generales Variables (Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales, movilizacion de
personal, alimentacién, materiales de limpieza, seguros, servicios, comunicaciones);
Gastos Generales Fijos (Gastos Financieros, Tramites y Licencias, Gastos de
Liquidacién, Impuestos), los costos laborales son conforme a la legislacion vigente
beneficios sociales; asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion
de la obra, materia de la presente contratacion.

El plazo de ejecucion del proyecto sera de 90 dias calendario (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), los que se compatibilizaran desde el dia
siguiente de haberse cumplido todas las condiciones indicadas en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contratista debera contar con los
seguros sefalados en el numeral 13.2 y la constancia de habilitacion del personal clave.

7.7. Tipo de seleccién
Adjudicacion Simplificada

EJECUCION DE OBRA

El detalle de esta etapa se describe en los datos técnicos del contenido del Expediente
Técnico que se adjunta al presente términos de referencia.

e DEL CUADERNO DE OBRA

El Art. 191 del RLCE sefiala que, en la fecha de entrega del terreno, se dara apertura al
cuaderno de obra.

Con fecha 01.08.2020 se formaliza la aprobacion de la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, se
precisa que el registro de dicha herramienta iniciara en la fecha de entrega de terreno y
culminara con el Acto de Recepcioén de Obra.

Dicho cuaderno digital sustituye al cuaderno de obra fisico, siendo el supervisor y el
residente responsables del registro de informacién en dicha plataforma, debiendo
ingresar a la misma con sus credenciales y asegurando la intangibilidad de la informacion
registrada.

e SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor o Inspector sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion éc\nica, econdmica y administrativa de la
S
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obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segln lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asegurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e
intervencion social.

Adicionalmente, serd responsable de supervisar las actividades especificas del
especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos,
los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de
acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control
de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el
control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos,
etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al término de la construccion. Esta documentacion debera versar
sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa
del proceso constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva.

El Supervisor o Inspector de obra, no tendra autoridad para modificar el contrato.

9. REQUISITOS DEL POSTOR
Requisitos minimos del postor:

Persona natural o juridica inscrita en el RNP como ejecutor de Obra.

El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanente, para contratar con el Estado Peruano.

El Postor no debera encontrase incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado.

El Postor no debe estar inmerso en ninguna causal de impedimento sefialado en el
Articulo N°11 de la Ley de Contrataciones con El Estado.

El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo
establecido en la Directiva N°005-2019-OSCE/CD.

10. CONDICIONES DE EJECUCION

Las condiciones de la ejecucion de la presente obra se enmarca en la Ficha de
Homologacion, detallandose las funciones y/o actividades del plantel profesional clave:
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MVCS "

Por: ARIAS GALDOS Maria Del Résario FAU 20504743307 soft
Motive; Doy V°B* 3

Fecha: 2024/03/05 11:20:45-0500

FICHA DE HOMOLOGACION

. DESCRIPCION GENERAL

Denominacion del requerimiento

Homologacion parcial

Resumen

Il. DESCRIPCION ESPECIFICA

Perfil del plantel profesional clave y experiencia
del postor en la especialidad, para la ejecucién
de obras de pavimentacion en vias urbanas para
el procedimiento de seleccion por adjudicacion
simplificada.

SI

Requisitos de calificacion del plantel profesional
clave y experiencia del postor en la especialidad,
para la contratacion de ejecucién de obras de
pavimentacion de vias urbanas, para el
procedimiento de selecciéon por adjudicacion
simplificada, que comprende alguno de los
siguientes componentes:

- Pavimentos rigidos

- Pavimentos flexibles

- Pavimentos adoquinados

- Veredas de concreto

- Veredas de adoquines

- Veredas de asfalto o cualquier otro material
apropiado

- Obras complementarias que forman parte de
las vias urbanas:
(Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas,
bermas, rampas, martillos, parapetos,
barandas, puentes urbanos, muros de
cantencidn, sefializacién horizontal y vertical)

Para procedimientos de seleccion bajo otros
regimenes legales de contratacion la ficha se
utilizara en funcion al monto equivalente de
adjudicacion simplificada.

2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS
No homologado
2.2, CONDICIONES DE EJECUCION

2.21.

Funciones ylo actividades del plantel profesional clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las

siguientes actividades:

2.2,1.1. Residente de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el
control técnico, administrativo y econdmico-financiero de la ejecucion de obra de
acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el

Versién 02
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desarrollo de la obra (personal técnicofadministrativo, subcontratistas, proveedores
de materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del residente seran
desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01).
Adicionalmente serd responsable de las actividades especificas de la especialidad
de calidad, que comprenderan el control de la calidad aplicables a los insumos, los
procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de
acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos; gue seran de
aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales
de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la
obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad
al término de la construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones,
pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso
constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de
acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de fa Obra -PAC
aprabados en cancordancia can los procesos intermedios/finales de la ejecucion de
la obra. Ademas, las siguientes actividades contractuales.

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Fase |: Funciones yfo actividades previas a la ejecucion de la obra

Movilizacion e instalacion del residente en obra,;

Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus
especialistas, dicha actividad debera contener, entre otros, la
compatibilizacion del expediente técnico con la absolucidn de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al RLCE,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico.

Actividades Complementarias; revisar yfo aclualizar yfo efectuar un plan de
desvios del transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del
Cuaderno de Obra delimitacion del area de trabajo; ubicacion de puntos de
control topografico y suscripcion del acta de entrega del terreno.

Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra,
elaborara y actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo
del contratista (véase anexo N°01 y 03), que contemple los procesos
constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria,
materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucion de
obra -CPM, revision ylo actualizacién y/o elaboracion de los planes de:
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA,
documentacion y participacion del plantel de profesionales destacados en
obra (personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.; y

Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes
a calidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y atros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo
elaborar el informe correspondiente;

Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramienta y Cantral de |la Calidad de la
Obra -PAC; que debera ser concordante con lo establecido en el
expediente técnico y normas tecnicas que resulten aplicable a cada insumo
y/o praceso constructivo;

Olras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Fase Il: Actividades durante la ejecucion de la obra
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22

23

24

2.5

2,6

27

2.8

2.9

2.10

211

2,12
2,13

2.14

215

Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado con las recomendaciones y conformidades del
supervisarfinspector, incluyendo los posibles cambios yfo madificaciones;
El altimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través
del contratista, formula, en forma conjunta con el supervisorfinspector; los
metrados realmente ejecutados y valorizan en farma canjunta con el
supervisorfinspector. Véase anexo N°02 y 03

Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de
Aseguramiento y Cantrol de la Calidad de la Obra -PAC, resguardando su
cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de
calidad (Véase anexo N° 07) de los insumos, procesos intermedios y
procesos finales;

Controlar de avance fisico y financiero con la programacién de obra y
evacuacion de los informes que sustenten la valorizacion periédica;
Proporcionar al supervisorl/inspector, para su aprobacion, el informe
periédico del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad-PAC (Véase
anexo N° 04), observando como indicador principal: el porcentaje (%) de
eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo ¥
acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y10.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo,
se le obliga al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el
personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y
otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos
de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias
meédicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales
e incidentes;

Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacién, el informe
periddico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO (Véase
anexo N° 05). Observando los indicadores mostrados en los anexos N°
11,12y 13.

Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por
el adecuado control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y
aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de |a alteracién
de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;
Proporcionara al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe
periddico del Plan de Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06),
reportando como indicador principal las acciones tomadas como: medidas
preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion y/o
medidas de compensacién, accionadas para cada impacto negativo
generado. Como referencia véase anexas N° 14 y 15;

Control econdmico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por
materiales, el andlisis de precios unitarios para pariidas nuevas, control del
cranograma valorizado y real, verificacion oportuna del cumplimiento de
pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control
de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y
los planos de avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en
la estructura GIS de la Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene implementada.
Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;
Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacién de
la NTP-1SO 9001:2015 en el sector construccion;

Proponer al supervisor/inspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad (PAC), que aplique a la obra. Una vez aprobados
debera instruir al personal sabre ellos;

Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacion con
el residente de obra;
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216
217
2.18
2,19
2.20

221
2,22
2.23

224
225

226

2.27

228

Faselll
3.1

32

33

34

35

36

Proponer; antes de iniciar algan proceso; que los puntos de inspeccion en
calidad requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera
de la obra y equipos suministrados por terceros;

Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar
su conformidad segun los requisitos del contrato;

Ejecutar las inspecciones yfo pruebas yfo controles de calidad de las
partidas a ser valorizadas;

Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de
construccion, para evitar la recurrencia de las mismas;

Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;
Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas;

Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a
partir de la aplicacién de los procedimientos e instructivos del PAC
aprobados por el supervisor/inspector;

Establecer los requisitos de control de «caldad a los
subcontratistas/proveedores y su cumplimiento;

Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisorfinspector
0 sus especialistas.

Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicidn y ensayo que son
usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus
certificados de calibracion vigentes;

Elaborar el informe periddico del plan de aseguramienta y control de la
calidad de |a obra de acuerdo a |a estructura del informe periddico del plan
de aseguramiento de la calidad de la obra, véase anexos N° 04, 08, 09 y
10.

Oftras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las
aclividades en el PAC, antes de la recepcion de obra; actividades previstas
por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

: Actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacidén de recepcién de obra al
supervisor/inspectar;

Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra,
elaboracién de los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la
obra, de ser el caso la suscripcion del acta con observaciones,
levantamiento de las observaciones, comunicacion del levantamiento de
observaciones al supervisorfinspector con copia a la Entidad, participacion
y suscripcion de la recepcion final de obra;

Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata):
Presentacion de los planos georreferenciados de post construccion,
presentacion de los metrados finales de obra, presentacion de la memoria
descriptiva de obra, presentacion de la liquidaciéon de obras del ejecutor o
contratista, presentacion del dossier de calidad.

Pracesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital
de la informacion y los planos de replanteo finales georreferenciados en la
plataforma informatica que el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento tiene a disposicion.

Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la
entidad;

Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

2.2.1.2. Especialista Ambiental

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion,
control y monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se
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derivan de las actividades del procesa constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El especialista ambiental /elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento
basico de la gestién ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las
obras del proyecto. El PMA estara conformado por programas, que deberan ser
implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad
de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la
ejecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la
calidad de vida de |la poblacion involucrada y mantener una buena relacion con la

misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1
1.2

1.3

1.4

Revisar el expediente técnico en la especialidad y elabaracion del informe;
Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y
Medidas de Mitigacién, debiendo identificar los impactos positivos y
negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua,
Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14 y 15.
Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los —
instrumentos de gestidn ambiental del expediente técnico;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase |I: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucién de la obra

21

2.2

2.3

24

Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra;
en concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista.

Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al
Plan de Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez
aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones
preventivas, de mitigacién, correcciones o compensaciones de los
impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la
etapa de construccion. Véase anexos N° 14 y 15,

Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial
atencian a los siguientes procesos constructivos:

»> Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos
generados por: area de almacenamiento de |ubricantes,
combustibles, etc.. area de almacenamiento de herramientas y
equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.),
zona de almacenamienta de elementos de seguridad, zona de
parqueo, area de vestuarios, area de SSHH, area de higiene bésica
del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado), area
de oficinas, area de maestranza y otros que contemple la obligacién
contractual;

¥ QObras de desvid vehicular.

» Sehalizacidn de areas de trabajo y desvio del transito vehicular;
considerando los impactos sociales generados;

» Excavaciones, carguio y eliminacién de residuos soélidos; impactos
producidos por los equipos en el desbroce yfo rotura y/o corte yfo
excavaciones y/o remaciones y/o demolicion y/o limpieza; el carguio,
transporte y eliminacion. Considerar los impactos de los residuos
solidos por el almacenamiento del material en la zana, que luego
sera transportado hacia la disposicion final;

» Colocacion ylo reposicion de la superficie de rodadura; impactos
producidos por los equipos en el relleno, conformacion,
compactacidn, imprimacion, colocacidn de la carpeta asfalticalrigida.
Considerar los impactos de los residuos liquidos y sdlidos por el
almacenamiento del material en la zona, que luego sera
transportado con el desmonte; y

» Construccién y/o rehabilitacién y/o reposicion ylo creacion ylo
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o
adecuacién y/o remodelacion y/o renovacion de:
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= Pavimentos rigidos;

. Pavimentos flexibles;

. Pavimentos semiflexibles;

= Veredas de concreto simple;

»  Veredas de asfalto;

. Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

= Semaforizacion;

= Redes eléctricas de media yfo baja tension;

. Obras complementarias que forman parte de las vias
urbanas: (Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas,
bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes
urbanos, muras de contencidn, sefalizacion horizontal y
vertical);

2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos
referidos al tema ambiental; y
2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra
y el contrato

3.1 Parlicipar conjuntamente con el Residente y el Supervisar / Inspector, en
el acta de recepcidn de obra.

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra, deberé apoyar
en el levantamiento de las mismas cumplir las abligaciones y actividades,
que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la
Fase Il - Funciones y aclividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un
informe previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la
documentacian vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso
de la ejecucion de obra.

35 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisar /
Inspector

2.2.1.3. Especialista de Seguridad en Qbra y Salud en el Trabajo

Las actlividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas
de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo,
abrera y otros), supervision del plan de transito interno en la construccion,
supervision del plan de desvios de la ejecucion de obra, implementacion del plan de
repuesta de emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos
de seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periddicos e accidentes,
los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO apraobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes
actividades contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

.1 Revisar el expediente técnica en la especialidad y elabaoracion del informe;

2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre la base
de las unidades constructivas que comprometen la obra, para ello
identificard los procesos, actividades y operaciones eslablecidos en el
expediente técnico y de ser necesario sera complementado/actualizado
durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye la elaboracién de la
Matriz de Identificacidn de Peligros y Evaluacidn de Riesgos y Cantrales ~
IPERC.

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo
contenida en los instrumentos de gestidn del expediente técnico;

1.4  Ofras de acuerdo a su especialidad yfo requerimiento de la Entidad.

1
1
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Fase ll: Funciones y actividades durante Ia ejecucion de la obra

2.1 Implementacion, aclualizacién y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional — PSSO, que debera contener a la Matriz de
Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC,
debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

» Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en
trabajo, asimismo la capacitacién al personal en general; en la
metadologia de la identificacién de peligros, evaluacién de riesgos y
controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion;

» Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente
de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se
soporta con entrevistas y observacion de tareas;

» Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los
controles existentes;

» Enlaevaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine |a probabilidad de un incidente o accidente;

» Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo
evaluado. Sobre la base de los resultados abtenidos, implementara
las medidas de control mas adecuadas para los trabajos y
actividades a desarrollar;

» Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los
controles y Gestion de la implementacion de los controles
propuestos una vez aprobados y validados por la supervision.

» Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en
cuenta en el desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la obra;

» Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y
salud ocupacional;

# Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO
de cada una de las actividades de la ejecucion de la obra;

> Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal
- EPPs y colectiva.

» Cumplimiento y efectividad de cada accién correctiva propuesta por
el supervisor,;

» Participar activamente en la investigacion de incidentes;

» Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de
las funciones que les compete en la implementacién y ejecucion del
PSSO por parte del contratista;

» Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre
los avances y resultados de la implementacion del PSSO;

» Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

» Elaborar el informe periddico del plan de seguridad y salud
ocupacional-PSSO del contratista, verificando los reportes e
indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12y 13;

> Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros
referidos al tema de seguridad y salud ocupacional; y

2.2  Ofras de acuerdo a su especialidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcidn y liquidacion final de la obra
y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en
el acta de recepcidn de obra.

32 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcién de obra, debera apoyar
en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades,
que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la
Fase |l - Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra;
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3.3 Culminado el levantamienta de observaciones, el especialista emitira un
informe previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la
documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el
transcurso de la ejecucién de obra.

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspector

11. REQUISITOS DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DEL PROVEEDOR

Se enmarca en la Ficha de Homologacion, detallédndose:

2.3. REQUISITOS DE CALIFICACION
2.3.1. Capacidad Técnica y Profesional
2.3.1.1. Equipamiento estratégico
No hamologado

2.3.1.2. Calificaciones del plantel profesional clave y
2.3.1.3. Experiencia del plantel profesional clave

1. Residente de Obra (Véase Nota 1)

[ ~ Formacién académica

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de
formacion académica:

. ) Ingeniero dich_o ) requisito _de_a

Titulo profesional Civil calificacion se acreditara
para la suscripcion del
conftrato.

(Véase Nota 4)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempefiado experiencia | experiencia Experiencia

Residente y/o jefe
yfo supervisar yfo Documentos
inspector ylo jefe para la
de supervision yfo acreditacion de
residente principal 36 meses cargo )
ylo director I (computada gsiempena_c:o.d
residente yfo jefe simila:res desde la Icho requisito de
residente y/o jefe fechadela | c@lificacion  se
residente principal colegiatura) | @creditaré para la
yfo ingeniero suscripcion  del
residente ylo contrato.
ple oo (Véase Nota 5)
principal de obra.

Nota 1: Los requisitos de esle profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N” 16053, Ley que auloriza
a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Per(
para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N* 16053, Ley que
autoriza a los Calegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de Ingenieros
del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de
la Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos
Urbanos del Reglamenta Nacional de Edificaciones - RNE.,
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2. Especialista Ambiental: (Véase Nota 2)

Formacién académica
N"'e:ifirlz“ 2 Profesion Acreditacion
Ingeniero  Civil o
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero | Documentos para la
Ambiental y de | acreditacion de
Recursos formacion académica:
. i Ambientales o | dicho requisito de
Titulo profesional | ngeniero de | calificacion se acreditara
Recursos Naturales y | para la suscripcion del
Energia Renovable o | contrato.
Ingeniero de .,
Recursos Renovables (Véase Nota 4)
o Ingeniero Ambiental
y de Recursos
Naturales.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia experiencia Experiencia
Especialista y/o
ingeniero ylo
supervisor /o
jefz §/0 Documentos
responsable y/o para la
resi%ente y acreditaciéon de
ambiental  ylo 18 meses gz;%i\peﬁa Jo:
ambientalista en: (computado ! T
mitigacion O:‘r_‘f‘r :'n desde la dicho requisito de
ambiental o g : fechadela | calificacion  se
ambientalista o colegiatura) | acreditara para la
monitoreo y suscripcion  del
mitigacion contrato.
?mblental " (Véase Nota 5)
impacto
ambiental o
medio ambiente.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N® 16053, Ley que autoriza
a los colegios de Arquitectos del Perti y al colegio de Ingenieros del Peru
para supervisar a los profesionales de Arquiteclura € Ingenieria de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros
del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de
la Republica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental.

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota

3)
Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Titulo profesional Ingeniero Civil o Documentos para la
Ingeniero de acreditacion de
Versién 02 Pagina 9 de 50
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Higiene y formacion académica:
Seguridad dicho requisito de
Industrial o calificaciéon se acreditard
Ingeniero para la suscripcion del
Industrial o contrato.
Ingeniero de .
Seguridad y (Véase Nota 4)
Salud en el
Trabajo
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista  ylo
ingeniero ylo
supervisor yfo jefe
y/o  responsable
ylo residente en:
seguridad y salud Documentos
ocupacional 0 para |a
seguridad e acreditacion de
higiene 24 meses | cargo
ocupacional 0 Obras en (computado ggsempeqaflo:
seguridad de obra | desde la icho requisito de
o seguridad en el genera fechadela | calificacién  se
trabajo o salud colegiatura) | acreditara para la
ocupacional 0 suscripcién  del
implementacién de contrato.
planes de (Véase Nota 5)
seqguridad e
higiene
ocupacional o en
prevencion de
riesgos laborales.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en
los siguientes documentos normativas: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR,
Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017-2021; Ley N 28806 Ley General de Inspeccion del Trabajo y
su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas de
Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad
durante la Construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE;
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estada y su Reglamento; Ley
N*16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio
de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N’
16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio
de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su Reglamento,

Nota 4: Documentos para la acreditacion de farmacion académica: Se verificara en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de
cantratos y su respectiva conformidad a (ii) canstancias o {iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
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del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia si las actividades que realizo el profesional correspanden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

2.3.2. Experiencia del postor en la especialidad
Monto Cantidad Antigliedad AT
facturado maxima de dela Acredlta‘clorli de

acumulado contrataciones | prestacion e
Durante los |Se acreditara con copia
No mayor a diez (10) |simple de: (i) contratos y sus
dos (02) veces anos respectivas actas de
el valor anteriores a |recepcion de obra; (i)
referencial de la fecha de la | contratos y sus respectivas
la contratacion presentacion | resoluciones de liquidacion;
o del item, en Veinte (20) de ofertas {o (ii) contratos y sus
la ejecucian de que se |respectivas constancias de
obras iguales computaran prestacion o cualquier otra
yfo similares. desde la | documentacién de la cual se
suscripeion desprenda fehacientemente
(Véase Nota del acta de |que la obra fue concluida,
6) recepcion de |asi como el monto total que

obra. implicd su ejecucion.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerard como obra similar a: Vias
urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién yfo creacién ylo
mejoramiento yfo ampliacién yfo recuperacion y/o reconstruccidn y/o adecuacion yfo
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfallo y/o adequinado) en las siguientes
intervenciones.

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas
yl/o vias internas y/o jirones yfo vias locales y/o vias colecloras y/o vias arteriales yfo
vias expresas yfo intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas ylo
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad yfo urbanizacion ylo
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana yfo
malecones urbanos.

. INFORMACION COMPLEMENTARIA

No homologado

- La participacion del Residente de obra sera del 100% durante el tiempo de duracion de la ejecucion
de la obra.

- La participacion del Especialista Ambiental sera del 50% durante el tiempo de duracion de la
ejecucion de la obra.

- La participacion del Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo sera del 100% durante
el tiempo de duracion de la ejecucién de la obra.

11.1 Del equipamiento
Se detallan, los equipos minimos necesarios que se requieren para la ejecucion de la

obra:

N° Descripcion Unidad Cant.

01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Und. 02

02 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG. Und. 02

03 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 Und. 01

04 |[CAMION VOLQUETE 6x4330 HP 15 m3 Und. 02

05 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" Und. 02
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR DE 18 HP Und.

06 g e 01
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Notas:

1. El Postor podré proponer equipos y maquinarias que supere el minimo de caracteristicas solicitadas
en capacidad y/o caracteristicas.

2. ElPostor adjudicado para la suscripcién del contrato debera presentar la documentacion que sustenten
la propiedad, la posesién u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido de forma previa a la efecucién del proyecto.

3. Cabe mencionar, que dichos equipos y maquinarias requeridas estan de acuerdo a lo considerado en
el expediente técnico que fue evaluado y aprobado por la Oficina General de Administracion de la
Municipalidad metropolitana de Lima.

12. ASIGNACION DE RIESGOS

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y tome
las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo.

De acuerdo a la Directiva N°012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos:

o PARALIZACION’ DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE
CONSTRUCCCION CIVIL
Riesgo Asignado: Al Contratista

e IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

e ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

e OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

e PARALIZACIONES DEBIDO A INTERFERENCIAS ENCONTRADAS
Riesgo Asignado: A la Entidad

e DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Contratista

e FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignado: Al Contratista

e SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

e FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

e FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
Riesgo Asignado: A la Entidad

13. CLAUSULAS ESPECIALES
13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Replanteo
El Contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los puntos

principales (Pl, PC y PT), BMsy otros que resulten de importancia para la buena ejecucion
de laobra. S .;%;\
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b.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra o
inspector de obra, seguin sea el caso, una vez hayan cumplido su misioén, debera
entregarse, conforme se encontrd, es decir, conservando su aspecto original. El
almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservaciéon de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision o inspector. La limpieza de la obra y retirada de los
materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El Contratista es responsable de la correcta eliminacion de los residuos (desmonte).
Las multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de
eliminacion de desechos seran asumidas en su integridad por el Contratista.

Conservacion y Seializacion de laObra

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a
la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizaciéon de dicha ejecucion. La
responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable al Contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construcciéon o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras
objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que
origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en
su defecto seran de cuenta del contratista. El Contratista cumplira las 6rdenes que
reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacidén de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar. En caso de que
fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra o inspector de obra, segun sea el caso, y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera
instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor o inspector
de obra, segln sea el caso, ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren
los trabajos nocturnos.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que
las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucion de la obra, sera de su
exclusiva responsabilidad.

Daiios a terceros

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
gue ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de penalidades y/o
resolucion del contrato.

Indemnizaciones

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad del Contratista,
inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas
instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar

accidentes o demandas de los propietarios—.__
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g. Obligaciones de Término de Obra
El Contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra debera presentar al supervisor de la obra o inspector de obra, segln
sea el caso, los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para
fines de la recepcion de la obra:

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones autorizadas
a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de recepcion de obra.

- Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
liguidacion de obra, el contratista debera entregar al supervisor o inspector de obra,
segun sea el caso, lo siguiente:

e Memoria descriptiva valorizada

e Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion
de obra).

e Declaracion jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes
de solucion.

e Comprobantes y/o Carta de las empresas de servicios de no tener adeudo alguno
por concepto de pago de tributos o dafios generados por la ejecucion de la obra.

¢ Certificado de no adeudo al SENCICO

h. Trabajos defectuosos o mal ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra,
objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto;
si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla
conforme a lo establecido en los planos y demas documentos del Expediente Técnico,
debiendo el contratista asumir los gastos de esta operacién a su cuenta propia.

i. Pruebas y certificados de calidad
El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
como aquellas que el supervisor o inspector de obra, seglin sea el caso, considere
necesarias, para alcanzar una obra de calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esté obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de
compresion de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos,
ensayos de CBRy los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes,
de los materiales e insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion,
teniendo en consideracion: materiales e insumos indicados en el expediente, certificado
de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra o inspector de obra, segun sea el caso. No se
admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el
supervisor o inspector de obra, segun sea el caso, contraten un mismo laboratorio.

j- Seguridad durante la construccién
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarlas jra evitar accidentes. Las medidas de seguridad
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deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos
en el sitio de la obra.

. Sequridad y salud ocupacional

El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detallada.

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud

- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el sector construccion

- D.S N° 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

Equipos de Proteccién Individual

La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que
contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la
integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion
de las actividades previstas en el contrato y trabajos adicionales que se deriven del
contrato principal.

El Residente de Obra y el Especialista en Seguridad son los encargados de
implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados, asi como de
garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecucion.

La ejecucion de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma G.050
Seguridad durante la ejecucidon de una obra, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

e Ropa de trabajo
Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulaciéon de
vehiculos u operacion de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo
de colores, materiales y demas elementos que resalten la presencia de personal de
trabajo o de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta
aun existiendo una proteccién colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo
es el de sefializar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien
bajo la luz de los faros de un automévil en la oscuridad.
- Chaleco con cintas de material reflectivo.
- Camisa de mangas largas.
- Pantalén con tejido de alta densidad tipo jean.
- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las

caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

e Casco de seguridad
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con
elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinacion de
ambas. De preferencia los colores recomendados para cascos seran:

- Personal de linea de mando sera de color blanco.
- Jefes de grupo sera de color amarillo
- Operarios sera de color rojo
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- Ayudantes sera de color anaranjado
- Visitantes sera de color verde

Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un casquete
de proteccion, un medio de absorciéon de energia dentro de éste, medios para
permitir la ventilacion y transpiracion necesaria durante el uso del casco, un
sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de accesorios.

e Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contrariesgos
mecanicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en
presencia de agua o soluciones quimicas, botines dieléctricos sin puntera de acero
o con puntera reforzada (polimero 100% puro) cuando se realicen trabajos con
elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo eléctrico.

e Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares) donde se
identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

¢ Protectores visuales
Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e inferiores,
de manera que protejan contra impactos de baja energia y temperaturas extremas.

Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza,
la cual se encuentra en varios tamanos y resistencias. Debe ser utilizada en los
trabajos que requieren la proteccién de la cara, como, por ejemplo, utilizar la
pulidora o sierra circular, o cuando se manejan quimicos.

e Proteccidn respiratoria
Se debera usar proteccion respiratoria cuando exista presencia de particulas de
polvo, gases, vapores irritantes o toxicos.

No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible
deficiencia de oxigeno o atmésfera contaminada. Se debe utilizar linea de aire o
equipos de respiracion autocontenida.

Proteccion frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los lugares de
trabajo donde la atmésfera esté cargada de polvo.

Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las
particulas de polvo. La utilizacion de la misma mascarilla estara limitada a la vida
Gtil de ésta, hasta la colmatacién de los poros que la integran. Se repondra la
mascarilla cuando el ritmo normal de respiracion sea imposible de mantener.

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por las
prestaciones a su cargo.

m. Acciones requeridas por la ML

e Realizar y entregar video de vuelo aéreo (DRON) de la zona a intervenir al inicio y
al final de la obra, al inicio la entrega sera con la primera valorizacion y al final de la
obra con la conformidad técnica de obra.

e Debera presentar junto con el informe de recepcién de obra, un archivo de fotos y
videos del desarrollo de la obra.

e A los 5 dias de iniciado la obra, presentara un informe técnico adjuntando imagenes
de la sefializacion de obra.

e Esta obligado a presentar informes quincenales del avance de la obra, incluido fotos
y videos, los mismos que seran presentados via correo electronico a la supervision
y al coordinador de la obra. e,
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13.2

SEGUROS APLICABLES

El Contratista debera contar con las siguientes polizas de seguro y debera
mantenerlos vigentes durante la ejecucion de la obra:

i. Pdliza de “Todo Riesgo Construccion” (CAR)
El Contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de
la obra una péliza de “Todo Riesgo Construccion (CAR) por el 100% del monto de
la obra que considere las siguientes coberturas como minimo:

- Cobertura “A”: 100% valor de laobra

- Cobertura “B": 100% valor de la obra

- Cobertura “C”: 100% valor de laobra

- Cobertura “D": 100% valor de laobra

- Cobertura “E y F”: 30% valor de la obra

- Remocion de escombros: 20% valor de la obra
- Vibraciones: 30% valor de la obra

- Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

i. Pdliza de Responsabilidad Civil frente a terceros

El Contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de
la obra una poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para cubrir
los dafios materiales y/o personales que sean causados por el desarrollo de sus
actividades; en la poliza se debe de indicar la actividad cubierta de forma especifica.

La suma asegurada a considerar sera como minimo de US$ 200,000 (doscientos
mil y 00/100 délares americanos) en limite agregado anual. Dicha péliza debera
incluir adicionalmente las siguientes clausulas:

- Responsabilidad Civil Contractual

- Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean
estos empleados u obreros en planilla o no de contratistas y/o subcontratistas)

- Escaleras, gruas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo movil y
similares.

- Gastos admitidos por US$ 10,000

- A su vez la poliza debe considerar como Asegurado Adicional a la ENTIDAD.
Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y empleados tendran la
denominacion de terceros en caso de siniestro, de forma tal que las polizas
cubran adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o a su personal.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensién

El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecucion
de la obra, la Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensioén para su personal asignado
al servicio materia de la contratacion.

Las coberturas citadas deberan cubrir los dafios contra, el cuerpo o la salud, por
accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a
consecuencia de la prestacion del servicio, y se incluye pension de sobrevivencia,
pension de invalidez, muerte accidental y gastos de curacion.

. Seguro de Vida (D.L. 688)

El Contratista esta obligado a tomar la poéliza de seguro de vida y pagar las primas
Correspondientes y mantener vigente durante el plazo de la ejecucion de la obra,
de acuerdo a lo dispuesto en el DECRETO LEGISLATIVO N° 688 - Ley de
Consolidacion de Beneficios Sociales.
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OTRAS CONSIDERACIONES:

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las poélizas mencionadas, seran asumidas por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales a
las sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del
servicio a contratarse. La No contratacion de polizas necesarias y
adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por los dafios
ocasionados a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

- En el supuesto caso que los limites contratados en las pdlizas de seguros
sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motivo ante
la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente
el pago de la indemnizacidon a terceras personas, asi como a la
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus trabajadores.

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

- Las coberturas de la presente poliza son primarias, respecto a los
intereses de LA ENTIDAD vy cualquier otro seguro mantenido por LA
ENTIDAD.

- La COMPANIA de seguros renuncia a todo derecho de subrogacion en
contra de LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados.

- La COMPANIA de seguros notificaréa a LA ENTIDAD al menos con 30 dias
de anticipacion de la cancelacion o término de la cobertura.

13.3 Otras obligaciones del contratista

El postor se obliga durante el desarrollo de los actos preparatorios, procedimiento de
seleccion y ejecucion contractual, a lo siguiente:

- Conducirse en todo momento, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y
de no cometer actos ilegales o de corrupcion.

- No haber incurrido y no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

- No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

- Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién presentada.

14, DOCUMENTOS QUE SERAN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

Adicionalmente a lo solicitado en las bases, para la suscripcion del contrato, el adjudicatario
de la buena pro debera presentar los siguientes documentos:

a) Copia de la colegiatura del personal clave, a fin de verificar el computo de la
experiencia solicitada.
b) Copia de los seguros aplicables en el item 13.2.

Ademas de los documentos del procedimiento de seleccion debera presentar la
documentacion indicada en el articulo 139 y el articulo 175 del RLCE. Asimismo, debera
cumplir con los requisitos adicionales para la suscripcion del contrato de obra, en atencién
al Articulo 175 del RLCE.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes fisica de la




Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia, el horario de
atencion de la Mesa de Partes presencial es de: horario de 08:00 a 16:00 horas, dirigida a
la Oficina de Logistica.

15.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede
incluir lo siguiente:

1)
2)

3)

El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del Consorcio.

El porcentaje minimo de participacidon de cada consorciado es de 20% de
participacion de cada integrante del consorcio.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60% de participacion en las
obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia.

16. PENALIDADES

16.1

16.2

Penalidad por mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final;
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 161 y 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras penalidades Art. 163, 190 y 191 del RLCE

De acuerdo con el articulo 163 del RLCE, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contrataciéon. Segun lo previsto en los articulos 190 y
191 del RLCE, entre otras penalidades se incluyen las siguientes:

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
Su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1 UIT por cada
evento.

Segun  informe  del
Supervisor de Obra o
Inspector de Obra, luego
de anotado el hecho en
el cuademo de obra.

permanente del RESIDENTE DE OBRA
durante el desarrollo de la obra.

dia de ausencia
del personal en

obra.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia | Supervisor de Obra o
personal acreditado o debidamente sustituido. | del personal en | Inspector de Obra.

obra.

3 Cuando el contratista no cumpla con anotaren | 0.1 UIT por cada | Segun informe  del
el cuaderno de obra digital las ocurrencias | dia de | Supervisor de Obra o
relevantes que puedan afectar el cronograma | incumplimiento. Inspector de Obra.
de ejecucion de obra vigente.

4 Cuando el contratista no cuente con los | 0.3 UIT  por| Segun informe  del
dispositivos de seguridad en obra, tanto | ocurrencia. Supervisor de Obra o
peatonal o vehicular, por incumplimiento de Inspector de Obra.
normas de seguridad, por incumplimiento de
senalizacion solicitada por la entidad.

5 En caso no se cuente con la presencia | 0.3 UIT por cada | Segun informe  del

Supervisor de Obra o
Inspector de Obra.
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Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el contratista no cumpla con dotar al
personal con los equipos de proteccion
Personal.

0.3 uit por
ocurrencia, por dia
y por persona en
obra.

Segun  informe

Supervisor de Obra o

Inspector de Obra.

7 | Cuando el contratista emplee materiales no | 0.3 UIT porcada |Segun informe del
considerados en las especificaciones técnicas | ocurrencia y por  |Supervisor de Obra o
del expediente técnico, en este caso el | cada material Inspector de Obra.
contratista debera retirar dicho material y
reemplazarlo por ofro cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la MML.

8 Cuando el contratista no presente los equipos 0.3 UIT por cada | Segun  informe
declarados en la propuesta técnica. ocurrencia y por | Supervisor de Obra o

dia de ausencia. Inspector de Obra.

9 Cuando el contratista, luego del plazo para la 0.3 UIT porla|l Segun informe del
subsanacion de las observaciones, segtn el art| Ocurrencia. Supervisor de Obra o
209 del RLCE, entregue la liquidacion de Inspector de Obra.
contrato incompleto y/o con errores.

10 | Cuando el contratista no cumpla con contar | 0.1 UIT por cada | Segun informe del
con las polizas de seguro y/o no se encuentren | dia de transcurrido | Supervisor de Obra o
vigentes durante la ejecucion de la obra. sin seguro, por | Inspector de Obra.

cada pdliza y/o por
cada dia  sin
vigencia de cada
poliza.

11 | Cuando el contratista incumpla los pagos 0.5 UIT por | Segun informe del
(salarios, jornales, beneficios sociales, efc.) a la Supervisor de Obra o
su personal Incidencia y cada Inspector de Obra.

ersonal.

12 | Cuando el contratista emplee practicas anti 0.3 UIT por cada Segun informe del
técnicas en la ejecucion de las partidas del ocurrencia Supervisor de Obra o
expediente técnico. Inspector de Obra.

13 | Por la presentacién extemporanea de la 0.2 UIT, porcada Segtn informe del
liquidacion final de obra dia de retraso en Supervisor de Obra o

su presentacion Inspector de Obra.

14 | Por no presentar valorizacién o presentar 0.3 UIT por cada Segun informe del
valonizacién incompleta y/o con retraso ocurrencia Supervisor de Obra o
conforme al reglamento Inspector de Obra.

15 | Por solicitar recepcion de obra sin haber 0.5 UIT porla|l Segun informe del
culminado las partidas del expediente técnico incidencia Supervisor de Obra o

Inspector de Obra.

16 | Cuando por mala ejecucion del proceso 0.3 UIT por cada Segun informe del
constructivo el contratista genere dafios a ocurrencia Supervisor de Obra o
terceros Inspector de Obra.

17 | Por incumplimiento en la no presentacion de 0.3 UIT por cada Segtn informe del

informes solicitados por la MML en el plazo
indicado.

ocurrencia

Supervisor de Obra o
Inspector de Obra o

Coordinador de Obra.

17. PAGO

17.1 Forma de pago
Se realizara a través de la presentacion de las Valorizaciones Mensuales, se elaborara el
ultimo dia de cada mes, por el cual el contratista e Inspector o Supervisor de obra, la cual
sera calculada segun el avance de obra en funcion de los metrados ejecutados, con la
conformidad del Supervisor o Inspector de la Municipalidad y tramitadas por la Oficina
General de Administracion previo informe del Jefe de la Unidad Funcional de Proyectos
concordancia con lo dispuesto en el Art. 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

17.2

Documentos para el pago

o Informe de Valorizacion Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura) (*)
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e Informe de conformidad del responsable de la Unidad Funcional de Proyectos de la Oficina
General de Administracion, previo informe del profesional a cargo del proyecto de inversion.

(*) Elinforme de la Valorizacién mensual de la obra tendra como minimo la siguiente
informacion:

— Resumen de valorizacion

— Ficha de identificaciéon de la obra

— Valorizacioén del presupuesto

— Deduccion por el adelanto directo y adelanto de materiales

— Formulas polinémicas de reajuste, de corresponder.

— Cuadro de amortizacion del adelanto directo y adelanto para materiales, de
corresponder.

— Gréfico de la Curva S. comparativo de avance programado y ejecutado, mensual
y acumulado de la obra

— Calendario de avance de obra valorizado mensual

— Sustento de metrados.

— Panel fotografico a color, del proceso de construccién del mes valorizado

— Copia de protocolos y certificados de calidad

— Copia del cuaderno de obra digital del mes valorizado correspondiente

— Copia del contrato suscrito con la entidad

— Copia del acta de entrega de terreno

— Cadigo de cuenta Interbancaria (CCl) y cuenta de detraccion, actualizado.

— Factura correspondiente al monto y mes de valorizado.

— Copia de pago de seguros correspondiente al periodo valorizado.

— Copia de carta fianza vigente de adelantos, de corresponder.

— Copia simple de la documentacién que acredita la declaracion y pago de las
obligaciones tributarias y laborales vigentes: PDT-IGV Renta, PD Laboral,
Aportaciones y Beneficios Sociales; ESSALUD, SNP, CONAFOVICER vy
SENCICO, del ultimo mes vencido o mes anterior con la relacion a la fecha de la
valorizacion, Contratos y Pélizas del SCTR Salud y SCTR- Pensién, los pagos y
la relacion del personal con cobertura por el mes o por la obra.

— Presentacion de declaracion de renta de tercera categoria y constancia de pago
de IGV correspondiente.

— Ofros documentos de acuerdo a las normativas internas de la entidad en
atencion a las normativas legales que regulen el procedimiento valorizacién de
la obra.

Dicha documentacion, debera ser presentada por mesa de partes fisica de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, ubicada en Hospicio Manrique, entrada por el pasaje
Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia, el horario de
atencion de la Mesa de Partes presencial es de: horario de 08:00 a 16:00 horas, dirigida a
la Oficina de Logistica.

18. VALORIZACION Y METRADOS

Las valorizaciones se formulan mensualmente en funcién de los metrados ejecutados
aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la
propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de
ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados y la valorizacion de obra ejecutados se formulan de manera conjunta entre el
contratista y el supervisor o inspector y luego, éste ultimo tiene plazo para aprobar y remitir
la valorizacién a la entidad dentro de los cinco (05) dias calendario contados a partir del primer
dia hébil del mes siguiente de la valorizacion respectiva. Si el supervisor o inspector no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectta. El supervisor o inspector
revisa los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién.
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19.

20.

21.

El plazo méximo de aprobacion (por el supervisor o inspector) de las valorizaciones y su remision
a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al ultimo dia de tal mes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse es el que se
encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda discrepancia respecto
a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento
de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas en el
articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se
pagan.

La entidad realizara el pago de los reajustes en la liquidacion final sin reconocimiento de
intereses.

ADELANTOS

La Municipalidad Metropolitana de Lima otorgara adelanto bajo los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

21.1 Adelanto Directo
La Entidad otorgaré un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos1 mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea-menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha‘bre{hst ';iara la amortizacién total del adelanto otorgado.
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22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
21.2 Adelanto de Materiales e insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de 8 dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos? mediante carta fianza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente delcontratista.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total de la obra.

RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS

Sera segun lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion, manteniendo el contratista la responsabilidad por la
ejecucion total de su contrato frente a la Entidad.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente técnico.

MODALIDAD DE CONTRATACION
No Aplica

VERIFICACION SOBRE EL LBSC, ACUERDOS MARCO Y FICHAS DE
HOMOLOGACION

El presente requerimiento de ejecucién de obra, es concordante con la Ficha de
Homologacion FH1 OBRA - AS, aprobada mediante Resolucion Ministerial N°117-2024-
VIVIENDA, referido al perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de una obra de

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevnsta para Ia amomzacmn total del adelanto otorgado.
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pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion

simplificada.

Los Anexos y formatos de la Ficha de Homologacion FH1 OBRA - AS, forman parte del
presente requerimiento, como ANEXO A.

IV. ANEXOS

Anexo N° 01 — Plan de trabajo del contratista

Lislas de chequeo N° 01
Listas de chequeo N° 02
Listas de chequeo N° 03
Listas de chequeo N® 04
Listas de chequeo N° 05
Listas de chequeo N° 05.1
Listas de chequeo N° 06
Listas de chequeo N° 07
Listas de chequeo N® 08
Listas de chequeo N° 09

Anexo N° 02 ~ Estructura de la valorizacion del periodo

Anexo N° 03 — Entregables
Anexo N° 04 — Estructura del informe periédico del plan de aseguramiento y conlrol de

la calidad de la obra-PAC
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Anexo N° 05 - Estructura del informe periddico del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional-PSSO

Anexo N° 06 - Estructura del informe periddico del Plan de Manejo Ambiental -PMA

Anexa N° 07 — Pruebas a realizar

Anexo N° 08 — Registro de calidad — RC (Ejemplo)

Anexo N° 08 ~ No conformidades —~ NC (Ejemplo)

Anexo N° 10 - Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo)

Anexo N° 11 — Gestion SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud
ocupacional - Totales (Ejemplo)

Anexo N° 12 — Gestion SSOMA - Registro de estadisticas de seguridad y salud
ocupacional — Sub contratistas (Ejemplo)

Anexo N° 13 — Geslién SSOMA - Registro de estadisticas de seguridad y salud
ocupacional — Contratistas (Ejemplo)

Anexo N° 14 — Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse

Anexo N° 15 - Criterios de evaluacién de los impactos por componente ambiental

Formato N° 01 — Resumen de la valorizacion

Formato N° 02 — Control general de avance de obra
Formato N°® 03 — Valorizacion de obra {principal / adicional)
Formato N° 04 — Calculo del valor "K" de reajuste

Formato N° 05 - Célculo de reajustes

Formato N° 06 — Amortizacion del adelanto directo
Formato N° 07 — Deduccion por adelanto directo

Farmato N° 08 ~ Amortizacion por adelanto de materiales
Formato N° 09 — Deduccion por adelanto de materiales
Formato N° 10 — Liquidacién final de contrato de abra
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ANEXO A

MVES 7
Poc: ATIAS GALOOS Maria Dej Resatio FAU 20504743307 solt

Motivo: Doy V'

Frcha: 2024/03/05 11:20:45.0500

Anexo N° 01

PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Aprovisionamiento

1. Gestion de la 1.1 | Plan de Direccion Lista de Chequeo 1:
Integracion Cumplimiento de requisitos para
dar inicio del plazo de ejecucion
de obra
2. Gestion de 21 Recopilar requisitos Lista de Chequeo 2:
Alcance 22 . Programa de trabajo por
Definir alcance actividades o plan de accién
2.3 | Crear la estructura EDT
3. Gestion de 2.5 Definir las aclividades Lista de Chequeo 3:
Tiempo 2.6 Seguenciar las actividades g;nrrf; ?rr?raenteiede :::g:fg_ por
2.7 | Estimar los recursos de las
aclividades
2.8 | Estimar la duracion de las
actividades
2.9 pesarrolfar el cronograma
4. Gestion de 2.10 | Estimar costos Lista de Chequeo 4:
Costos 2.11 | Determinar el presupuesto Control  del presupuesto  por
frentes de lrabajo,
5. Geslion de 2.12 | Planificar la calidad (PAC), Lista de Chequeo 5.
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional Plan de Aseguramiento y Control
Seguridad y Salud (PSSO) y Medio Ambiente (PMA) | de la Calidad
Ocupacional y Lista de Chequeo 5.1:
Medio Ambiente La Seguridad y Salud
Ocupacional y el Plan de Manejo
Ambiental
6. Gestion de 2.13 | Desarrollar el plan de Recursos Lista de Chequeo 6:
Recursos Humanos Control de las Obligaciones
Humanos Laborales
£ geshbr! de Ai.a 214 Planificar las Comunicaciones Lista de Cheqt{eo 7
omunicacion Plan de Comunicaciones
8. Gestion de 2.15 | Planificar la Gestion de Riesgos Lista de Chequeo 8:
Riesgos 2.16 | Identificar Riesgos Plan de Gestion de Riesgos
2.17 | Realizar analisis cualitativo de
Riesgos
2.18 | Realizar analisis cuantitativo de
Riesgos
2.19 | Planificar la respuesta a los
Riesqos
9. Gestidn de 2.20 | Planificar las Adquisicianes, Lista de Chequeo 9: Plan de

Compras o Adquisiciones
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LISTAS DE CHEQUEQ N°01

Lista de chequeo N* | Fecha:
01

Objeto del contrato
Contratista
Supervisor
Supervisorf/inspector

Lista de chequeo 1. Cumplimiento de requisitos antes del inicio del plazo de ejecucion de obra

LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DE
EJECUCION DE OBRA

No. Requisito Sl | NO | NA OBSERVACIONES

1 Se tiene lirmado el cantrato por las paries.

2 Cumplimiento de condiciones para el inicio del

plazo de ejecucion de obra segun lo establecido

en el RLCE.

3 Se tiene informe de revisidn del expediente

técnico de obra de la supervision.

4 Se cuenta con las garantias totales solicitadas.

5 Se cuenta con el personal contratado para dar

inicio a las obras civiles.

6 Se cuenta con los recursos para dar inicio a las

obras civiles, normas, licencias y permisos.

7 Se cuenta con el expediente técnico

compatibilizado con el pliego de consultas y/o

observaciones absueltas duranle el proceso de

gentratacién. oo o o o o I
8 Se tiene conocimiento del alcance del proyecto.
9 Se tiene delimitadas las areas de trabajo

conforme a los planos del expediente técnico,
compatibilidad con el terreno utilizando
tecnologias de posicionamiento espacial, tales
coma la georreferenciacion de acuerdo al RLCE
10 | Se tiene elaborado o actualizado los planes de:
PT, PAC, PMA y PSSO.

1 De ser el caso, se cuenta con la autorizacion de
acceso al CODI
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MVCS e
Por: ARIAS GALDOS Maria Del Rosario FAU 20504743307 =oft
Wotivo: Doy V" B* ),
Fecha: 2024/03/05 11:20:45-0500

LISTAS DE CHEQUEOQ N°02

Lista de chequeo N° | Fecha:
02

Objeto del contrato

Contratista

Supervisor

Supervisor/inspector

Lista de chequeo 2. Programa de Trabajo por actividad o plan de accién

LISTA DE CHEQUEO PROGRAMA DE TRABAJO POR ACTIVIDAD O PLAN DE ACCION

No. Requisito Sl | NO | NA OBSERVACIONES

1 | Se tienen identificado los frentes de trabajo.

Se tiene identificadas las acti
de trabajo.

vidades por frentes

3 | Se tiene identificado las
sucesoras de las actividades

precedencias ¥y
(partidas)

4 | Se tiene identificado el tipo (
de precedencias y sucesoras

critica o no critica)

5 | Se tiene definida la duracion de las actividades

herramientas, insumos, mate|

6 | Setiene disponibilidad de maquinaria, vehiculos,

riales y personal

7 | Otros establecidos por la Entidad
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LISTAS DE CHEQUEQ N°03

Lista de chequeo N° | Fecha:
03
Objeto del contrato
Contratista
Supervisor
Supervisor/inspector
Lista de chequeo 3. Cronograma de trabajo por tiempos y frentes de trabajo
LISTA DE CHEQUEO CRONOGRAMA DE TRABAJO POR TIEMPOS Y FRENTES DE TRABAJO
No. Requisito Sl | NO | NA OBSERVACIONES
1 Se tiene aprobado el Programa de Avance de
Obra (CPM)
2 Se tiene aprobado el cronograma valorizado de
avance de obra
3 Se tiene aprobado el calendario de adquisicion
de materiales
4 Se tiene aprobado el calendario de utilizacién
de equipos
8 Se tienen claras y definidas las actividades,
secuencias y precedencias a seguir por cada
frente de trabajo.
6 Se cuenta con Ips recursos que se requieren
para dar cumplimiento a las actividades por
frente de frabajo.
7 Se tiene establecida la duracion de las
actividades por frente de trabajo.
8 Se cuenta con el cronograma de trabajo por
frente de trabajo.
<] Se tiene definido el control de las actividades por |
frente de trabajo. |
10 | Otros establecidos por la Entidad |
Version 02 Pégina 16 de 50
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LISTAS DE CHEQUEOQ N°04

Lista de chequeo N°
04

Fecha:

Objeto del contrato

Conlratista

Supervisor

Supervisor/inspector

Lista de chequeo 4. Control de presupuesto por frentes de trabajo

s

VCS ¢
or: IZARRA BEJARANO Cados Cristian FAU 20504743307 soft

Facha: 2024/02/28 16:59.33-0500

/’\C 0\

IVCS
rof:,AF!%UEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Viotive: Doy V' B’

LISTA DE CHEQUEO CONTROL DEL PRESUPUESTO POR FRENTES DE TRABAJO
No. Requisito Sl | NO | NA OBSERVACIONES
1 | Setiene elaborado el presupuesto contractual en
archivo editable.
2 | Se fiene verificado el valor del presupuesto de
obra por frente de trabajo.
3 | Se tienen elaborados los A.P.U de todas las
actividades por frente de trabajo.
4 | Setiene elaborado el plan de trabajo e inversion
por frente de trabajo.
5 | Se tiene elaborado el control y manejo del
anticipo por frente de trabajo.
6 | Otros establecidos por la Entidad.
Versién 02
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LISTAS DE CHEQUEQ N°05

05

Lista de chequeo N°

Fecha:

Objeto del contrato

Contratista

Supervisor

Supervisor/inspector

Lista de chequeo 5. Plan de aseguramiento y control de la calidad - PAC

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- PAC

No.

Requisito

Sl

NO

NA

OBSERVACIONES

El alcance del Plan de Calidad corresponde al alcance
del proyecto objeto del contrato

El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad -PAC
incluye, entre otros; posibles modificaciones, riesgos
y otra materia de consulta

En el PAC, se identifican los procesos del Sistema |

de Calidad, su secuencia e inleraccidn.

Estan claramente definidas las responsabilidades y
autoridades

Se han identificado los recursos (humanaos,
infraestructura) requeridas para la ejecucién de la
obra

Se identlifican las competencias (educacion,
entrenamiento, experiencia y habilidades) del
personal que va a inlervenir en |a obra.

Se cuenta con el proceso de mantenimiento de los
equipos y de la infraestructura requerida por el
conlratista para la ejecucion de la obra

Se cuenta con los mecanismos de comunicacion para
la ejecucién de la obra, entre ellos, la comunicacion
del contratista con el supervisor / inspector y Entidad,
incluyendo  manejo  de: conformidades, no
conformidades, quejas o reclamos, atencién de
inquietudes y cambios en las condiciones pactadas,

Se cuenta con las actividades para el cumplimiento de
las especificaciones técnicas (control de calidad) en el
aprovisionamiento del contratista, la evaluacion y
seleccion de los proveedores (del contratista) y la
verificaclon de los productos (servicios adquiridos) por
el contratista).

Se cuenta con la metodologia que usara el contratista
en la determinacion de los porcentajes (%) de
eliciencia del sistema de aseguramiento de la calidad;
por periodo y acumulado de obra y sean cancordantes
con el PAC.

Se cuenta con metodologias efectivas para el
seguimiento, medicion y control de las conformidades
y no conformidades de los insumos, los procesos y del
producto del conlratista

Se cuentan con la metodologia y las acciones a
emprender por el contratista, cuando se presente
desviaciones reales o potenciales en la calidad
(insuma, proceso y preducto) durante la ejecucion del
proyectlo.
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LISTAS DE CHEQUEO N°05.1

5.1

Lista de chequeo N° | Fecha:

Objeto del contrato

Conltratista

Supervisor

Supervisor/inspector

Lista de chequeo 5.1. La Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO DE: LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL(PSSO) Y EL PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL (PMA)

No.

Requisito

Sl

NO

NA OBSERVACIONES

1

Se cuenta con el Organigrama de la empresa

2

El alcance del PSSO y PMA corresponde al
alcance del proyecto, objeto del contrato

EI PSSO y PMA incluyen, entre otros; posibles
modificaciones, riesgos y olra materia de
consulta

Se cuenta con la metodologia que usara el
contratista en el control y registro de los
accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes  incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes, las acciones
tomadas para cada una de ellas, por periodo y
acumulado de obra y sean concordantes con el
PSSO

Se cuenta con la metodologia que usara el
contratista en el control y registro de los
impactos ambientales (irrelevante, moderado,
severo o critico) y las acciones tomadas para
cada una de ellas (preventivas, mitigacion,
correctiva, o compensacion) por petiodo y
acumulado de obra y sean concordantes con el
PMA

Se cuenta con hojas de vida del personal clave
y de apoyo

Se cuenta con medios de comunicacion, con
volantes informativos y ofros medios
alternativos

Estan claramente definidas las
responsabilidades y autoridades

Se cuenta con la programacion de los cursos
de induccion necesarios, con programas de
capacitacion y reentrenamiento.

Se tiene establecido (s) el campamento (os) de
obra y su dotacion de servicios.

Se tiene programadas reuniones con la
comunidad, actas de vecindad y de
socializacién

Se cuenta con planes de contingencia, dotacion
de servicios, carnetizacién de personal y
vallasitranqueras de seguridad.

13

Se cuenta con el plan de senalizacion
(planillas), y las senalizaciones respectivas.
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14 | Se cuenta con el plan de manejo vial (rotura de |
vias), manejo de transito vehicular y peatonal.
16 | Se cuenta con el plan de manejo de materiales,
escombros y zonas verdes.

16 | Se cuenta con sitio para almacenamiento de
materiales, botadero y su licencia.

17 | Se cuenta con un plan control de maquinaria y
vehiculos a ulilizar

18 | Se cuenta con un plan de gestion en salarios y
sequridad sacial, gestién en salud ocupacional
19 | Se cuenta con el plan de respuesta ante
emergencias validados y socializados

20 | Otros establecidos por la Entidad ]
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LISTAS DE CHEQUEOQ N°06

Lista de chequeo N® | Fecha:
6

Objeto del contrato
Contratista
Supervisor
Supervisar/inspector

Lista de chequeo 6. Control de obligaciones laborales

LISTA DE CHEQUEO CONTROL DE LAS OBLIGACIONES LABORALES
No. | Requisito Sl | NO | NA | OBSERVACIONES
1 Se cuenta con el listado de todo el personal
requerido que laborara en la obra con los requisitos
referidos a su especialidad y sus afiliaciones
laborales (AFP, ONP)
2 Se cuenta con la copia de la pdliza de seguro de
vida colectivo requerido
3 Se cuenta con un plan de geslién y/o examen
médico (pruebas) de cada trabajador de pre
empleo o revision periodica
4 Se tiene proforma de los contratos y/o copia de los
contratos de trabajo de todo el personal
individuales y firmado entre las parles
Se tiene afiliado ¢l personal a la O.N.P.
Se tiene afiliado el personal a fa A.F.P.
Se ha entregado dotaciones EPP al personal
Se tiene carnetizado el persanal
Se cuenta con un plan de gestion para el traslado
del personal
10 | Oftros establecidos por la Entidad

ORI N DO
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LISTAS DE CHEQUEOQ N°07

Lista de chequeo N° | Fecha:
7

Objeto del contrato
Contratista
Supervisor
Supervisorfinspector

Lista de chequeo 7. Plan de comunicaciones

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE COMUNICACIONES

No. | Requisito Sl | NO | NA | OBSERVACIONES
1 Se tiene conocimiento total del alcance del |

proyecto
2 Se tiene la informacion correcta y completa del

proyecto

3 Se cuenta con telefonia movil para las diferentes
areas del proyecto

4 Se tiene establecido comités de obra para hablar
del proyecto al interior

5 Se cuenta con correos electronicos validados.

6 Estan establecidos los conductos regulares para
el manejo de la comunicacion

7 Se cuenta con internet en la influencia del
proyecto.

8 Se tiene la informacién de planificacion del
proyecto y esta desplegada a las partes

9 Se cuenta con la designacién del personal
necesario para la labor de comunicaciones |
10 | Se cuenta con medios y/o canales de |
comunicacion (telefonia, internet, radios, tv,
carteles, boletines, volantes etc.).

11 | Otros establecidos por la Entidad
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LISTAS DE CHEQUEO N°08

Lista de chequeo N® | Fecha:
8

Objeto del contrato
Contratista
Supervisor
Supervisor/inspector

Lista de chequeo 8. Plan de gestion de riesgos

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION DE RIESGOS
No. | Requisito Sl | NO | NA | OBSERVACIONES
Se tiene identificados los riesgos del proyecto
Se tiene elaborada la matriz de riesgos
Se cuenta con las polizas de garantias
Se tiene prevista la implementacion de planes
para mitigar los impactos y que estas son
concordantes con los planes de PMA, PSSO y
PAC
5 Otros establecidos por la Entidad
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LISTAS DE CHEQUEOQ N°09

Lista de chequeo N* | Fecha:
9

Objeto del contrato
Contratista
Supervisor
Supervisor/inspector

Lista de chequeo 9. Plan de adquisiciones

LISTA DE CHEQUEO DE PLAN DE ADQUISICIONES
No. Requisito Sl | NO | NA | OBSERVACIONES
1 Se tiene planificada las adquisiciones
2 Se liene definido los proveedores,
subcontratistas
3 Se tiene claro los contratos y sus formalidades,
para los proveedores y/o subcontratistas
4 Se liene el inventario de insumos, productos y
servicios requeridos
5 Se tienen definidas las actividades para el cantral
de las adquisiciones (del contratista),
6 Se tiene planificada la evaluacion y seleccion de
los proveedores (del contratista)
7 Se tiene definida la verificacidn de los praductos
(servicios) adquiridos (por el contratista), en
concordancia el PAC
8 Otros establecidos por la Entidad
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Anexo N° 02

Estructura de la valorizacion del periodo

Calculos de la valorizacién
Resumen de la valorizacion principal (Ver formato N° 01)
Control general de avance de obra - Curva "S" (Ver formato N° 02)
Valarizacion de Obra (Ver formato N* 03)
Calculo del valor "K" de reajuste (Ver formato N° 04)
Calculo de reajustes (Ver formato N° 05)
Amortizacion del Adelanto Directo (Ver Formato N°06)
Deduccion del adelanto directo (Ver formato N° 07)
Amortizacién del adelanto de materiales (Ver formato N° 08)
Deduccion del adelanto de materiales (Ver formato N° 09)
. Liquidacion Final de contrato (Ver formato N° 10)
. Programa de ejecucion de obra -CPM y calendario de avance de obra vigenles
. Resumen de melrados y valorizaciones
. Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente

CONDO A LN

e r—y
WN = O

Documentos que sustentan los metrados ejecutados

. Planilla de metrados valorizados — sustento de metrados

. Informe periodico del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra, Ver
anexo N° 04

. Informe periédico del Plan de Segunidad y Salud Ocupacional — PSSO. Ver anexo N°
05

17. Informe periddico del Plan de Manejo Ambiental - PMA. Ver anexo N° 06

18. Copia de los asientos del cuaderno de obra

19. Ofro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente

- —_
» [3, 0N

Anexos que sustentan los metrados ejecutados

20. Panel fotografico georreferenciado de las partidas ejecutadas yfo eventos producidos
en obra

21. indice de precios unificados

22. Copia de garantias vigentes

23. Copia de contrato de obra y adendas

24, Otros documentos que la Unidad Ejecutora considere conveniente
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Anexo N° 03
Entregables
r - —
(! Plazo (dias calendario)
Descripcion
f Entregables " Presentacion T
a8 Pronunciamient
i Il i) L il il entregables i ‘_°‘__
Informe técnico de revision del expediente Determinado
técnico de obra que incluya entre otros, las | por el numeral
posibles prestaciones adicionales. riesgos del | 1.2delafase I
proyeclo y otros aspeclos que sean materia de | Funciones y/o Determinade sorél
consuita. El supervisorfinspector; dentro del aclividades Reglamento (pie la
Primer entregable | plazo establecido por el RLCE; eleva el informe | previas al inicio Ley de
(Ginico) técnico de revision del expediente técnico de del plazo de Contracciones del
obra a la Entidad, con copia al contratista, ejecucion de Estado-RLCE
adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y obra del
verificaciones  propias  realizadas  como Residente, a
supervision o inspeccion. requerimiento
de la UE
- Plan de trabaje que contemple los procesos
constructivos: las instalaciones de los equipos;
procura de: maquinaria, materiales y personal; Determinado
permisos; revision del pragrama de ejecucién | por el numeral
de obra -CPM; revisién yfo actualizacién y/o | 1.2 delafase I:
elaboracion de los planes de: Plan de | Funciones y/o
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC; aclividades
Segundo Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — | previas al inicio | Determinado por la
antregable (Unico) PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA, del plazo de Unidad Ejecutora
documentacion y participacion del plantel de ejecucién de
profesionales destacados en obra (personal obra del

clave y de apoyo):

- Plan de desvios; y

- Otras actividades previstas por la Unidad
Ejecutora,

Residente, a
requerimiento
de la UE

Tercer entregable
(mensual)

Cuarlo entregable
(Onico)

Otros informes
previstos por la
Unidad Ejecutora

- Informe de la valorizacion del periodo,
adjuntando:
« Informe  periddico  del plan  de

aseguramiento y control de la calidad de la
obra-PAC, observando como Indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del
sistema de aseguramiento de la calidad; por
periodo y acumulado de obra; Ver
Estructura del informe del PAC

Informe periddico del plan de seguridad y
salud ocupacional — PSSO, Ver estructura
del informe del PSSO

Informe periodico del plan de manejo
ambiental-PMA. Ver estructura del informe
PMA

Informe de procesamiento y suministro al
supervisariinspector;, de la infermacion
digital y los planos de avance de obra
_georreferenciados.

.

Informe final, incluyendo planos de replanteo y
documentacion de sustento.

Otros Informes previstos por la Unidad Ejecutora
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Determinado
por el RLCE y
la Unidad
Ejecutora

Determinado
por la Unidad
Ejecutora

Determinado por la
Unidad Ejecutora

Determinado por la
Unidad Ejecutora
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Determinado

Determinado por la
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Anexo N° 04
Estructura del informe periédico del plan de aseguramiento y control de la
calidad de la obra-PAC

Parte |

Presentacion

Sobre politicas de compromiso con el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de
la Obra -PAC

Objetivos del PAC

Descripcion del proyecto

Sabre |la organizacién y respansabilidades en la implementacion del PAC

Parte Il

Plan de Calidad de Obra; Ver

- Documentos contractuales relacionados con obligaciones de calidad
- Evaluacion de partidas a controlar:

a. Evaluacion economica, este analisis consiste en hacer la seleccion las partidas que
presentan los montos de precios unitarios y metrados mas altos respecto al resto de
partidas del presupuesto seleccionado;

b. Evaluacion técnica; en esta etapa del analisis se consideran las razones técnicas que
sustenten la necesidad de un estricto control de ciertas partidas: y

¢. Evaluacion de partidas por su ubicacion en la ruta critica

- Partidas a controlar en el sistema de plan de calidad de obra

Puesta en marcha del aseguramiento de calidad
- Capacitacion del personal
- Inicio de los trabajos
- Control y seguimiento de procedimientos
- No conformidades
- Acciones correctivas:
a. Descripcion del problema;
b. Causas del problema;
c. Accién correctiva propuesta;
d. Acciones correctivas preventivas;
e. Cumplimiento de la accién correctiva; y
f. Cierre del ciclo

Control estadistico de fallas

- Registro de calidad de las partidas a controlar

- Regislro de no conformidades y acciones correctivas

- Registro de comparacion mensualizado:

a. Eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad por partidas a controlar;
b. Eficiencia del sistema de aseguramiento por obra;
c. Nimero de no conformidades a lo largo del plazo de ejecucion.

- Con eslos indicadores acompanara; en cada informe mensual; la estadistica del nivel de
desempleo del contratista con indicacion del porcentaje de eficiencia por parlida
seleccionada en el Plan de Calidad y por obra.

- Mejora conlinua

Componente de Verificacion, Mecanismos de Supervision
- Medidas Proactivas con indicacién de:
a. Inspecciones de calidad;
b. Monitoreo; y
c. Observaciones de tareas;
- Componente de evaluacién del plan con indicacidn de. a. Indicadores proactivos b,
Indicadores reactivos y ¢. Auditorias de calidad

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

- Control de registros de calidad

- Control de cambios de ingenieria

- Inspeccion en la recepcion de suministros
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- ldentificacion y trazabilidad de los suministros

- Contral de calidad de subcontratas

- Calibracion de equipos de medicidn y ensayo

- Auditoria Interna de Calidad

- Control de los productos No conformes (PNC)

- Acciones correctivas

- Acciones preventivas

- Mejora de compelencias

- Comunicaciones

- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad
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Anexo N° 05
Estructura del informe periddico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-
PSSO
Parte |
- Presentacion

- Sobre politicas de compromiso de Seguridad, Salud en el Trabajo

- Objetivos del Plan de Seguridad y Salud

- Alcance

- Descripcion del proyecto

- Sobre la organizacion y responsabilidades en la implementacion del plan

- Sobre organizacion y funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Marco Legal

Parte Il

Plan de Seguridad y Salud

- Componente de Planificacién

- Sobre proceso de identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de
control

- Sobre programacion de actividades de seguridad, salud

Componente de Prevencién

- Responsabilidades del personal trabajador

- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo

- Sobre requerimiento del nuevo personal

- Sobre requerimiento de induccidn y capacitacion

- Sobre control operacional con indicacion de: a. Estandares de seguridad y salud; b. Sobre
procedimientos de trabajo; c. Scbre programa de capacitacion y d. Sobre equipos de
proteccion personal

- Examenes médicos ocupacionales

- Gestion de accidentes e incidentes

Componente de Mitigacion y/o Contingencia

- Inventario de medios técnicos con indicacion de: a. Planos de seguridad y mapa de riesgos;
b. Proteccién contra incendios

- Medios humanos: Organizacion, comando de emergencia

- Clasificaciéon de emergencias

- Lineamiento para el comando de emergencia

- Fase de deteccion y alarma

- Fase de extincion/intervencion

- Fase evacuacion, aislamiento y primeros auxilios

- Plan de simulacros

Componente de Verificacién, Mecanismos de Supervisién

- Medidas proactivas con indicacién de: a. Inspecciones de seguridad; b. Monitoreo; c.
Observaciones de tareas

- Reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades acupacionales e incidentes. Ver cuadros N° 5,6y 7

- Componente de evaluacion del plan con indicacion de: a. Indicadores proactivos b.
Indicadores reactivos y c. Auditorias

- Con estos indicadores acompanara; en cada informe mensual; la estadistica del nivel de
desempleo del contratista

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

- Control de documentos

- Control de registros de: accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes
- Control de cambios de PSSO

- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad
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Anexo N° 06

Estructura del informe periédico del Plan de Manejo Ambiental -PMA

Parte |

Presenlacion

Objetivos del PMA
Descripcion del proyecto

Saobre la organizacion y respansabilidades en la implementacién del plan

Sobre organizacion y funciones
Marco Legal

Parte Il
Ocurrencias e incidentes

- Especificar el area auxiliar donde se presento la ocurrencia

- Indicar con quién/quienes se ha presentado la ocurrencia o incidentes

- Indicar el origen y desarrollo de la ocurrencia o incidente. Sefalar nombre y fechas

especificas
Areas auxiliares
- Campamento de Qbra;
- Patio de maquinas;
- Chancadora;
- Planta de Asfalto;
- Canteras;

- Almacenamiento de residuos solidos y/o acopio de Material Excedente;
- Otras instalaciones de la infraestructura provisional de! contratista;

- Uso de fuentes de agua; y

- Olras areas auxiliares consideradas en el PMA

Parte lll - Ejecucién de obra
Plan de manejo ambiental

« Programa de medidas preventivas, mitigadoras, correctivas y de compensacidn

- Manejo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado.

- Manejo de Ruidos
Residuos Soélidos y Efluentes.
a. Manejo de residuos sélidos
b. Manejo de efluentes.
- Control de Erosidn y Sedimentos.
- Estabilidad de Taludes.
- Proteccion de Recursos Naturales.
Sefializacion y Seguridad.

a. Senalizacion ambiental y seguridad.

b. Seguridad vial.

- Otros Programas o subprogramas considerados en el PMA
Programa de monitoreo y seguimiento —ambiental, segtin correspanda

- Monitoreo de la Calidad del Aire y Ruido

Monitoreo de la Calidad de Agua
- Monitoreo de |a Calidad del Suelo

- Otros Programas o Subprogramas considerados en el PMA

Programa de asuntos sociales, seguin corresponda

Relaciones Comunitarias.

- Contratacion de Mano de Obra Local.

- Participacion Ciudadana.
- Deudas Locales

- Otros Programas o Subpragramas considerados en el PMA

Programa de educacian y capacitacion ambiental

Educacion ambiental
- Capacitacion ambiental

Otras capacitaciones consideradas en el PMA

Componente de Verificacion, Mecanismos de Supervisién

Medidas proactivas con indicacién de:
a. Inspecciones de contral ambiental;
b. Monitoreo;
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c. Observaciones de tareas con indicaciones de las acciones tomadas tales como:
medias preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion y/o medidas
de compensacion. Ver cuadros N° 8 y 9
- Componente de evaluacidn del plan con indicacion de:
a. Indicadares proactivos;
b. Indicadores reactivos; y
¢. Audilorias
- Con estos indicadores acompaiiara; en cada informe periddico: |la estadistica del nivel de
desempeno del contratista.
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
- Control de documentos:
- Control de registros derivadas del PMA;
- Control de cambios de PMA; y
- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad
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Anexo N° 07
Pruebas a realizar

En cuanto a las pruebas y controles de calidad, de acuerdo a las condiciones de los
componentes ejecutados de la obra y segin lo establezca la unidad ejecutora, el residente
y el supervisorfinspector deberan seguir y realizar lo siguiente:

| CARACTERISTICAS / :
! CONDICIONES ESPECIFICACION REFERENCIA
|
]
f | Cumplir con lo establecido en las
| ; | especificaciones y planos del | Reglamento Nacional de
| | e
| Favimentosrbancs | expediente  técnico y la | Edificaciones.
normatividad vigente.
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Anexo N° 08
REGISTRO DE CALIDAD-RC (Ejemplo)
NUMERO DE REGISTROS DE CALIDAD GENERADOS POR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

DE TRABAJO
CODIGO FEBRER
ITEM TIPO DE PROTOCOLO S ENERO (o] MARZO | ABRIL | TOTAL

1 Trazo y replanteo 32 66 69 37 204
2 | Conformacion del terreno de fundacion 22 62 65 37 186
3 | Conformacion, nivelado y compactacion de sub base 34 59 62 32 187
4 | Conformacién, nivelado y compactacion de base granular 25 13 12 50
5 | Carpeta asfaltica en caliente e= 2" 10 S 12 8 35
6 | Concrelo f'c =210 kg/cm?2 en muros de contencidn 0 7 43 13 63
7 | Acera corrugado fy= 4200 kg/cm2, grado 60 en muros de 0 4 8 12 24
8 | Concreto f'c =175 kg/cm2 en veredas, martillos y rampas 0 12 8 10 30
9 | Concreto f'c =175 kg/em2 en sardineles peraltados 5 4 4 3 16
10 | Pintado de la sefalizacion horizontal 0 8 6 6 20

TOTALE 128 240 289 158 815

Anexo N° 09
NO CONFORMIDADES - NC (Ejemplo)
NUMERO DE NO CONFORMIDADES GENERADOS POR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE

TRABAJO
TOTAL
ITEM ESPECIALIDAD CODIGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL OSEA
1 | Trazo y replanteo 5 S 2 2 14
2 | Conformacién del terreno de fundacién 6 4 3 1 14
3 | Conformacian, nivelado y compactacion de sub base 1 3 2 0 6
4 | Canformacion, nivelado y compactacion de base granular 2 2 [§] 0 4
5 | Carpeta asfaltica en caliente e= 2" 3 3 2 1 9
6 | Concreto f'c =210 kg/cm2 en muros de contencion [} 2 1 0 3
7 | Acero corrugado fy= 4200 kg/cm?2, grado 60 en muros de 0 3 2 0 5
8 | Concreto f'c =175 kglcm2 en veredas, martillos y rampas 0 2 1 0 3
9 | Concreto f'c =175 kglem?2 en sardineles peraltados 2 1 1 0 4
10 | Pintado de la sefalizacion horizontal 1 4] 1 0 2
TOTALES 20 25 15 4 64
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Anexo N° 10
EFICIENCIA DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Ejemplo)

ITEM ESPECIALIDAD CODIGOS | ENERO | FEBRERO [ MARZO | ABRIL | TOTAL DE
1 | Trazo y replanteo 84% 92% 97% 5% 93%
2 | Conformacién del terreno do fundacién 73% 4% 95% 97% 92%
3 | Canfarmacién, nivelado y compactacion de 97% 95% 97% 100% 7%
4 | Canfarmacian, nivelado y compactacion de 92% B5% | 100% 92%
5 | Carpela asfaltica en caliente e= 2" 70% 40% 83% 88% T4%
6 | Concreto f'c =210 kgicm2 en muros de 1% 98% 100% 95%
7 | Acero corrugado fy= 4200 kg/cmZ. grado 60 25% 75% 100% 79%
g | Conereto f'c =175 kglcm2 en veredas, 83% 88% 100% 90%
marillos y rampas
g | Concreto f'c =175 kglem?2 en sardineles 60% 75% 75% 100% 75%
10 | Pintado de la sefalizacion herizontal 100% 83% 100% 90%
TOTALES 84% 90% 95% 97% 92%
Version 02
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1VCS
Porr ARIAS GALDOS Maria Dei Re=ario FAU 20304743307 soft
Nativo: Doy V" B* B

Fecha: 2024/03/05 11:20:45-0500

Anexo N° 15
CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS IMPACTOS POR COMPONENTE AMBIENTAL

Componente Ambiental Criterios para el Analisis de Impactos Ambientales

Se tomard en cuenta las condiciones ambientales basada en las caracteristicas
establecidas en la linea de base, principalmente calidad fisicoquimico y flujo del area de
influencia del proyecto.

De! mismo modo, se analizard las aclividades tales como: descarga de efluentes,
Calidad de Aguay |operacién de maquinarias y equipo, y/o disposicion de materiales cercanos a los cuerpos
Flujo de agua, que podria generar la alteracién de la calidad de los cuerpos de agua,
ocasionados por el desarrollo del proyecto.

Se tendrd como herramienta basica para la evaluacion los Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental para Agua D.S 004-2017-MINAM, considerando los parametros segin
la naluraleza del proyecto.

El analisis esta referido a:
Frecuencia, intensidad, calidad de las emisiones gaseosas y material particulado
generados por el uso de maquinarias y movimiento de tierras, traslado de personal entre
otros, asi como las actividades ya existentes en el area de influencia directa e indirecta
del proyecto.

Velocidad y direccion del viento
aliden 4c Al Calidad de aire determinado en |a linea de base en cada area del proyecto.
Registro de los niveles de ruido (homogéneas y permanentes) existentes en las areas del
proyecto.
Identificacion de las fuentes de ruido a ser generados por el desarrollo del proyecto.
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire D.S. 003-2017-MINAM y para Ruido
D.S 085-2003-PCM.
La evaluacion esta relacionada con intervencion en la estructura del suelo, caracteristicas
fisicaquimicas, usa actual y potencial de uso; determinados en la linea de base ambiental.
Alteracién de los | En el desarrollo del proyecto, andlisis de las fuentes {emisiones contaminantes yfo
suelos evacuacion de efluentes liquidos yfo derrame de sustancias quimicas) potenciales a
degradar los suelos en calidad y estructura.
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo D.S. N° 011-2017-MINAM
Evaluacion de la alteracion del paisaje con el desarrollo del proyecto, respecto de la linea

Paisaje tse,
! ot Descripcién e informacién proporcionada en la linea de base principalmente de los
- | Anélisis sobre 4 ) X ) fic i
| flora, faunay pépllats ylo comunidades bidticas, asi como de las especies que presentan diversidad e
| o cos,lstemas individuos con algdin grado de amenaza para su conservacion,

Impacto o alteracion de los nichos ecologicos por el desarrollo del proyecto.

Se basa en las actividades economicas que actualmente se desarrollan en el area de
influencia directa del proyecto, nivel de ingreso econdmico local, eslilos de vida y cultura.
Andlisls Recojo de las opiniones y percepciones de la poblacién del &rea de influencia social del
sacioeconémico | proyecto.

Interrelacionando la informacion de la linea de base e indicadores puntuales del
desarrollo del proyecto

Carresponde al valor histérico y cultural que tienen los restos arquealdgicos que se
ubican en la localidad de la pablacion.

Cultural Relacionado con el capital humano de la poblacion para participar en las actividades del
proyecto y la capacitacion que oferta el proyecto para estas personas dispuestas a
participar en ella.
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Par: ARIAS GALDOS Maria Del Resario FAL 20504743307 soft
Motivo: Doy V" B* b
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Formato N° 01

RESUMEN DE LA VALORIZACION N° XX

OBRA : <nombre del proyecto>
UBICACION : <regién> - <provincia> - <dislrito> - <centro
poblado>

CONTRATISTA  : <nombre del contratista>
SUPERVISOR : <nombre del supervisor>

MES :mm - aaaa
ITEM CONCEPTOS WORTO
(S/)

1.0 |VALORIZACION (V)

20 |REAJUSTES(R)

3.0 |DEDUCCIONES

3.1 Deduccion de reajuste que no

. corresponde por adelanto directo
3.2 Deduccién de reajuste que no
: corresponde por adelanto para materiales

TOTAL DEDUCCIONES (D) _
VALORIZACION BRUTA (VB=V+R-D)

4.0 [AMORTIZACIONES

4.1 | Amortizacion por adelanto directo

4.2 | Amortizacion por adelanto para materiales
TOTAL AMORTIZACIONES (A) }
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)
IGV (18 * VN) )
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA
(VN +I1GV) -
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Wves
Par: ANIAS GALDOS Maria Dei Rosario FAU 20504743307 soft

Motivo: Doy
Fecha: 7024/03¢05 11:20:45-0500
FORMATO 07: DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO
Entidad
Contrata de Obra
Ohra
Contratista
Supenssion
Fecha de pago del Adelanto Directo:

DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO

OBRAS SECUNDARIAS

TOTALES

D=V *A/C* (K/Ka1)

FORMULA POLINOMICA N2 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS
Inicio
1
2
3
4
5
&
7
B8
9
SUB TOTAL 0.00 0.00
TOTAL ACUMULADO 0.00 0.00
NOTA: Se esta tomando para o "Kr" el indice del mes anterior del periodo valorizado, en las proximas

valorizaciones se haran las correcciones con las indices del mes que corresponde.

(*1 OPINION N° D76-2010/DTN (T.D: 354176-509481), en el numeral 2.4 establece lo siguiente: " 2.4 En cuanto @ lus deducciones por los adelantos
otorgados, debe indicorse que ef Decreta Suprema M2 011-79-VC, modificodo por fos Decretas Supremes N'*017-29-VC y N* 06-86-VC, regula le aplicocion

fel directo. £n tol seatido, y en cor ncia con fo to enlos i

de Jas deducciones por lo entregy del para i yel
orecedentes, cuaade al aglicor fas férmulos carrespondientes para fas deducciones de los adefantos de motenales o dicectas el volor de la
deduccicn resulte negative -es decir, cuando ¥ < Ka a (mr < dma-, tal deduceion regativa se suma como pasitive ol recjuste de lo welonracica. Cabr
orecisar, gue las deducciones negotivas se producen porque ef coeficlents de reajuste del mes en que se otorgd ef odelonto directo (Ko es moyur al
cocficicate dol reojuste de la volonzecion (K}, ¢ porgue ef Indice Unificada del matcriol (imr), dz va mes posterior of adizfento, ¢s menar que of
correspondiente a la fecho 2n que se otorgs ef odelanto sespectivo {imao); por consiguiente, ea fugar de deducitse debe sumarse ol reojuste de fa
valarizacian®,

Versian 02 & Fagina 47 de 50
;\RGUE%A%; VILLACRES Carlos Tamas FAU 20804743307 sof:
'

Viutive: Do
Focha: 2024:0242% 12:20:27-0500

MVCS
Por: IZARRA BEJARAND Cados Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo. Doy V' B

Facha: 2024/02:28 16 53 33-0600




s %
e SAUAS GALDOS Maria Def Ro%arin FAU 20304743307 soft

Mouvo Doy

Frcha: 7024'01 Di 11:20:45-0500

FORMATO 06: AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO N°

Entidad

Contrato de Obra

Obra

Contratista

Supervision

CALCULO DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

0.00

MONTO DE CONTRATO

ADELANTO EN EFECTIVO

% ADELANTO EN EFECTIVO
FECHA DE PAGO

: C/A
: 03 de Junio de 2019

s/iGv
c/lav

s/iev
c/igv

AMORTIZACION DEL MES

SALDO POR AMORTIZAR

AMORTIZACION ACUMULADA ACTUAL
AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR

Inicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL 0.00 0.00
NOTA: LOS MONTOS CONSIDERADOS NO INCLUYEN I.G.V.
MONTO DE CONTRATO DE OBRA 0.00
AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACUMULADO 0.00 Querepresenta el:
SALDO DE OBRA POR VALORIZAR 0.00

0.00 Querepresenta el:

0.00 Querepresenta el:

Versifn (]2 -

ror IZARRA BEJARANO Caros Cusuan FAU 20504743307 soft

fotva:
Facha: 2024:02 28 16:59.33-0500

_~ Pagina 46 de 50

K‘l A RGUEDAS VlLLhCRES Cartos Tomas FAU 20504743307 soft
Olive

o: Doy
Fecha: 2024'02/29 12:20:27-0500
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MUNICIPALIDAD DE

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP
‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

WveS A

Per. ATIAS GALDOS Maria Del now.n FAU 20504743307 soh
0

Frcha: 2024/03/05 11:20:45.0500

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Por IZARRA BEJAPAVFI Cados Crls 1an FAL 20504743307 soft

Motvo,

facha JU ’-1 UZ 18 16 58 33-05%

es ;
P T AR LI -DAS VILLAGRES Carlos Tomas FAU 20504743307 sof

Notive:

Feché IL‘Z‘I'VZ’ZS 12:20:27-0500

CBRA
Aprobado S/ Pagado SI. Saldo St
1. Contrato Principal
EJECUCION DE IBRA
1 Mreo G
Redumon de Presaoin
1 2 Pagado con \2keraoones 000
Sub Tom Neo 00 000 000
2 Reintegros
2 1 Autrades 7 Deducodn mntacual 000
22Fagx 000
Sub Tow No 62 0.00 0.00 000
3 Adetanto Directo
3 100egag0 aca
3 2imorak 000
adel mrratsn 600
0.00 000 00
4. Adelanto por Materiales
< 10orgads a0
are uee
< 2 amoressy ooo
3 382d atno o contaiea
Sub Toa No 4 0.00 000 009
e
7 Lxd 000
72 a0 ooo
73 a0 000
74 o 000
75 Saidoa bvor del antralst
Seb Toai N0 07 0.0 000 00
8. Costo total de la Corm
a 000
82 ooo
000
83 |_';h 000
Coste Total de Ora St 0.00
8. Liquidscién de Saldos
4
871GV
Saide Totala faver ded Contratista S/
10. Resumen
Saldo o
1 000
Salde Teta! Sl 900
VersiAn 02 Pégina 50 de 50
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