

INFORME 000004-2024-PEOT/LP01-2023-MDCT [3963095 - 87]

CESAR HUBERTI SANDOVAL CRUZALEGUI
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACION - PEOT

ASUNTO: INFORME SOBRE CAUSAS QUE MOTIVARON DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 022-2023-GR.LAMB/PEOT-2 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PUBLICA N° 001-2023-GR.LAMB/PEOT-1: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO “MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN Y SEGURIDAD DE LA PRESA TINAJONES DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”.

REFERENCIA: a. Acta de Apertura, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro.
b. Artículo 29. Declaratoria de desierto.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para comunicarle los motivos que generaron la Declaratoria de Desierto del Procedimiento de Selección: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 022-2023-GR.LAMB/PEOT-2 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PUBLICA N° 001-2023-GR.LAMB/PEOT-1: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO “MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN Y SEGURIDAD DE LA PRESA TINAJONES DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, al respecto debemos manifestarle, que:

El comité de selección procedió a evaluar los motivos por los cuales quedo desierto el procedimiento de selección, la cual detallamos a continuación:

Del análisis realizado se evidencia que, los proveedores se registraron en forma electrónica al procedimiento de selección son los siguientes participantes, datos consignados en el portal del SEACE, según detalle:

Del 14/06/2024 00:01:00 al 24/07/2024 23:59:00, se registraron de manera electrónica los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10167501228	REQUE LLONTOP CHRISTIAN JAIME	2024-06-18 19:23:48.0	Válido	2024-06-18 19:23:48.0
2	Proveedor con RUC	20108456028	PROYEC S.A.	2024-06-18 06:44:09.0	Válido	2024-06-18 06:44:09.0
3	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2024-07-16 14:28:29.0	Válido	2024-07-16 14:28:29.0
4	Proveedor con RUC	20451637097	RADIO COM SYSTEMS S.A.C.	2024-06-18 23:36:20.0	Válido	2024-06-18 23:36:20.0
5	Proveedor con RUC	20477585486	CONSTRUCTORA VALENTINO	2024-07-20 18:13:58.0	Válido	2024-07-20 18:13:

			E.I.R.L			58.0
6	Proveedor con RUC	20480403496	BETA KONCRET SAC.	2024-07-07 17:29:01.0	Válido	2024-07-07 17:29:01.0
7	Proveedor con RUC	20485988468	SOGU CONST RUCTORA S.A.C.	2024-06-22 09:27:25.0	Válido	2024-06-22 09:27:25.0
8	Proveedor con RUC	20486042932	EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA	2024-06-17 17:08:14.0	Válido	2024-06-17 17:08:14.0
9	Proveedor con RUC	20487913791	TECHQUK S.A.C.	2024-06-19 12:47:40.0	Válido	2024-06-19 12:47:40.0
10	Proveedor con RUC	20487947343	IRRIALTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-03 10:46:10.0	Válido	2024-07-03 10:46:10.0
11	Proveedor con RUC	20505566468	CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.C.	2024-07-02 14:24:46.0	Válido	2024-07-02 14:24:46.0
12	Proveedor con RUC	20507667300	CROVISA S.A.C.	2024-06-18 06:25:27.0	Válido	2024-06-18 06:25:27.0
13	Proveedor con RUC	20523386469	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.	2024-06-14 16:35:16.0	Válido	2024-06-14 16:35:16.0
14	Proveedor con RUC	20558287765	CUELLAR ENERGIA S.A.C.	2024-06-18 17:41:40.0	Válido	2024-06-18 17:41:40.0
15	Proveedor con RUC	20600104552	ROCK & SOIL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RS INGENIERIA S.A.C.	2024-06-19 12:32:29.0	Válido	2024-06-19 12:32:29.0
16	Proveedor con RUC	20600155238	JOAS & MORIAH CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SRL	2024-06-18 22:31:36.0	Válido	2024-06-18 22:31:36.0
17	Proveedor con RUC	20602815383	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	2024-06-17 22:36:45.0	Válido	2024-06-17 22:36:45.0
18	Proveedor con RUC	20604451648	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C.	2024-07-03 18:29:59.0	Válido	2024-07-03 18:29:59.0

19	Proveedor con RUC	20604856770	GRUPO MLC S.A.C.	2024-07-24 22:47:19.0	Válido	2024-07-24 22:47:19.0
20	Proveedor con RUC	20606196670	CONGEPU M & B S.A.C.	2024-06-17 22:31:36.0	No válido	2024-06-17 22:31:36.0
21	Proveedor con RUC	20607249939	G&L ELECTRIC TECHNOLOGY SAC	2024-07-08 09:17:51.0	No válido	2024-07-08 09:17:51.0
22	Proveedor con RUC	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2024-07-19 16:14:32.0	Válido	2024-07-19 16:14:32.0
23	Proveedor con RUC	20610241191	PERSEIDAS BUSINESS E.I.R.L.	2024-07-20 08:54:48.0	Válido	2024-07-20 08:54:48.0
24	Proveedor con RUC	20610440712	END TO END S.A.C.	2024-06-18 22:56:12.0	Válido	2024-06-18 22:56:12.0
25	Proveedor con RUC	20611781505	GRUPO BAHÍ S.A.C	2024-06-18 22:23:33.0	Válido	2024-06-18 22:23:33.0

Que, según cronograma de convocatoria el día 25.JUL.2024, tocaba la Presentación de ofertas (Electrónica), no se presentaron propuestas. Se adjunta pantallazo:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20486042932	CONSORCIO SAN FERNANDO	25/07/2024	16:30:49	20486042932	25/07/2024	23:49:00	Enviado	Valido		
2	20507667300	CROVISA S.A.C.	25/07/2024	21:07:26	20507667300	25/07/2024	21:08:09	Enviado	Valido		
3	20487913791	CONSORCIO WINNER	25/07/2024	22:42:35	20487913791	25/07/2024	22:49:18	Enviado	Valido		
4	20487947343	IRRIALTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/07/2024	23:53:57	20487947343	25/07/2024	23:54:09	Enviado	Valido		
5	20480403496	BETA KONCRET SAC.	25/07/2024	19:14:53	20480403496	25/07/2024	19:24:40	Enviado	Valido		

5 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 1 a 5. Página 1 / 1.

Que, de la evaluación realizada a las ofertas presentadas por los diferentes postores, tenemos que:

IRRIALTEC SAC	BETA KONCRET SAC
OFERTA	OFERTA
<p>Presenta contrato de obra por construcción de reservorio: construcción de un reservorio de agua cuyo abastecimiento provendrá de la toma 10.2 del proyecto especial Chavimochic y que estará ubicado en las instalaciones de VIRÚ en el distrito de y provincia de Viru, región la Libertad, por un monto de US\$ 343,628.94 de fecha 06.JUL.2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenta orden de servicio N° 4200093152 de fecha 15/12/2017 por \$ 734,182.88 Presenta factura N° 0002-000241 de fecha 02.ENE.2018 por \$ 184,080.09 Presenta factura N° 0002-000266 de fecha 	<p>Presenta contrato DE OBRA n° 17-2022-MDJLO/GM rehabilitación de la infraestructura de la institución educativa primaria, secundaria, CEBA y CETPRO – CRISTO REY, distrito José Leonardo Ortiz provincia Chiclayo, departamento Lambayeque, por un monto de S/. 18'333,217.83 de fecha 19.SET.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenta orden de compra N° 4500609614 de fecha 25.MAR.2019 por Presenta acta de recepción de obra de fecha 04.DIC.2023 Presenta RESOLUCION gerencial municipal

07.MAY.2018 por \$ 127,142.71

- Presenta factura N° 0002-000272 de fecha 19.JUN.2018 por \$ 32,406.14

Presenta acta de culminación de obra de fecha 09.JUL.2018.

Presenta acta de entrega y liquidación de obra de fecha 12.JUL.2018, por un monto de liquidación de obra de \$ 343,628.94.

Presenta contrato de ejecución de proyecto: contrato n° 042-2018-AVO PERU/OBRA-IRRIALTEC: Contrato de ejecución del proyecto: construcción de un reservorio de 140,000 m3 y sistema de tratamiento de agua en fundo ensueño 1, por un monto de US\$ 1'055,950.16 de fecha 27.AGO.2018

- Presenta orden de COMPRA N° 6929 de fecha 18.AGO.2018 por \$ 1'055,950

- Presenta presupuesto final de obra: \$ 1'055,950.16

- Presenta factura N° 0002-000285 por \$ 313,205.56

- Presenta factura electrónica E-001-14 por \$ 300,239.1

- Presenta conformidad de servicio realizado de fecha 06.NOV.2018 al monto de \$ 1'055,950.16

- Presenta conformidad de servicio realizado de fecha 06.NOV.2018 al monto de \$ 1'055,950.16

Presenta contrato de ejecución de proyecto: contrato N° 006A-2019-HORTIFRUIT/OBRA-IRRIALTEC: construcción de un reservorio de 700,000.00 m3 en el fundo el Tummy – distrito de Chao – provincia de Viru – departamento de la Libertad, por un monto de US\$ 1'540,000.00 de fecha 04.MAR.2018

- Presenta orden de compra N° 4500602610 de fecha 07.MAR.2019 por \$ 1'817,200.00

- Presenta presupuesto final de obra: \$ 1'817,200.00

- Presenta acta de recepción de obra de fecha 26.JUL.2019

Presenta contrato N° 026-2019-HORTIFRUT-PERU-OBRA IRRIALTEC de ejecución de proyecto; construcción de tres reservorios de 11,000 m3, 193,00 m3, 240,000 m3 y una caja de distribución en el fundo ilusión del distrito de chao, provincia de Viru, departamento de Libertad, por un

N° 341-2023-MDJLO/GM que resuelve: aprobar la liquidación del contrato y ejecución de obra rehabilitación de la infraestructura de la institución educativa primaria, secundaria, CEBA y CETPRO – CRISTO REY, distrito José Leonardo Ortiz provincia Chiclayo, departamento Lambayeque ...” de fecha 22.DIC.2023

Presenta Contrato de obra N° 002-2022-GR.CAJ.GSRC mejoramiento y ampliación de los servicios de la dirección sub regional de salud Cutervo – DISA del distrito de Cutervo, provincia Cutervo departamento de Cajamarca, por un monto de S/. 14'729,664.13 soles de fecha 12.JUL.2022

- Presenta promesa de consorcio, con un porcentaje de obligación de 70%, equivalente a S/. 10,310,764.89 soles.

- Presenta acta de recepción de obra de fecha 15.ABR.2024

NOTA: de la revisión de los contratos presentados por el postor **BETA KONCRET SAC**, se observa que el objeto de la convocatoria no guarda relación con la definición de obras similares solicitadas y detalladas en las bases integradas del presente procedimiento de selección, por lo que este comité no puede validarlos. Asimismo, se aprecia que la denominación de los contratos no guarda relación con el objeto y finalidad de nuestra convocatoria, por lo que se considera descalificada

monto de US\$ 2'047,471.14 de fecha 04.MAR.2018

- Presenta orden de compra N° 4500609614 de fecha 25.MAR.2019 por \$ 2'047,471.14
- Presenta presupuesto final de obra: \$ 2'047,471.14
- Presenta conformidades de servicio realizado por los tres reservorios de 11,000 m3, 193,00 m3, 240,000 m3 y una cámara de distribución en el fundo ilusión del distrito de chao, provincia de Viru, departamento de Libertad
- Presenta acta de entrega de obra tres reservorios de 11,000 m3, 193,00 m3, 240,000 m3 y una caja de distribución en el fundo ilusión del distrito de chao, provincia de Viru, departamento de Libertad
- Presenta acta de liquidación de obra tres reservorios de 11,000 m3, 193,00 m3, 240,000 m3 y una caja de distribución en el fundo ilusión del distrito de chao, provincia de Viru, departamento de Libertad, de fecha 10.DIC.2019

NOTA: de la revisión de los contratos presentados por el postor **IRRIALTEC SAC**, se observa que el objeto de la convocatoria no guarda relación con la definición de obras similares solicitadas y detalladas en las bases integradas del presente procedimiento de selección, por lo que este comité no puede validarlos. Asimismo, se aprecia que la denominación de los contratos no guarda relación con el objeto y finalidad de nuestra convocatoria, por lo que se considera descalificada.

--	--

CONSORCIO SAN FERNANDO		CROVISA SAC
OFERTA	OFERTA	
<p>Presenta contrato precios unitarios N° 1013-0033-2016 recrecimiento presa de relaves de la unidad minera arcata, por un monto de \$ 2'999,350.51 de fecha 16.ABR.2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenta orden de cambio N°007, nombre del proyecto: construcción del recrecimiento del depósito de relaves N° 6 de la u.o. arcata del contrato 011-AC-Adc/2016. Presenta orden de cambio + valorización al 100%. Presenta acta de entrega de obra: recrecimiento del depósito de relaves Nro 6-u.o. arcata de fecha 15.DIC.2016. <p>Al tipo de cambio acredita S/. 9,807,876.1677</p> <p>NOTA: De la revisión de los contratos presentados por el postor CONSORCIO SAN FERNANDO, se observa que el objeto de la convocatoria no guarda relación con la definición de obras similares solicitadas y detalladas en las bases integradas del presente procedimiento de selección, por lo que este comité no puede validarlos. Asimismo, se aprecia que la denominación de los contratos no guarda relación con el objeto y finalidad de nuestra convocatoria, por lo que se considera descalificada.</p>	<p>Presenta contrato N° 023-2016-MINAGRI-PSI: contratación de la ejecución del saldo de obra: construcción de sistema de riego cushurococha – huarococuran – cajacay, provincia de Bolognesi, ancash por un monto de S/. 45'103,520.00 soles de fecha 06.JUL.2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenta contrato de consorcio, por un porcentaje de obligaciones con CROVISA 80%: acredita S/. 36,082,816 Presenta acta de recepción de obra, de fecha 19.MAY.2023, que indica "... se dio por concluido el acto de recepción de la obra, concluyendo que la obra se cuenta recepcionada por lo que en señal de conformidad firmaron los presentes ..." <p>NOTA: De la revisión de los contratos presentados por el postor CROVISA se observa que el objeto de la convocatoria no guarda relación con la definición de obras similares solicitadas y detalladas en las bases integradas del presente procedimiento de selección, por lo que este comité no puede validarlos. Asimismo, se aprecia que la denominación de los contratos no guarda relación con el objeto y finalidad de nuestra</p>	

convocatoria, por lo que se
considera descalificada.

DESCALIFICADO

DESCALIFICADO

CONSORCIO WINNER

OFERTA

Presenta contrato N° 05-2017-UNASAM con objeto: la contratación de la ejecución de la obra mejoramiento de la plataforma tecnológica de comunicaciones de la UNASAM, por un monto de S/. 5'040,019.24 soles.

- Presenta acta de recepción de obra de fecha 15.ENE.2018
- Presenta conformidad de obra N° 03-2018 de fecha 17.ENE.2018
- Presenta resolución rectoral N° 942-2048-UNASAM de fecha 11.DIC.2018, en su artículo 1° APROBAR la liquidación del contrato de obra: mejoramiento de la plataforma tecnología de comunicaciones de la UNASAM, distrito de independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, ejecutado por la empresa TACTICAL IT SAC, con el monto de S/. 5'040,019.24 soles..."

Presenta contrato N° 02-2018-GR-LAMB/ORAD para la ejecución de la obra denominada ejecución del componente I del PIP mejoramiento de las tecnologías de la información y comunicación en la sede del gobierno regional Lambayeque", por un monto de S/. 9'914,900.00 soles.

- Presenta acta de recepción de obra de fecha 12.DIC.2018
- Presenta resolución directoral N° 000134-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 28.DIC.2018, en su artículo primero, resuelve: "... APROBAR la liquidación del contrato de obra N° 02-2018-GR-LAMB/ORAD de fecha 16.FEB.2018, celebrado entre el gobierno regional de Lambayeque con la empresa TACTICAL IT SAC correspondiente a la ejecución del proyecto de inversión pública ejecución del componente I del PIP mejoramiento de las tecnologías de la información y comunicación en la sede del gobierno regional Lambayeque..."

Presenta contrato N° 018-2021-UNJ contratación para la ejecución de la obra de la especialidad de redes y comunicaciones para la obra: mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la universidad nacional de jaén, distrito de jaén, provincia de jaén, departamento de Cajamarca con CUI N° 2234473 con SNIP N° 249557, por un monto de S/. 10'266,566.45 soles.

- Presenta contrato de consorcio de fecha 03.SEP.2021
- Presenta resolución presidencial N° 040-2023-UNJ de fecha 27.FEB.2023
- Presenta acta de recepción obra de fecha 08.JUN.2023.
- Presenta resolución presidencial N° 030-2023-UNJ, que resuelve en su artículo 1°: aprobar la liquidación final de la ejecución de la obra de la especialidad de redes y comunicaciones para la obra; mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la universidad nacional de jaén, provincia de jaén, departamento de Cajamarca con CUI N° 2234473, correspondiente al contrato N° 018-2021-UNJ contratación para la ejecución de la obra de la especialidad de redes y comunicaciones para la obra: mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la universidad nacional de jaen, distrito de jaen, provincia de

jaen, departamento de Cajamarca con CUI N° 2234473 con SNIP N° 249557...”

Presenta contrato N° 090-2019-MDL/CH contratación de la ejecución de la obra; creación del servicio público de las telecomunicaciones: internet para los centros poblados del distrito de livitaca – Chumbivilcas – cuzco por un monto de S/. 5,504,219.83 soles.

· Presenta contrato de consorcio, por un porcentaje de obligaciones con TACTICAL IT SAC 85%.

· Presenta acta de recepción de fecha 22.MAR.2022, que indica “... habiendo verificado el cumplimiento de levantamiento de observaciones, dan por recepcionado la obra ...”

Presenta contrato N° 014-2021-UNACH/OAB contratación de la ejecución de la obra: mejoramiento y ampliación de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información en la universidad nacional autónoma de chota, localidades de colpa matara y colpa huacarís, distrito de chota, provincia Chota, región Cajamarca por un monto de S/. 5'024,935.27 soles.

Presenta contrato N° 061-2022-SEDAPAL: ejecución de obra; mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional – centro de datos, telecomunicación y automatización de SEDAPAL (CDTA) – SEDAPAL – distrito del agustino – provincia de lima – departamento de lima, por un monto de S/. 32'481,569.26 soles de fecha 09.FEB.2022

· Presenta acta de verificación de obra – etapa de recepción, donde indica: “... no recepcionar la obra hasta que el contratista cumpla con subsanar la totalidad de las observaciones contenidas en el pliego de observaciones, que totaliza la suma de 330 observaciones ...”

NOTA: De la revisión de los contratos presentados por el postor **WINNER**, se observa que el objeto de la convocatoria no guarda relación con la definición de obras similares solicitadas y detalladas en las bases integradas del presente procedimiento de selección, por lo que este comité no puede validarlos. Asimismo, se aprecia que la denominación de los contratos no guarda relación con el objeto y finalidad de nuestra convocatoria, por lo que se considera descalificada.

DESCALIFICADO

Asimismo, con cedula de notificación electrónica N° 0000001-2024-CG/060610-02-001-023, Oficio N° 002-2024-OCI/06/SCC-MISPT, el Organo de Control Interno de la Entidad remite el Reporte de avance ante situaciones adversas N° 023-1-2024-OCI/0610-SCC: Procedimiento de selección, ejecución y supervisión de la obra: mejoramiento de la instrumentación y seguridad de la presa tinajones en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; donde el ítem II: situaciones adversas que ameritan que ameritan acciones inmediatas, mencionando lo siguiente:

- No se ha subsanado pararte de la observación del numeral 3.3 del informe del OSCE, referidas al cálculo de costo hora – hombre, e incongruencias entre los documentos del expediente técnico de obra.
- No se ha subsanado parte de la observación del numeral 3.4 del informe del OSCE, referida a los adelantos directos y para materiales e insumos.
- No se ha subsanado la observación del numeral 3.5 del informe del OSCE, referida a la solicitud de bonificación de 5% ´por tener condición de micro y pequeña empresa.
- No se ha subsanado parte de la observación del numeral 3.6 del informe del OSCE, referida a otras penalidades.
- No se ha subsanado la observación del numeral 3.8 del informe del OSCE, referida a la falta de

información de la cláusula de asignación de riesgos.

- No se ha subsanado la observación del numeral 3.9 del informe del OSCE, referido a los requisitos para perfeccionar el contrato.
- No se ha subsanado las observaciones de los numerales 3.10 y 3.11 del informe del OSCE, referido a los costos de reproducción y entrega de bases y del expediente técnico de la obra, y al perfeccionamiento del contrato.
- No se ha subsanado las observaciones del numeral 3.12 del informe del OSCE, referida a las incongruencias en el contenido de las bases.
- Respecto a la experiencia del ingeniero especialista en instrumentación.
- En cuanto al ingeniero especialista en automatización.
- Con relación al ingeniero especialista en geotécnica y suelos.
- No se ha subsanado la observación del numeral 3.13 del informe del OSCE, referida a la falta de inclusión del anexo – A (precios unitarios).

Y; con cedula de notificación electrónica N° 00000025-2024-CG/060610, Oficio N° 000121-2024-CG/OC0610, el Organo de Control Interno de la Entidad remite el Informe de Hito de Control N° 024-2024-OCI/0610-SCC: Procedimiento de selección, ejecución y supervisión de la obra: mejoramiento de la instrumentación y seguridad de la presa tinajones en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; Hito de control N° 024-2024-OCI/0610-SCC: INTEGRACION DE bases en el procedimiento de selección para la ejecución de la obra, período de evaluación del 22.JUL.2024 al 31.JUL.2024 de fecha 5 de agosto del 2024, mencionando lo siguiente:

- La factibilidad del suministro y fijación de punto de diseño inserta en el expediente técnico tuvo validez hasta octubre del 2023, además no se cuenta con documentación respecto a la conformidad de proyecto para el sistema de utilización en media tensión por parte del concesionario; lo que genera el riesgo de no cumplir con los requisitos para la obtención de la referida conformidad, en el supuesto que aun no se haya obtenido, y de contingencias con el concesionario y/o retrasos para el inicio de ejecución de obra, al ser obligatoria previo a la etapa de construcción.
- En el plano 06-EC-01 se habría establecido un punto de diseño cuya ubicación no coincidiría con los datos de la factibilidad de suministro y fijación de punto de diseño proporcionados por el comisionario, validos hasta octubre 2023, además, se indica la existencia de un tramo a repotenciar por parte de ENSA, sin que exista documentación de sustento al respecto y pese a que la tensión de servicio de 22.9 kv – trifásico; lo que genera el riesgo de contingencias en la etapa de ejecución de obra por deficiencias u omisiones del expediente técnico y/o de mayores costos.
- Incongruencias, falta de detalle y/o error de calculo en los documentos que conforman el expediente técnico, genera el riesgo de no tener una adecuada formulación del requerimiento, de nulidad por contravención a consultas sobre ocurrencias en obra por deficiencias u omisiones del expediente técnico, que pueden conllevar a aplicaciones de plazo, adicionales de obra, deductivos de obra y/o mayores costos.
- En los planos 07-IE-01, 07-IE-02 y 09-IE-01 se ha consignado marcas de conductores para la ejecución de los instaladores eléctricas, lo que genera el riesgo de incumplimiento normativo y de restringir la instalación de los conductores de marcas distintas que cumplieran con las condiciones requeridas.

Que, según el artículo 65.1 menciona que “... no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas...” asimismo el ítem 65.2. menciona que “... cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Dicho informe es registrado en el SEACE...”

Por lo que, en su calidad de Área Usuaria, se solicita realizar la revisión e implantación de los informes contenidos en: cedula de notificación electrónica N° 0000001-2024-CG/060610-02-001-023, Oficio N° 002-2024-OCI/06/SCC-MISPT, remite el Reporte de avance ante situaciones adversas N° 023-1-2024-OCI/0610-SCC: Procedimiento de selección, ejecución y supervisión de la obra: mejoramiento de la instrumentación y seguridad de la presa tinajones en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, y la cedula de notificación electrónica N° 00000025-2024-CG/060610, Oficio N° 000121-2024-CG/OC0610, remite el Informe de Hito de Control N° 024-2024-OCI/0610-SCC: Procedimiento de selección, ejecución y supervisión de la obra: mejoramiento de la instrumentación y seguridad de la presa tinajones en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; Hito de control N° 024-2024-OCI/0610-SCC: INTEGRACION DE bases en el procedimiento de selección para la ejecución de la obra, período de evaluación del 22.JUL.2024 al 31.JUL.2024 de fecha 5 de agosto del 2024, para poder continuar con la convocatoria del mencionado procedimiento de selección.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

Firmado electrónicamente
MARI DIANA CABANILLAS TERAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fecha y hora de proceso: 16-08-2024 / 16:05:58