

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409007						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2409007					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 909-2023-MML-ALC-GRML-SRI		Fecha de recepción	25/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RM 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	15/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROVEEDOR: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROVEEDOR: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROVEEDOR: MOISES FEDERICO PEREZ MORON
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROVEEDOR: JCF ARINSU SAC



DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL AREA USUARIA

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'211,407.87 (Un Millón Doscientos Once Mil Cuatrocientos Siete con 87/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE INDICA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/09/2023
--	-----------	---	------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

FORMATO DE COTIZACION


Señores
ÁREA DE LOGÍSTICA
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
 Jr. Bolivia N° 320 – Cercado de Lima
Presente. -

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la prestación de mis servicios para la "Contratación Del Servicio De Consultoría De Obra Para La Supervisión De Obra: "Creación De La Avenida Cristo Blanco En San Francisco De La Cruz, Zona 1 Pamplona Alta, Distrito De San Juan De Miraflores, Provincia De Lima – Departamento De Lima", CUI N° 2409007", y después de haber analizado los Términos de Referencia del mencionado servicio, los mismos que acepto en todos sus extremos, indico que cumpla con los requerimientos solicitados e indico que el costo total de mis servicios sería por el importe detallado a continuación:

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Soles)
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2409007.	1	Servicio	1,304,133.05
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN			1,304,133.05
<p>La oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en vuestro Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar; excepto la de aquellos proveedores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Se adjunta estructura de costos.</p> <p>Asimismo, declaro bajo juramento que, mi persona y/o mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado, ni temporal, ni permanente, conforme lo establece el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.</p>			
Razón social	LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR		
N° RUC	10081474881		
Plazo de ejecución	De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.		
Forma de pago	De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.		
Correo electrónico	lealvarado_s@hotmail.com		
Persona de contacto	LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR		
Teléfono móvil	990220718		
Vigencia de oferta	30 días calendario		

Lima, 05 de setiembre del 2023.


 LUIS ENRIQUE
 ALVARADO SALAZAR
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIPAC 51460

Firma, nombres y apellidos del proveedor

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA DISTRITO DE SAN JUAN DE MATELLANES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409037.

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANO

Plazo: 150

D.C.

Fecha Presupuesto:

ITEM	CONCEPTO	UNO	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB TOTAL S/	TOTAL S/
I	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (150 D.C.)						
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES						862,808.00
A.1	PERSONAL CLAVE						285,000.00
A.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Día	1.00	550.00	150.00	82,500.00	
A.1.2	Especialista de Ciudad	Día	1.00	450.00	150.00	67,500.00	
A.1.3	Especialista Ambiental	Día	1.00	450.00	150.00	67,500.00	
A.1.4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	450.00	150.00	67,500.00	
	SUB TOTAL (A.1)					285,000.00	
A.2	PERSONAL NO CLAVE						339,600.00
A.2.1	Topógrafo	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
A.2.2	Laboratorio en Suelo y Cimentación	Día	1.00	230.00	150.00	34,500.00	
A.2.3	Ingeniero Asistente de Supervisión	Día	1.00	300.00	150.00	45,000.00	
A.2.4	Asistente de Topografía	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
A.2.5	Asistente de Laboratorio	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
A.2.6	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
A.2.7	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	450.00	150.00	67,500.00	
A.2.8	Especialista en Metrados, Costos y Valorización	Día	1.00	450.00	150.00	67,500.00	
	SUB TOTAL (A.2)					339,600.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS						251,250.00
B.1	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	270.00	150.00	40,500.00	
B.2	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
B.3	Equipo de Laboratorio de Materiales y Concreto, incluye resultados (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
B.4	Equipo de Computación (pc's e impresor) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	2.00	150.00	150.00	45,000.00	
B.5	Cablemódem (con Display y Computadora) con capacidad de 100% (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
B.6	Versiones de software (Office) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
B.7	Impresoras multifuncional (60 impresoras para imprimir A3) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	2.00	10.00	150.00	3,000.00	
B.8	Cámara fotográfica digital (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
B.9	Equipo de comunicaciones (incluye internet) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	10.00	150.00	1,500.00	
B.10	Póster (con características de impresión A3) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
	SUB TOTAL (B)					251,250.00	
C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						6,750.00
C.1	Quilómetros, cuadernos, material fotográfico, lapiceros	Día	1.00	45.00	150.00	6,750.00	
	SUB TOTAL (C)					6,750.00	
	TOTAL ETAPA (A TARIFA)						862,808.00
II	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (15 días)						42,875.00
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES						27,450.00
A.1	PERSONAL CLAVE						18,000.00
A.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	550.00	15.00	8,250.00	
A.1.2	Especialista de Ciudad	Día	1.00	450.00	15.00	6,750.00	
A.1.3	Especialista Ambiental	Día	1.00	450.00	15.00	6,750.00	
A.1.4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	450.00	15.00	6,750.00	
	SUB TOTAL (A.1)					18,000.00	
A.2	PERSONAL NO CLAVE						12,450.00
A.2.1	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	450.00	5.00	2,250.00	
A.2.2	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	450.00	5.00	2,250.00	
A.2.3	Especialista en Metrados, Costos y Valorización	Día	1.00	450.00	5.00	2,250.00	
A.2.4	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	330.00	15.00	4,950.00	
	SUB TOTAL (A.2)					12,450.00	

WEC
WISCONSIN
WISCONSIN
WISCONSIN
WISCONSIN

0021
CUBA (MEXICO)
ALABAMA, CALIFORNIA
INDEPENDENT STATE
P.O. BOX 1000

FORMATO DE COTIZACION

Señores
ÁREA DE LOGÍSTICA
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
 Jr. Bolivia N° 320 – Cercado de Lima
 Presente. -

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la prestación de mis servicios para la "...CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2409007", y después de haber analizado los Términos de Referencia del mencionado servicio, los mismos que acepto en todos sus extremos, indico que cumplo con los requerimientos solicitados e indico que el costo total de mis servicios sería por el importe detallado a continuación:

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Soles)
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2409007.	1	Servicio	1,266,393.70
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN			1,266,393.70
La oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en vuestro Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar, excepto la de aquellos proveedores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Se adjunta estructura de costos.			
Asimismo, declaro bajo juramento que, mi persona y/o mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado, ni temporal, ni permanente, conforme lo establece el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.			
Razón social	G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.		
N° RUC	20525074057		
Plazo de ejecución	De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.		
Forma de pago	De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.		
Correo electrónico	gya_consultores_contratistas@hotmail.com		
Persona de contacto	Hans de la Cruz		
Teléfono móvil/	990220568		
Vigencia de oferta	45 días calendario		

Lima, 05 de setiembre del 2023.

G&A Consultores y Contratistas S.A.C.


 Hans Wagner de la Cruz Alvarado
 GERENTE GENERAL

Firma, nombres y apellidos del proveedor

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CREACIÓN DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2429007.

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANO

Plazo: 150

D.D. Fecha Presupuesto:

ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB-TOTAL S/	TOTAL S/
I	SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (150 D.D.)						241,150.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR M.C. Leyes Sociales						241,150.00
A.1	PERSONAL CLAVE						278,000.00
A.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Día	1.00	640.00	150.00	96,000.00	
A.1.2	Especialista de Calidad	Día	1.00	440.00	150.00	66,000.00	
A.1.3	Especialista Ambiental	Día	1.00	440.00	150.00	66,000.00	
A.1.4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	440.00	150.00	66,000.00	
	SUB-TOTAL (A.1)					278,000.00	
A.2	PERSONAL NO CLAVE						335,400.00
A.2.1	Topógrafo	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
A.2.2	Laboratorio en Veredas y Control	Día	1.00	230.00	150.00	34,500.00	
A.2.3	Ingeniero Asistente de Supervisión	Día	1.00	190.00	150.00	28,500.00	
A.2.4	Asistente de Topografía	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
A.2.5	Asistente de Laboratorio	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
A.2.6	Especialista en Movimiento de Relleno	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
A.2.7	Especialista en Trazo, Topografía y Oficina Val.	Día	1.00	440.00	150.00	66,000.00	
A.2.8	Especialista en Medición, Control y Valorización	Día	1.00	440.00	150.00	66,000.00	
	SUB-TOTAL (A.2)					335,400.00	
D	ALQUILER Y SERVICIOS						270,750.00
D.1	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
D.2	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
D.3	Equipo de Laboratorio de Materiales y Control, incluye resultados (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
D.4	Equipo de Computo (pc e impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	150.00	150.00	45,000.00	
D.5	Comunicación (Inc. Celular y Computación con participación de 100%) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	350.00	150.00	52,500.00	
D.6	Velocímetro no Inercial (Inertial) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	250.00	75.00	18,750.00	
D.7	Impresoras multifuncionales (2 impresoras para impresión A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	10.00	150.00	3,000.00	
D.8	Cámara térmica digital (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
D.9	Equipo de comunicaciones (radio portátil) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	10.00	150.00	1,500.00	
D.10	Plotter (con características de impresión A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
	SUB-TOTAL (D)					270,750.00	
C	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						6,000.00
C.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Día	1.00	40.00	150.00	6,000.00	
	SUB-TOTAL (C)					6,000.00	
	TOTAL ETAPA I (A-TARIFA)						841,150.00
B	ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (15 días)						10,000.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR M.C. LEYES SOCIALES						14,700.00
A.1	PERSONAL CLAVE						14,700.00
A.1.1	Ingeniero jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	640.00	15.00	9,600.00	
A.1.2	Especialista de Calidad	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
A.1.3	Especialista Ambiental	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
A.1.4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
	SUB-TOTAL (A.1)					14,700.00	
A.2	PERSONAL NO CLAVE						12,000.00
A.2.1	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
A.2.2	Especialista en Trazo, Topografía y Oficina Val.	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
A.2.3	Especialista en Medición, Control y Valorización	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
A.2.4	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	200.00	15.00	3,000.00	
	SUB-TOTAL (A.2)					12,000.00	

G & A Consultores y Contratistas S.A.

[Firma]
HANS WAGNER DE LA CRUZ ALVARADO
APPROBADO GENERAL

B. ALQUILER Y SERVICIOS						13,500.00
B.1.	Oficina de Campo y Vivienda	D/a	1.00	200.00	10.00	3,000.00
B.2.	Equipo de Computo (pc mas impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO) ESTADISTICO pag 42 y 43	D/a	1.00	150.00	15.00	2,250.00
B.3.	Camioneta (Inc. Chofer y Combustible) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO) ESTADISTICO pag 42 y 43	D/a	1.00	350.00	15.00	5,250.00
B.4.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO) ESTADISTICO pag 42 y 43	D/a	1.00	200.00	5.00	1,000.00
B.5.	Equipo de Laboratorio de Materiales, Concreto (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO) ESTADISTICO pag 42 y 43	D/a	1.00	400.00	5.00	2,000.00
SUB TOTAL (B)						13,500.00
C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						650.00
C.1.	Alfom de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	D/a	1.00	40.00	15.00	600.00
SUB TOTAL (C)						600.00
TOTAL ETAPA I (A SUMA ALZADA)						600.00
IV. ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 Dias						51,000.00
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						49,296.00
PERSONAL CLAVE						22,800.00
A.1.1.	Ingeniero jefe de Supervision de Obra	D/a	1.00	540.00	20.00	10,800.00
A.1.2.	Especialista de Calidad	D/a	1.00	440.00	5.00	2,200.00
A.1.3.	Especialista Ambiental	D/a	1.00	440.00	5.00	2,200.00
A.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	D/a	1.00	440.00	5.00	2,200.00
SUB TOTAL (a.1)						22,800.00
PERSONAL NO CLAVE						17,400.00
A.2.1.	Carretero en Maquinaria de Suelos	D/a	1.00	640.00	5.00	3,200.00
A.2.2.	Especialista en Trazo, Topografia y Dibujo	D/a	1.00	440.00	5.00	2,200.00
A.2.3.	Especialista en Mermada, Control y Verificaciones	D/a	1.00	440.00	5.00	2,200.00
A.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	D/a	1.00	360.00	10.00	10,800.00
SUB TOTAL (a.2)						17,400.00
B. ALQUILER Y SERVICIOS						10,500.00
B.1.	Oficina de Campo y Vivienda	D/a	1.00	200.00	10.00	3,000.00
B.2.	Equipo de Computo (pc mas impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO) ESTADISTICO pag 42 y 43	D/a	1.00	150.00	10.00	4,500.00
SUB TOTAL (B)						10,500.00
C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						1,300.00
C.1.	Alfom de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	D/a	1.00	40.00	10.00	1,200.00
SUB TOTAL (C)						1,200.00
TOTAL ETAPA I (A SUMA ALZADA)						51,000.00
V. GASTOS GENERALES						41,800.00
A.1.	Seguro complementario de trabajo de riesgo	D/a	1.00	5,500.00		5,500.00
A.2.	Contribucion de Seguro por las Garantias	A/a	5.00	4,000.00		20,000.00
A.3.	Gastos legales	D/a	1.00	4,000.00		4,000.00
A.4.	Gastos diversos	D/a	1.00	4,000.00		4,000.00
A.5.	Pruebas de calidad	D/a	1.00	5,700.00		5,700.00
TOTAL GASTOS GENERALES						41,800.00
COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCION + II RECEPCION + III LIQUIDACION + V GASTOS GENERALES)						375,656.00
UTILIDAD 12%						97,565.64
SUB TOTAL 2%						1,073,215.00
IGV 18%						193,178.70
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO SI						1,266,393.70

U & A Consultores y Contratistas SAC

[Firma]
HANS WAGNER de la Cruz Alvarado
GERENTE GENERAL

FORMATO DE COTIZACION

Señores
 ÁREA DE LOGÍSTICA
 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
 Jr. Bolivia N° 320 – Cercado de Lima
 Presente -

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la prestación de mis servicios para la Supervisión de la obra "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409007.", y después de haber analizado los Términos de Referencia del mencionado servicio, los mismos que acepto en todos sus extremos, indico que cumplo con los requerimientos solicitados e indico que el costo total de mis servicios sería por el importe detallado a continuación:

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Soles)
CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409007	1	Servicio	1,327,140.10
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN			1,327,140.10
<p>La oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en vuestro Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar; excepto la de aquellos proveedores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Se adjunta estructura de costos.</p> <p>Asimismo, declaro bajo juramento que, mi persona y/o mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado, ni temporal, ni permanente, conforme lo establece el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.</p>			
Razón social	MOISES FEDERICO PEREZ MORON		
N° RUC	10256569561		
Plazo de ejecución	195 DIAS.		
Forma de pago	De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.		
Correo electrónico	FEPEMO54@GMAIL.COM		
Persona de contacto	MOISES FEDERICO PEREZ MORON		
Teléfono móvil/	992 193 194		
Vigencia de oferta	30 días calendario		

Lima, 06 de Setiembre del 2023.



ING. MOISES FEDERICO PEREZ MORON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 28590
MOISES FEDERICO PEREZ MORON
RUC 10256569561

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. Nº 2409067.

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANO

Plazo: 150

P.C.

Fecha Presupuesto

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB TOTAL \$/	TOTAL \$/
I	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (126 D.C.)						
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						835,150.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						315,000.00
a.1.1.	Ingeniero Supervisor de Obra	Día	1.00	150.00	150.00	150,000.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	500.00	150.00	75,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	500.00	150.00	75,000.00	
a.1.4.	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	150.00	75,000.00	
	SUB TOTAL (a.1.)					315,000.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						335,400.00
a.2.1.	Topógrafo	Día	1.00	250.00	120.00	30,000.00	
a.2.2.	Laboratorista en Suelos y Concreto	Día	1.00	230.00	120.00	27,600.00	
a.2.3.	Ingeniero Asistente de Supervisión	Día	1.00	300.00	150.00	45,000.00	
a.2.4.	Asistente de Topografía	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
a.2.5.	Asistente de Laboratorio	Día	1.00	160.00	120.00	19,200.00	
a.2.6.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	440.00	120.00	52,800.00	
a.2.7.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	440.00	150.00	66,000.00	
a.2.8.	Especialista en Metrados, Cuentas y Valoraciones	Día	1.00	440.00	150.00	66,000.00	
	SUB TOTAL (a.2.)					335,400.00	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						220,750.00
b.1.	Oficina de Campo y Valerías	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
b.2.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
b.3.	Equipo de Laboratorio de Materiales y Concreto, incluye resultados (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	1.00	400.00	120.00	48,000.00	
b.4.	Equipo de Computo (pc o laptops) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	2.00	150.00	100.00	45,000.00	
b.5.	Carpetas (Inc. Chofre y Combustible) con participación de 100% (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	1.00	350.00	150.00	52,500.00	
b.6.	Vehículo nuevo no tripulado (Drone) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	1.00	250.00	25.00	6,250.00	
b.7.	Impresoras multifuncionales (20 impresoras para máximo A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	2.00	10.00	150.00	3,000.00	
b.8.	Cámara térmica digital (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
b.9.	Equipo de comunicaciones (móvil internet) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	1.00	10.00	150.00	1,500.00	
b.10.	Papel (Con características de impresión A0) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág. 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
	SUB TOTAL (B.)					220,750.00	
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						15,000.00
c.1.	papeles de oficina, mapas, material fotográfico, topográfico	Día	1.00	100.00	150.00	15,000.00	
	SUB TOTAL (C.)					15,000.00	
	TOTAL ETAPA I (A.TARIFA)						835,150.00
II.	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (15 días)						10,000.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						14,700.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						14,700.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	540.00	15.00	8,100.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.1.4.	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
	SUB TOTAL (a.1.)					14,700.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						12,000.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.2.3.	Especialista en Metrados, Cuentas y Valoraciones	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	390.00	15.00	5,850.00	
	SUB TOTAL (a.2.)					12,000.00	



ING. MOSES FEDERICO PEREZ MORON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 28590

B. ALQUILER Y SERVICIOS							
b.1	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	15.00	3,000.00	13,500.00
b.2	Equipo de Computo (no más impresora) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	150.00	15.00	2,250.00	
b.3	Camioneta (no Clutch y Combustible) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	350.00	15.00	5,250.00	
b.4	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	5.00	1,000.00	
b.5	Equipo de Laboratorio de Materiales, Concreto (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
	SUB TOTAL (B)					13,500.00	
C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
c.1	Utiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	40.00	15.00	600.00	600.00
	SUB TOTAL (C)					600.00	
	TOTAL ETAPA II (A YARFA)						
IV. ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 Dias							
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales							
a.1	PERSONAL CLAVE						22,600.00
a.1.1	Ingeniero Jefe del Supervisor de Obra	Día	1.00	540.00	30.00	16,200.00	
a.1.2	Especialista de Calidad	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.1.3	Especialista Ambiental	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.1.4	Especialista de Seguridad en Obra y Seguro en el Trabajo	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
	SUB TOTAL (a.1)					22,600.00	
a.2	PERSONAL NO CLAVE						17,400.00
a.2.1	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	450.00	5.00	2,250.00	
a.2.2	Especialista en Trazo, Topografía y Dibujo	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.2.3	Especialista en Matrices, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	440.00	5.00	2,200.00	
a.2.4	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	Día	1.00	390.00	30.00	10,800.00	
	SUB TOTAL (a.2)					17,400.00	
B. ALQUILER Y SERVICIOS							
b.1	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	30.00	3,000.00	12,300.00
b.2	Equipo de Computo (no más impresora) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	150.00	30.00	4,500.00	
	SUB TOTAL (B)					12,300.00	
C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
c.1	Utiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	40.00	30.00	1,200.00	1,200.00
	SUB TOTAL (C)					1,200.00	
	TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)						53,700.00
V. GASTOS GENERALES							
a.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Cob	1.00	3,500.00		3,500.00	
a.2	Comision de bancos por las Garantias	Mes	5.00	4,200.00		21,000.00	
a.3	Gastos legales	Cob	1.00	4,000.00		4,000.00	
a.4	Gastos diversos	Cob	1.00	4,200.00		4,200.00	
a.5	Pruebas de calidad	Cob	1.00	6,700.00		6,700.00	
	TOTAL GASTOS GENERALES					41,800.00	
COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCION + II RECEPCION + III LIQUIDACION + V GASTOS GENERALES)							1,072,450.00
UTILIDAD 10%							107,245.00
SUB TOTAL 5%							1,184,695.00
IOV 10%							202,449.10
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO 5%							1,387,144.10



ING. MOSES FEDERICO PEREZ MORA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 28590

FORMATO DE COTIZACION


Señores
ÁREA DE LOGÍSTICA
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Jr. Bolivia N° 320 – Cercado de Lima
Presente: -

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la prestación de mis servicios para la "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409007", y después de haber analizado los Términos de Referencia del mencionado servicio, los mismos que acepto en todos sus extremos, indico que cumplo con los requerimientos solicitados e indico que el costo total de mis servicios sería por el importe detallado a continuación:

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Soles)
"CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409007.	1	Servicio	1,244,717.10
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN			1,244,717.10
La oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en vuestro Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar; excepto la de aquellos proveedores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Se adjunta estructura de costos.			
Asimismo, declaro bajo juramento que, mi persona y/o mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado, ni temporal, ni permanente, conforme lo establece el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.			
Razón social	JCF ARINSU SAC		
N° RUC	20565437322		
Plazo de ejecución	De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.		
Forma de pago	De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.		
Correo electrónico	Jcfconsultor.2014@gmail.com		
Persona de contacto	Jose castillo feria		
Teléfono móvil/	923247021		
Vigencia de oferta	30 días calendario		

Lima, 06 de setiembre 2023



Firma, nombres y apellidos del proveedor

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPOLVA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409007.

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANO

Plazo: 153

O.C.

Fecha Presentación

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB TOTAL B	TOTAL C
I	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (120 D.C.)						328 210.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES						154 270.00
A.1	PERSONAL CLAVE						267 600.00
A.1.1	Supervisor de Obra	Día	1.00	320.00	150.00	78 000.00	
A.1.2	Especialista de Calidad	Día	1.00	470.00	150.00	63 000.00	
A.1.3	Especialista Ambiental	Día	1.00	470.00	150.00	63 000.00	
A.1.4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	470.00	150.00	63 000.00	
	SUB TOTAL (A.1)					267 000.00	
A.2	PERSONAL NO CLAVE						127 890.00
A.2.1	Topógrafo	Día	1.00	270.00	150.00	37 500.00	
A.2.2	Laboralista en Obras y Construcción	Día	1.00	230.00	150.00	27 000.00	
A.2.3	Ingeniero Asistente de Supervisión	Día	1.00	360.00	150.00	45 000.00	
A.2.4	Asistente de Topografía	Día	1.00	160.00	150.00	22 500.00	
A.2.5	Asistente de Laboratorio	Día	1.00	160.00	150.00	22 500.00	
A.2.6	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	420.00	150.00	57 000.00	
A.2.7	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	420.00	150.00	57 000.00	
A.2.8	Especialista en Mecánica, Geotecnia y Vibraciones	Día	1.00	420.00	150.00	57 000.00	
	SUB TOTAL (A.2)					317 890.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS						126 750.00
B.1	Oficina de campo y Supervisión	Día	1.00	280.00	150.00	37 500.00	
B.2	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	700.00	150.00	95 000.00	
B.3	Equipo de Laboratorio de Materiales y Concreto, ensaye resultados (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	400.00	150.00	60 000.00	
B.4	Equipo de Computo (p.e. laptop) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	2.00	150.00	150.00	29 000.00	
B.5	Comunicación (Inc. Celular y Combustible) con participación de TDR (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	350.00	150.00	52 500.00	
B.6	Vehículo extra no incluido (Diseño) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	250.00	25.00	6 250.00	
B.7	Impresoras multifuncional 102 impresoras para imprimir A3 (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	2.00	10.00	150.00	3 000.00	
B.8	Cámara fotográfica digital (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2 250.00	
B.9	Equipo de comunicaciones (incluye internet) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2 250.00	
B.10	Papel (con características de impresión A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pag 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2 250.00	
	SUB TOTAL (B)					226 250.00	
C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						6 000.00
C.1	Utiles de Oficina, equipo, material fotográfico, topográfico	Día	1.00	40.00	150.00	6 000.00	
	SUB TOTAL (C)					6 000.00	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)						680 250.00
II	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (15 días)						40 050.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES						25 340.00
A.1	PERSONAL CLAVE						14 100.00
A.1.1	Supervisor de Obra	Día	1.00	320.00	15.00	7 800.00	
A.1.2	Especialista de Calidad	Día	1.00	470.00	15.00	2 100.00	
A.1.3	Especialista Ambiental	Día	1.00	470.00	15.00	2 100.00	
A.1.4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	470.00	15.00	2 100.00	
	SUB TOTAL (A.1)					14 100.00	
A.2	PERSONAL NO CLAVE						11 100.00
A.2.1	Laboralista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	420.00	5.00	2 100.00	
A.2.2	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	420.00	5.00	2 100.00	
A.2.3	Especialista en Mecánica, Geotecnia y Vibraciones	Día	1.00	420.00	5.00	2 100.00	
A.2.4	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	320.00	15.00	4 800.00	
	SUB TOTAL (A.2)					11 100.00	

B. ALQUILER Y SERVICIOS							
b.1	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	250.00	15.00	3,750.00	4,250.00
b.2	Equipos de Computación (ver Anexo) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTADÍSTICO pag 42 y 43)	Día	1.00	150.00	15.00	2,250.00	
b.3	Camionetas (ver Anexo) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTADÍSTICO pag 42 y 43)	Día	1.00	350.00	15.00	5,250.00	
b.4	Equipos de Fotografía (ver Anexo) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTADÍSTICO pag 42 y 43)	Día	1.00	200.00	5.00	1,000.00	
b.5	Equipos de Laboratorio de Materiales, Cemento (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTADÍSTICO pag 42 y 43)	Día	1.00	400.00	8.00	3,200.00	
SUB TOTAL (B)							14,750.00
C. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
c.1	Papeles de oficina, alfileres, material fotográfico, etc.	Día	1.00	40.00	15.00	600.00	680.00
SUB TOTAL (C)							600.00
TOTAL ETAPA B (A TARIFA)							15,350.00
IV. ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (A SUMA ALZADA) 32 Días							
A. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales							11,000.00
a.1	PERSONAL CLAVE						37,800.00
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	500.00	30.00	15,000.00	
a.1.2	Especialista de Calidad	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.3	Especialista Asesor	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.4	Operarios de Registro en Oficina y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
SUB TOTAL (a.1)							21,000.00
a.2	PERSONAL NO CLAVE						15,800.00
a.2.1	Especialista en Inspección de Sueldos	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.2	Especialista en Trámite, Topografía y Diseño	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.3	Especialista en Materiales, Cálculo y Valoraciones	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.4	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	300.00	5.00	1,500.00	
SUB TOTAL (a.2)							15,800.00
B. ALQUILER Y SERVICIOS							
b.1	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	250.00	30.00	3,750.00	4,000.00
b.2	Equipos de Computación (ver Anexo) (Detallado en los TOR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTADÍSTICO pag 42 y 43)	Día	1.00	150.00	30.00	4,500.00	
SUB TOTAL (B)							12,000.00
C. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
c.1	Papeles de oficina, alfileres, material fotográfico, etc.	Día	1.00	40.00	30.00	1,200.00	1,280.00
SUB TOTAL (C)							1,280.00
TOTAL ETAPA B (A SUMA ALZADA)							41,000.00
V. GASTOS GENERALES							
a.1	Seguros complementarios de trabajo de riesgo	Glb	1.00	5,000.00		5,000.00	
a.2	Comisión de bancos por los Garantías	Man	5.00	4,000.00		20,000.00	
a.3	Gastos legales	Glb	1.00	4,000.00		4,000.00	
a.4	Gastos diversos	Glb	1.00	4,000.00		4,000.00	
a.5	Proveedores de calidad	Glb	1.00	8,000.00		8,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES							39,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCIÓN + II RECEPCIÓN + III LIQUIDACIÓN + V GASTOS GENERALES)							100,000.00
UTILIDAD 10%							10,000.00
SUB TOTAL A:							110,000.00
IGV 18%							19,800.00
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/							129,800.00

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LA AVENIDA CRISTO BLANCO EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.U.I. N° 2409007.

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANO

Plazo: 150 D.C. Fecha Presupuesto: 31/07/2023

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
I	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (150 D.C.)						
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						807,850.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						573,600.00
a.1.1.	Ingeniero Supervisor de Obra	Día	1.00	500.00	150.00	75,000.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
	SUB TOTAL (a.1)					255,000.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						318,600.00
a.2.1.	Topografo	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
a.2.2.	Laboratorista en Suelos y Concreto	Día	1.00	230.00	120.00	27,600.00	
a.2.3.	Ingeniero Asistente de Supervision	Día	1.00	300.00	150.00	45,000.00	
a.2.4.	Ayudante de Topografia	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
a.2.5.	Ayudante de Laboratorio	Día	1.00	150.00	120.00	18,000.00	
a.1.5.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	400.00	120.00	48,000.00	
a.1.6.	Especialista en Trazo, Topografia y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
a.1.7.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
	SUB TOTAL (a.2)					318,600.00	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						228,250.00
b.1.	Oficina de Campo y Viviendas	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
b.2.	Equipo de Topografia Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
b.3.	Equipo de Laboratorio de Materiales y Concreto, incluye resultados (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	120.00	48,000.00	
b.4.	Equipo de Computo (pc o laptops) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	150.00	150.00	45,000.00	
b.5.	Camionetas (Inc. Chofer y Combustible) con participación de 100% (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	350.00	150.00	52,500.00	
b.6.	Vehículo aéreo no tripulado (Dron) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	250.00	25.00	6,250.00	
b.7.	Impresoras multifuncional (02 impresoras para imprimir A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	10.00	150.00	3,000.00	
b.8.	Cámara filmadora digital (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
b.9.	Equipo de comunicaciones (incluye internet) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	10.00	150.00	1,500.00	
b.10.	Plotter (Con características de Impresión A0) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTARATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
	SUB TOTAL (B)					228,250.00	
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						6,000.00
c.1.	Útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	40.00	150.00	6,000.00	
	SUB TOTAL (C)					6,000.00	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)					807,850.00	
II.	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (15 días)						38,100.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						24,000.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						13,500.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	500.00	15.00	7,500.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
	SUB TOTAL (a.1.)					13,500.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						10,500.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografia y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.3.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	300.00	15.00	4,500.00	
	SUB TOTAL (a.2.)					10,500.00	



B.	ALQUILER Y SERVICIOS						13,500.00
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	15.00	3,000.00	
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	150.00	15.00	2,250.00	
b.3.	Camioneta (Inc. Chofer y Combustible) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	350.00	15.00	5,250.00	
b.4.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	5.00	1,000.00	
b.5.	Equipo de Laboratorio de Materiales, Concreto (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
	SUB TOTAL (B)					13,500.00	
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						600.00
c.1.	útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	40.00	15.00	600.00	
	SUB TOTAL (C)					600.00	
	TOTAL ETAPA II (A TARIFA)					38,100.00	
IV.	ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 Días						47,700.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						36,000.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						21,000.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	500.00	30.00	15,000.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
	SUB TOTAL (a.1)					21,000.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						15,000.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.3.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	Día	1.00	300.00	30.00	9,000.00	
	SUB TOTAL (a.2)					15,000.00	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						10,500.00
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	30.00	6,000.00	
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	150.00	30.00	4,500.00	
	SUB TOTAL (B)					10,500.00	
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						1,200.00
c1.	útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	40.00	30.00	1,200.00	
	SUB TOTAL (C)					1,200.00	
	TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)					47,700.00	
V.	GASTOS GENERALES						39,638.04
a.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	5,000.00		5,000.00	
a.2	Comision de bancos por las Garantias	Mes	5	4,000.00		20,000.00	
a.3	Gastos legales	Glb	1	4,000.00		4,000.00	
a.4	Gastos diversos	Glb	1	4,000.00		4,000.00	
a.4	Pruebas de calidad	Glb	1	6,638.04		6,638.04	
	TOTAL GASTOS GENERALES					39,638.04	
	COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCION + II RECEPCION + III LIQUIDACIÓN + V GASTOS GENERALES)						933,288.04
	UTILIDAD 10%						93,328.80
	SUB TOTAL S/.						1,026,616.84
	IGV 18%						184,791.03
	TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/.						1,211,407.87

