

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### DATOS GENERALES

1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/07/2023
2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 - SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L-D-PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN
4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---
5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	167
6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: 288834 Documento que declaró la viabilidad: INFORME TECNICO Nº 015 - 2017 - CE/JJCE

### INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 3085-2023-GRJ/GRI/SGSLO		Fecha de recepción		13/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


GRJ - 06/23									
ESTRUCTURA DE COSTOS									
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNIN - SANCICUCHO INGAYA - ONDORES- SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN". CUI N° 2342831									
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN				(DIAS CALENDARIO)		TOTAL (DIAS) CALENDARIO			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA				450		450			
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA				510		510			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA									
ITEM	CONCEPTO	PARTICIP.	UNIDAD	CANT.	TIEMPO (Días)	PU	TOTAL \$/.		
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)									
A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA									
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	100.00%	Día	1	450	400.00	180,000.00		
2.00	Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	100.00%	Día	1	450	330.00	148,500.00		
3.00	Especialista en Sueldos y Pagaros	100.00%	Día	1	450	330.00	148,500.00		
4.00	Especialista en Control de Calidad	100.00%	Día	1	450	330.00	148,500.00		
5.00	Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Puentes	100.00%	Día	1	450	330.00	148,500.00		
6.00	Especialista en Materiales, Cálculo y Valorizaciones	80.00%	Día	1	360	330.00	118,800.00		
7.00	Especialista en Impacto Ambiental	100.00%	Día	1	450	330.00	148,500.00		
8.00	Especialista en Seguridad de Obras y Salud Ocupacional	100.00%	Día	1	450	330.00	148,500.00		
9.00	Especialista en Geología y Geotecnia	100.00%	Día	1	450	330.00	148,500.00		
10.00	Especialista en Hidrología e Hidráulica	70.00%	Día	1	315	330.00	103,950.00		
11.00	Especialista Legal en Liberación de Predios	70.00%	Día	1	315	330.00	103,950.00		
12.00	Especialista en Arqueología	50.00%	Día	1	225	330.00	74,250.00		
						SUB TOTAL 1	\$/.		
							1,546,200.00		
B. PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA									
1.00	Asistente Técnico en Sueldos y Pagaros	100.00%	Día	1	450	180.00	81,000.00		
2.00	Asistente Técnico en Topografía	100.00%	Día	1	450	180.00	81,000.00		
3.00	Asistente Técnico en Métodos, Cálculo y Valorizaciones	100.00%	Día	1	450	180.00	81,000.00		
4.00	Asistente Técnico en Estructuras	100.00%	Día	1	450	180.00	81,000.00		
5.00	Administrador Legal y Financiero	100.00%	Día	1	450	180.00	81,000.00		
6.00	Administrador de compras de obra	50.00%	Día	1	225	180.00	40,500.00		
						SUB TOTAL 2	\$/.		
							397,500.00		
C. ALQUILERES Y SERVICIOS									
C.01 ALQUILERES DE OFICINAS Y VIVIENDAS EN CAMPO									
1.00	Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	100.00%	Día	1	450	30.00	13,500.00		
2.00	Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Viviendas (Inc. Servicios)	100.00%	Día	2	450	33.33	13,500.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							27,000.00		
C.02 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA									
1.00	Equipo de Topografía (1 estación total, 1 nivel, 1 mira y accesorios)	100.00%	Día	1	450	298.87	134,461.50		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							134,461.50		
CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO									
1.00	Estudios Laboratorio de Materiales, Sueldos y Pagaros según requerimiento	100.00%	Día	1	450	100.00	45,000.00		
2.00	Vista Semanaria, Diagrama, Esquema y Equipo de Radiotelefonía	100.00%	Día	1	450	83.33	37,500.00		
3.00	Límite estético	100.00%	Día	1	450	180.00	81,000.00		
4.00	Clasificación de Agregados	100.00%	Día	2	450	2,500.00	5,000.00		
CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO									
1.00	Control de Agregados, Clasificación, etc.		#Ensayos	1350		23.00	30,900.00		
2.00	Mantenimiento a la compactación		#Ensayos	1350		23.00	30,900.00		
CONTROL DE CALIDAD DE DE BASE Y SUB BASE GRANULAR									
1.00	Límite Líquido, Límite Plástico, Granulometría		#Ensayos	180		150.00	27,000.00		
2.00	Proctor		#Ensayos	50		150.00	7,500.00		
3.00	Gravímetro		#Ensayos	50		150.00	7,500.00		
4.00	Gravímetro		#Ensayos	50		150.00	7,500.00		
5.00	Densidad de campo		#Ensayos	850		40.00	34,000.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							329,000.50		
C.03 EQUIPOS DE COMPUTO									
1.00	Equipo de Computo (2 Computadores, 2 Impresoras, 1 Plotter)	100.00%	Día	1	450	83.33	37,500.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							37,500.00		
C.04 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. OPERADOR, COMBUSTIBLE Y SEGUROS)									
1.00	Camioneta Cope Cabina 4x4 Pick Up	100.00%	Día	1	450	233.33	105,000.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							105,000.00		
C.05 OTROS SERVICIOS									
1.00	Comunicaciones (Teléfono e Internet)	100.00%	Día	1	450	50.00	22,500.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							22,500.00		
C.06 PASAJES ida y vuelta y MOVILIDAD LOCAL									
1.00	Pasajes (ida y vuelta a Movilidad Local)	100.00%	Persona	02		25,800.00	25,800.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							25,800.00		
C.07 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL									
1.00	Alimentación Personal, Profesional y Técnico	88.00%	Persona	02		213,840.00	213,840.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							213,840.00		
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
1.00	Utiles de Oficina y Dibujos	100.00%	grm	1		5,850.00	5,850.00		
2.00	Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	100.00%	grm	1		7,800.00	7,800.00		
						SUB TOTAL 3	\$/.		
							13,650.00		
COSTO DIRECTO \$/.									
GASTOS GENERALES 10%									
UTILIDAD 10%									
SUB TOTAL \$/.									
10% 18%									
TOTAL DE SUPERVISIÓN (ETAPA I) \$/.									
CONSTRUCTION COMPANY S.V.L									
GENIOSES PERU S.A.C.									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GRACIAS A LOS SERVICIOS									
GR									



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

GRJ - 06/23							
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIP.	UNIDAD	CANT.	TIEMPO (Días)	PU	TOTAL S/.
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	100.00%	Día	1	60	395.00	23,700.00
2.00	Especialista en Administración de Contratos de Obra	100.00%	Día	1	60	333.33	20,000.00
3.00	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	100.00%	Día	1	60	333.33	20,000.00
4.00	Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	100.00%	Día	1	60	333.33	20,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	83,700.00
A.02	OTROS SERVICIOS						
1.00	Impresiones, Para presentación de informe de liquidación, entre otros	100.00%	Día	1		7,587.63	7,587.63
SUB TOTAL 2						S/.	7,587.63
COSTO DIRECTO S/.							91,287.63
GASTOS GENERALES 10%							8,370.00
UTILIDAD 10%							8,370.00
SUB TOTAL S/.							108,027.63
IGV 18%							19,444.97
TOTAL DE LIQUIDACIÓN (ETAPA II) S/.							127,472.60
RESUMEN							
I	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA				96.77%		3,822,527.40
II	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA				3.23%		127,472.60
TOTAL					100%	S/.	3,950,000.00

CONSTRUCTION COMPANY EVIL  
 GENIUSES PERU SAC  
 GRACIELA FLOR SOTELO RAMOS  
 GERENTE GENERAL



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS  
 100 COLLEGE PARK BLVD  
 GAITHERSBURG, MD 20899  
 (301) 975-3000

CONSTITUCION  
MAURICIO ZAGO SAC  
\*\*\*\*\*  
Edmundo Mauricio Zago  
GERENTE GENERAL

4/6

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Nº Item

ESTRUCTURA DE COSTOS							
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNÍN - BASICHUCHO INYATA - ONDQRES- SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CUI Nº 2342631							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN				(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO	
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA				450		810	
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA				90			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIP.	UNIDAD	CANT.	TIEMPO (Días)	PU	TOTAL \$/
<b>A. SUBLOGE Y SALARIOS (Incl. Leyes Sociales)</b>							
<b>A.01 INGENIERO PROFESIONAL CLASE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA</b>							
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	100.00%	Día	1	450	400.00	180.000.00
2.00	Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
3.00	Especialista en Cuentos y Pavimentos	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
4.00	Especialista en Control de Calidad	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
5.00	Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Puentes	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
6.00	Especialista en Vialidad, Costos y Valorizaciones	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
7.00	Especialista en Impacto Ambiental	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
8.00	Especialista en Seguridad de Obras y Salud Ocupacional	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
9.00	Especialista en Geología y Geotecnia	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
10.00	Especialista en Hidrología e Hidráulica	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
11.00	Especialista Legal en Liberación de Predios	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
12.00	Especialista en Arqueología	100.00%	Día	1	450	333.33	150.000.00
SUB TOTAL 1						810	360.000.00
<b>B. PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA</b>							
1.00	Asistente Técnico en Suelos y Pavimento	100.00%	Día	1	450	166.67	75.000.00
2.00	Asistente Técnico en Topografía, C	100.00%	Día	1	450	166.67	75.000.00
3.00	Asistente Técnico en Muestreos, Costos y Valorizaciones	100.00%	Día	1	450	100.00	45.000.00
4.00	Asistente Técnico en Laboratorio	100.00%	Día	1	450	83.33	37.500.00
5.00	Administrador Logístico y Financiero	100.00%	Día	1	276	333.33	93.000.00
6.00	Administrador de Contratos de obra	60.00%	Día	1	276	333.33	93.000.00
SUB TOTAL 2						810	367.500.00
<b>B. ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							
<b>B.01 ALQUILERES DE OBRERÍA Y VIVIENDAS EN CAMPO</b>							
1.00	Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	100.00%	Día	1	450	20.00	9.000.00
2.00	Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Viviendas (Inc. Servicios)	100.00%	Día	1	450	33.33	15.000.00
SUB TOTAL 3						810	24.000.00
<b>B.02 EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA</b>							
1.00	Equipo de Topografía (1 estación total, 1 nivel, 1 mira y accesorios)	100.00%	Día	1	450	266.67	120.000.00
SUB TOTAL 3						810	120.000.00
<b>B.03 CONTROL DE CALIDAD</b>							
<b>B.03.01 CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO</b>							
1.00	Equipos Laboratorios de Materiales, Suelos y Pavimentos según requerimiento	100.00%	Día	1	450	100.00	45.000.00
2.00	Vías Perforación, Rugosímetro, Escalenómetro y Equipo de Radiación	100.00%	Día	1	450	100.00	45.000.00
3.00	Llaves de asfalto	100.00%	#Ensayos	600		2.900.00	1.740.00
4.00	Clasificación de Agregados	100.00%	#Ensayos	1350		36.00	33.750.00
5.00	Control de Agregados, Clasificación, etc.	100.00%	#Ensayos	1350		36.00	33.750.00
6.00	Resistencia a la compresión	100.00%	#Ensayos	150		100.00	22.500.00
7.00	Tránsito líquido, Límite clásico, Granulometría	100.00%	#Ensayos	50		100.00	7.500.00
8.00	Absorción Los Angeles	100.00%	#Ensayos	50		200.00	12.500.00
9.00	Piedra	100.00%	#Ensayos	50		40.00	34.000.00
10.00	Donación de campo	100.00%	#Ensayos	600			320.000.00
SUB TOTAL 5						810	320.000.00
<b>B.04 EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
1.00	Equipo de Computo (3 Computadores, 3 impresoras, 1 Plotter)	100.00%	Día	1	450	83.33	37.500.00
SUB TOTAL 6						810	37.500.00
<b>B.05 ALQUILER DE VEHICULOS INC. CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y SEGUROS</b>							
1.00	Camioneta Ovale Cabina 4x4 Pick Up	100.00%	Día	1	450	233.33	105.000.00
SUB TOTAL 7						810	105.000.00
<b>B.06 OTROS SERVICIOS</b>							
1.00	Comunicación (Teléfono e Internet)	100.00%	Día	1	450	50.00	22.500.00
SUB TOTAL 8						810	22.500.00
<b>C. MOVILIZACIÓN Y VIATICOS</b>							
<b>C.01 PASAJES (IDA Y VUELTA Y MOVILIDAD LOCAL)</b>							
1.00	Pasaje (Ida y Vuelta - Movilidad Local)	100.00%	Persona	02		27.000.00	27.000.00
SUB TOTAL 9						810	27.000.00
<b>C.02 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL</b>							
1.00	Alimentación Personal Profesional y Técnico	88.90%	Persona	02		215.840.00	215.840.00
SUB TOTAL 10						810	215.840.00
<b>D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
1.00	Umas de Oficina y Otros	100.00%	gib	1		6.000.00	6.000.00
2.00	Fotografías, Planchetas, Impresoras y copias	100.00%	gib	1		7.000.00	7.000.00
SUB TOTAL 11						810	13.000.00
<b>COSTO DIRECTO \$/</b>							<b>2.865.000.00</b>
<b>GASTOS GENERALES 10%</b>							<b>286.500.00</b>
<b>IMPORTE 10%</b>							<b>315.150.00</b>
<b>SUB TOTAL \$/</b>							<b>3.466.650.00</b>
<b>IGV 18%</b>							<b>624.003.00</b>
<b>TOTAL DE SUPERVISIÓN (ETAPA I y II)</b>							<b>4.090.653.00</b>



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIP.	UNIDAD	CANT.	TIEMPO (Días)	PU	TOTAL S/.
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	100.00%	Día	1	60	400.00	24,000.00
2.00	Especialista en Administración de Contratos de Obra	100.00%	Día	1	60	333.33	20,000.00
3.00	Especialista en Medidos, Costos y Valorizaciones	100.00%	Día	1	60	333.33	20,000.00
4.00	Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	100.00%	Día	1	60	333.33	20,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	84,000.00
A.02	OTROS SERVICIOS						
1.00	Impresiones, Para presentación de informe de liquidación, entre otros	100.00%	Día	1		8,000.00	8,000.00
SUB TOTAL 2						S/.	8,000.00
COSTO DIRECTO S/.							92,000.00
GASTOS GENERALES 10%							9,200.00
UTILIDAD 10%							10,120.00
SUB TOTAL S/.							111,320.00
IGV 18%							19,937.60
TOTAL DE LIQUIDACIÓN (ETAPA II) S/.							131,257.60
RESUMEN							
I SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA					96.77%		3,842,670.00
II SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA					3.23%		128,384.00
TOTAL					100%	S/.	3,971,054.00



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/3,970,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/07/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		

  
 Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya  
 Sub Director de Abastecimiento  
 y Servicios Auxiliares  
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES