


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON SEBASTIAN BARRANCA (TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA A AV. BAUSATE MEZA), DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA", C.U.I. N° 2389234					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2389234				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 848-2023-MML-ALC-GRML-SRI			Fecha de recepción	18/08/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RM-146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	15/05/2021	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO							
SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON SEBASTIAN BARRANCA (TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA A AV. BAUSATE MEZA), DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA", C.U.I. N° 2389234.							
ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB TOTAL \$/.	TOTAL \$/.
I	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (150 D.C.)						838,550.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR (Inc. Leyes Sociales)						528,600.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						267,000.00
a.1.1.	Ingeniero Supervisor de Obra	Día	1.00	520.00	150.00	78,000.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
	SUB TOTAL (a.1.)					267,000.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						261,600.00
a.2.1.	Topógrafo	Día	1.00	180.00	150.00	27,000.00	
a.2.2.	Laboratorista en Suelos y Concreto	Día	1.00	180.00	120.00	21,600.00	
a.2.3.	Ingeniero Asistente de Supervisión	Día	1.00	320.00	150.00	48,000.00	
a.2.4.	Ayudante de Topografía	Día	1.00	100.00	150.00	15,000.00	
a.2.5.	Ayudante de Laboratorio	Día	1.00	100.00	120.00	12,000.00	
a.1.5.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	150.00	120.00	18,000.00	
a.1.6.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
a.1.7.	Especialista en Medrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
	SUB TOTAL (a.2.)					261,600.00	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						302,750.00
b.1.	Oficina de Campo y Viviendas	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
b.2.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
b.3.	Equipo de Laboratorio de Materiales y Concreto, incluye resultados (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	500.00	120.00	60,000.00	
b.4.	Equipo de Computo (pc o laptops) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	200.00	150.00	60,000.00	
b.5.	Camionetas (Inc. Chofer y Combustible) con participación de 100% (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	500.00	150.00	75,000.00	
b.6.	Vehículo aéreo no tripulado (Dron) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	500.00	25.00	12,500.00	
b.7.	Impresoras multifuncional (02 impresoras para imprimir A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	45.00	150.00	13,500.00	
b.8.	Cámara firmadora digital (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
b.9.	Equipo de comunicaciones (incluye internet) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	20.00	150.00	3,000.00	
b.10.	Plotter (Con características de Impresión A0) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	60.00	150.00	9,000.00	
	SUB TOTAL (B.)					302,750.00	
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						7,200.00
c.1.	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Día	1.00	48.00	150.00	7,200.00	
	SUB TOTAL (C.)					7,200.00	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)					838,550.00	
II.	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (15 días)						42,045.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						23,650.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						14,100.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	520.00	15.00	7,800.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
	SUB TOTAL (a.1.)					14,100.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						9,550.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	150.00	5.00	750.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.3.	Especialista en Medrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	320.00	15.00	4,800.00	
	SUB TOTAL (a.2.)					9,550.00	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						17,675.00
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	15.00	3,000.00	
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	245.00	15.00	3,675.00	
b.3.	Camioneta (Inc. Chofer y Combustible) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	500.00	15.00	7,500.00	
b.4.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	250.00	5.00	1,250.00	
b.5.	Equipo de Laboratorio de Materiales, Concreto (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	450.00	5.00	2,250.00	
	SUB TOTAL (B.)					17,675.00	





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							720.00
c.1	útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Día	1.00	48.00	15.00	720.00	
<b>SUB TOTAL (C)</b>						720.00	
<b>TOTAL ETAPA II (A TARIFA)</b>						42,045.00	
<b>III. ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 Días</b>							51,040.00
<b>A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales</b>							36,250.00
a.1.	<b>PERSONAL CLAVE</b>						21,900.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	520.00	30.00	15,600.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
<b>SUB TOTAL (a.1)</b>						21,900.00	
a.2.	<b>PERSONAL NO CLAVE</b>						14,350.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	150.00	5.00	750.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.3.	Especialista en Medidos, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	Día	1.00	320.00	30.00	9,600.00	
<b>SUB TOTAL (a.2)</b>						14,350.00	
<b>B. ALQUILER Y SERVICIOS</b>							13,350.00
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	30.00	6,000.00	
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	245.00	30.00	7,350.00	
<b>SUB TOTAL (B)</b>						13,350.00	
<b>C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							1,440.00
c.1.	útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	Día	1.00	48.00	30.00	1,440.00	
<b>SUB TOTAL (C)</b>						1,440.00	
<b>TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)</b>						51,040.00	
<b>IV. GASTOS GENERALES</b>							54,000.00
a.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	5,000.00		5,000.00	
a.2	Comisión de bancos por las Garantías	Mes	5	5,000.00		25,000.00	
a.3	Gastos legales	Glb	1	6,000.00		6,000.00	
a.4	Gastos diversos	Glb	1	8,000.00		8,000.00	
a.4	Pruebas de calidad	Glb	1	10,000.00		10,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>						54,000.00	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCION + II RECEPCION + III LIQUIDACIÓN + V GASTOS GENERALES)</b>							S/ 985,635.00
<b>UTILIDAD 10%</b>							S/ 98,563.50
<b>SUB TOTAL S/.</b>							S/ 1,084,198.50
<b>IGV 18%</b>							S/ 195,155.73
<b>TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/.</b>							S/ 1,279,354.23





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTO							
ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB TOTAL \$/	TOTAL \$/
I	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (150 D.C.)						\$/ 899,550.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						\$/ 564,300.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						\$/ 267,000.00
a.1.1.	Ingeniero Supervisor de Obra	Día	1.00	520.00	150.00	78,000.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
	SUB TOTAL (a.1)					267,000.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						\$/ 297,300.00
a.2.1.	Topógrafo	Día	1.00	180.00	150.00	27,000.00	
a.2.2.	Laborante en Suelos y Concreto	Día	1.00	180.00	120.00	21,600.00	
a.2.3.	Ingeniero Asistente de Supervisión	Día	1.00	320.00	150.00	48,000.00	
a.2.4.	Ayudante de Topografía	Día	1.00	90.00	150.00	13,500.00	
a.2.5.	Ayudante de Laboratorio	Día	1.00	90.00	120.00	10,800.00	
a.1.5.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	420.00	120.00	50,400.00	
a.1.6.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
a.1.7.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	420.00	150.00	63,000.00	
	SUB TOTAL (a.2)					297,300.00	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						\$/ 325,500.00
b.1.	Oficina de Campo y Viviendas	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
b.2.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
b.3.	Equipo de Laboratorio de Materiales y Concreto, incluye resultados (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	500.00	120.00	60,000.00	
b.4.	Equipo de Computo (pc o laptops) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	200.00	150.00	60,000.00	
b.5.	Camionetas (Inc. Chofer y Combustible) con participación de 100% (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	600.00	150.00	90,000.00	
b.6.	Vehículo aéreo no tripulado (Dron) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	600.00	25.00	15,000.00	
b.7.	Impresoras multifuncional (02 impresoras para imprimir A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	45.00	150.00	13,500.00	
b.8.	Cámara filmadora digital (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
b.9.	Equipo de comunicaciones (incluye internet) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	35.00	150.00	5,250.00	
b.10.	Plotter (Con características de Impresión A0) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	80.00	150.00	12,000.00	
	SUB TOTAL (B)					325,500.00	
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						\$/ 9,750.00
c.1.	Utiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	65.00	150.00	9,750.00	
	SUB TOTAL (C)					9,750.00	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)					899,550.00	
II	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (15 días)						\$/ 44,675.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						\$/ 25,200.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						\$/ 14,100.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	520.00	15.00	7,800.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
	SUB TOTAL (a.1)					14,100.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						\$/ 11,100.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.2.3.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	320.00	15.00	4,800.00	
	SUB TOTAL (a.2)					11,100.00	





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>B. ALQUILER Y SERVICIOS</b>							S/	18,500.00
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	15.00	3,000.00		
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	15.00	3,000.00		
b.3.	Camioneta (Inc. Chofer y Combustible) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	600.00	15.00	9,000.00		
b.4.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	250.00	5.00	1,250.00		
b.5.	Equipo de Laboratorio de Materiales, Concreto (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	450.00	5.00	2,250.00		
<b>SUB TOTAL (B)</b>								18,500.00
<b>C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							S/	975.00
c.1.	Útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	65.00	15.00	975.00		
<b>SUB TOTAL (C)</b>								975.00
<b>TOTAL ETAPA II (A TARIFA)</b>								44,675.00
<b>III. ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 Días</b>							S/	51,750.00
<b>A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales</b>							S/	37,800.00
<b>a.1. PERSONAL CLAVE</b>							S/	21,900.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	520.00	30.00	15,600.00		
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00		
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00		
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00		
<b>SUB TOTAL (a.1)</b>								21,900.00
<b>a.2. PERSONAL NO CLAVE</b>							S/	15,900.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00		
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00		
a.2.3.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	420.00	5.00	2,100.00		
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	Día	1.00	320.00	30.00	9,600.00		
<b>SUB TOTAL (a.2)</b>								15,900.00
<b>B. ALQUILER Y SERVICIOS</b>							S/	12,000.00
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	30.00	6,000.00		
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	30.00	6,000.00		
<b>SUB TOTAL (B)</b>								12,000.00
<b>C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							S/	1,950.00
c.1.	Útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	65.00	30.00	1,950.00		
<b>SUB TOTAL (C)</b>								1,950.00
<b>TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)</b>								51,750.00
<b>IV. GASTOS GENERALES</b>							S/	55,000.00
a.1.	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	6,000.00		6,000.00		
a.2.	Comision de bancos por las Garantías	Mec	5	5,000.00		25,000.00		
a.3.	Gastos legales	Glb	1	6,000.00		6,000.00		
a.4.	Gastos diversos	Glb	1	9,000.00		9,000.00		
a.4.	Pruebas de calidad	Glb	1	9,000.00		9,000.00		
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>								55,000.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>							S/	1,050,975.00
<b>UTILIDAD 10%</b>							S/	105,097.50
<b>SUB TOTAL</b>							S/	1,156,072.50
<b>IGV 18%</b>							S/	208,093.05
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							S/	1,364,165.55

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON SEBASTIAN BARRANCA (TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA A AV. BAUSATE MEZA), DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA", C.U.I. N° 2389234**

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANO

Plazo: 150 D.C.

Fecha Presupuesto:

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE DIARIO	TIEMPO (Días)	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
I	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (150 D.C.)						785,500.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						
a.1.	PERSONAL CLAVE						542,250.00
a.1.1.	Ingeniero Supervisor de Obra	Día	1.00	500.00	150.00	75,000.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
	SUB TOTAL (a.1.)					255,000.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						287,250.00
a.2.1.	Topógrafo	Día	1.00	25.00	150.00	3,750.00	
a.2.2.	Laboratorista en Suelos y Concreto	Día	1.00	250.00	120.00	30,000.00	
a.2.3.	Ingeniero Asistente de Supervision	Día	1.00	300.00	150.00	45,000.00	
a.2.4.	Ayudante de Topografía	Día	1.00	150.00	150.00	22,500.00	
a.2.5.	Ayudante de Laboratorio	Día	1.00	150.00	120.00	18,000.00	
a.1.5.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	400.00	120.00	48,000.00	
a.1.6.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
a.1.7.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
	SUB TOTAL (a.2.)					287,250.00	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						235,750.00
b.1.	Oficina de Campo y Viviendas	Día	1.00	250.00	150.00	37,500.00	
b.2.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	150.00	30,000.00	
b.3.	Equipo de Laboratorio de Materiales y Concreto, Incluye resultados (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	120.00	48,000.00	
b.4.	Equipo de Computo (pc o laptops) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	150.00	150.00	45,000.00	
b.5.	Camionetas (Inc. Chofer y Combustible) con participación de 100% (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	150.00	60,000.00	
b.6.	Vehículo aéreo no tripulado (Dron) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	250.00	25.00	6,250.00	
b.7.	Impresoras multifuncional (02 impresoras para imprimir A3) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	2.00	10.00	150.00	3,000.00	
b.8.	Cámara filmadora digital (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
b.9.	Equipo de comunicaciones (incluye internet) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	10.00	150.00	1,500.00	
b.10.	Plotter (Con características de Impresión A0) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	15.00	150.00	2,250.00	
	SUB TOTAL (B)					235,750.00	
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						7,500.00
c.1.	útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	50.00	150.00	7,500.00	
	SUB TOTAL (C)					7,500.00	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)					785,500.00	
II.	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (15 días)						
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						39,000.00
a.1.	PERSONAL CLAVE						24,000.00
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	500.00	15.00	7,500.00	
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
	SUB TOTAL (a.1.)					13,500.00	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						10,500.00
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.3.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra	Día	1.00	300.00	15.00	4,500.00	
	SUB TOTAL (a.2.)					10,500.00	





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

<b>B.</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>						
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	15.00	3,000.00	14,250.00
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	150.00	15.00	2,250.00	
b.3.	Camioneta (inc. Chofer y Combustible) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	15.00	6,000.00	
b.4.	Equipo de Topografía Completo (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	200.00	5.00	1,000.00	
b.5.	Equipo de Laboratorio de Materiales, Concreto (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
	<b>SUB TOTAL (B)</b>					<b>14,250.00</b>	
<b>C.</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						
c.1.	Útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	50.00	15.00	750.00	750.00
	<b>SUB TOTAL (C)</b>					<b>750.00</b>	
	<b>TOTAL ETAPA II (A TARIFA)</b>					<b>39,000.00</b>	
<b>IV.</b>	<b>ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 Días</b>						
<b>A.</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales</b>						<b>48,000.00</b>
<b>a.1.</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>						<b>36,000.00</b>
a.1.1.	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	Día	1.00	500.00	30.00	15,000.00	21,000.00
a.1.2.	Especialista de Calidad	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.3.	Especialista Ambiental	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.1.4.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
	<b>SUB TOTAL (a.1)</b>					<b>21,000.00</b>	
<b>a.2.</b>	<b>PERSONAL NO CLAVE</b>						<b>15,000.00</b>
a.2.1.	Especialista en Mecánica de Suelos	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.2.	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.3.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Día	1.00	400.00	5.00	2,000.00	
a.2.4.	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	Día	1.00	300.00	30.00	9,000.00	
	<b>SUB TOTAL (a.2)</b>					<b>15,000.00</b>	
<b>B.</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>						
b.1.	Oficina de Campo y Vivienda	Día	1.00	200.00	30.00	6,000.00	10,500.00
b.2.	Equipo de Computo (pc más impresora) (Detallado en los TDR - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO pág 42 y 43)	Día	1.00	150.00	30.00	4,500.00	
	<b>SUB TOTAL (B)</b>					<b>10,500.00</b>	
	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						
	Útiles de oficina, dibujo, material fotografico, topografico	Día	1.00	50.00	30.00	1,500.00	1,500.00
	<b>SUB TOTAL (C)</b>					<b>1,500.00</b>	
	<b>TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)</b>					<b>48,000.00</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>						
a.1.	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	5,000.00		5,000.00	54,202.35
a.2.	Comision de bancos por las Garantias	Mes	5	6,000.00		30,000.00	
a.3.	Gastos legales	Glb	1	5,000.00		5,000.00	
a.4.	Gastos diversos	Glb	1	7,000.00		7,000.00	
a.4.	Pruebas de calidad	Glb	1	7,202.35		7,202.35	
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>54,202.35</b>	
	<b>COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCION + II RECEPCION + III LIQUIDACIÓN + V GASTOS GENERALES)</b>						<b>926,702.35</b>
	<b>UTILIDAD 10%</b>						<b>92,670.24</b>
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>1,019,372.59</b>
	<b>IGV 18%</b>						<b>183,487.07</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/.</b>						<b>1,202,859.66</b>


3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,202,859.66 (Un Millón Doscientos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 66/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE INDICA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/08/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  SERGIO E. HUARCAYA MEZA JEFE (a) DEL ÁREA DE LOGÍSTICA				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				