

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: CARDENAS LOARDO ROBERT AUGUSTO

ESTRUCTURA DE COSTOS								
MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LA L.S. TP. CA. MERCADO - CHANCHAMAYO - JUNIN CONCRETO N° 222225								
ETAPAS DE LA SUPERVISION			(DIAS CALENDARIOS)			TOTAL (DIAS) CALENDARIO		
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA			300			300		
ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA			50			350		
ETAPAS SUPERVISION DE OBRA								
ITEM	CONCEPTO	PORC.	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Hrs)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	
COSTO DIRECTO								
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA							
1.01	Salario mensual de la obra	20.00%	Mes	10	200	9.000.00	9.000.00	
2.01	Especialista en Estructuras	13.00%	Mes	10	180	5.000.00	5.000.00	
3.01	Especialista en Electricidad	10.00%	Mes	10	180	3.000.00	3.000.00	
4.01	Especialista en Instalaciones Electricas	10.00%	Mes	10	180	4.000.00	4.000.00	
5.01	Especialista en Instalaciones Sanitarias	10.00%	Mes	10	180	4.000.00	4.000.00	
SUB TOTAL 1						S/.	25.000.00	
A.02	ESQUIPAMIENTO							
1.02	Materiales consumibles (40% tiempo completo)	10.00%	Mes	10	200	2.000.00	2.000.00	
2.02	Computadores	10.00%	Und	2	0	2.000.00	2.000.00	
SUB TOTAL 2						S/.	4.000.00	
A.03	ENSAYOS Y PRUEBAS							
1.03	Control de calidad (documentos, pruebas)	10.00%	Global	1		2.000.00	2.000.00	
SUB TOTAL 3						S/.	2.000.00	
A.04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
1.04	Fotocopias, A4, A3, planos de planta, utilidades de oficina	10.00%	Global	1		4.000.00	4.000.00	
SUB TOTAL 4						S/.	4.000.00	
A.05	OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS							
1.05	Recepcion y Reintegracion	10.00%	Mes	10	170	2.000.00	2.000.00	
SUB TOTAL 5						S/.	2.000.00	
GASTOS GENERALES								
SUB TOTAL 6						S/.	2.000.00	
1.06	Alquiler de oficina	10.00%	Mes	10	200	3.000.00	3.000.00	
2.06	Notarías de oficina	10.00%	Global	1		2.000.00	2.000.00	
3.06	Transporte en oficina	10.00%	Global	1		1.000.00	1.000.00	
4.06	Impresión	10.00%	Global	1		1.000.00	1.000.00	
SUB TOTAL 6						S/.	7.000.00	
COSTO DIRECTO						S/.	38.000.00	
GASTOS GENERALES (10%)						S/.	3.800.00	
UTILIDAD (10%)						S/.	3.800.00	
SUB TOTAL S/.							45.600.00	
IGV (18%)						S/.	8.208.00	
TOTAL DE SUPERVISION S/.							53.808.00	

ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA								
ITEM	CONCEPTO	PORCENTAJES	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Hrs)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	
0.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA							
1.01	Salario mensual de la obra	10.00%	mes	2	20	9.000.00	18.000.00	
SUB TOTAL 1						S/.	18.000.00	
GASTOS GENERALES								
1.02	Fotocopias Planos - documentos, utilidades de oficina	10.00%	und	1	40	2.000.00	2.000.00	
SUB TOTAL 2						S/.	2.000.00	
COSTO DIRECTO							S/.	20.000.00
GASTOS GENERALES (10%)							10.00%	2.000.00
UTILIDAD (10%)							10.00%	2.000.00
SUB TOTAL S/.								24.000.00
IGV (18%)							18%	4.320.00
TOTAL DE LIQUIDACION S/.								28.320.00

RESUMEN			
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE OBRA	87.54%	53.808.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACION DE OBRA	7.46%	28.320.00
	TOTAL	100%	82.128.00



DEL PROVEEDOR: RAFAEL ANGEL VILLAZANA JAVIER

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: CARDENAS LOARDO ROBERT AUGUSTO

ESTRUCTURA DE COSTOS							
"MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA E.S.T.P. LA MERCEZ - CHANCHAMAYO - JUNÍN, CON C.I.I. N° 2232225"							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DÍAS CALENDARIO)			TOTAL (DÍAS) CALENDARIO		
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		300			300		
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		00			300		
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	P.P.T.	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO							
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						
1.00	Jefe de supervisión de obra	100.00%	Mes	10	200	8.000,00	80.000,00
2.00	Especialista en Arquitectura	60.00%	Mes	10	180	5.000,00	90.000,00
3.00	Especialista en Estructuras	60.00%	Mes	10	180	5.000,00	90.000,00
4.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	60.00%	Mes	10	180	4.500,00	81.000,00
5.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	60.00%	Mes	10	180	4.500,00	81.000,00
SUB TOTAL 1						S/.	382.000,00
A.02	EQUIPAMIENTO						
1.50	Requiere camión 4x4 (sin gas completa)	100.00%	Hora	10	200	2.000,00	20.000,00
2.00	Computadora	100.00%	Und	2	0	2.500,00	5.000,00
SUB TOTAL 2						S/.	25.000,00
A.03	ENSAYOS Y PRUEBAS						
1.00	Servicio de ensayos (laboratorio - 2000 y 3000)	100.00%	Skat	1		3.000,00	3.000,00
SUB TOTAL 3						S/.	3.000,00
A.04	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
1.00	Fotocopias, M. R.3, planos de planta, etc. 20 planos	100.00%	Skat	1		4.500,00	4.500,00
SUB TOTAL 4						S/.	4.500,00
A.05	OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS						
1.00	Requisitos y Asignaciones	100.00%	Mes	10	10	2.000,00	2.000,00
SUB TOTAL 5						S/.	2.000,00
GASTOS GENERALES							
1.00	Requiere de oficina	100.00%	Mes	10	200	3.000,00	3.000,00
2.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Skat	1		2.000,00	2.000,00
3.00	Servicios de oficina	100.00%	Skat	1		1.500,00	1.500,00
4.00	Medicinas	100.00%	Skat	1		1.500,00	1.500,00
SUB TOTAL 6						S/.	8.000,00
COSTO DIRECTO						S/.	236.500,00
GASTOS GENERALES (10%)						3.38%	8.000,00
UNIDAD (10%)						8.00%	18.920,00
SUB TOTAL S/.							263.420,00
IGV (18%)						18%	47.415,60
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.							310.835,60

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Jefe de supervisión de obra	100.00%	Mes	2	60	8.000,00	16.000,00
SUB TOTAL 1						S/.	16.000,00
GASTOS GENERALES							
1.00	Fotocopias Planos, documentos, útiles oficina	100.00%	Und	1	60	2.000,00	2.000,00
SUB TOTAL 2						S/.	2.000,00
COSTO DIRECTO						S/.	18.000,00
GASTOS GENERALES (10%)						10.00%	1.800,00
UNIDAD (10%)						8.00%	1.440,00
SUB TOTAL S/.							21.240,00
IGV (18%)						18%	3.823,20
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.							25.063,20

RESUMEN			
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	97.54%	310.835,60
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA	7.46%	25.063,20
TOTAL		100%	335.898,80



DEL PROVEEDOR: RAFAEL ANGEL VILLAZANA JAVIER

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS							
"MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA I.E.S.T.P. LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN, CON C.U.I. N°232225"							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN				(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO	
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA				300			
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA				60		360	
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PART.	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO							
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						
1.00	Jefe de supervisión de obra	100.00%	Mes	10	300	7,000.00	70,000.00
2.00	Especialista en Arquitectura	50.00%	Mes	10	180	5,000.00	90,000.00
3.00	Especialista en Estructuras	50.00%	Mes	10	180	5,000.00	90,000.00
2.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	60.00%	Mes	10	180	5,000.00	90,000.00
3.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	60.00%	Mes	10	180	5,000.00	90,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	190,000.00
A.02	EQUIPAMIENTO						
1.00	Alquiler camioneta 4x4 (tiempo completo)	100.00%	Mes	10	300	2,800.00	28,000.00
2.00	Computadoras	100.00%	Und	2	0	2,400.00	4,800.00
SUB TOTAL 2						S/.	32,800.00
A.03	ENSAYOS Y PRUEBAS						
1.00	Control de calidad (Laboratorios-ensayos)	100.00%	Global	1		3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL 3						S/.	3,000.00
A.04	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
1.00	Fotocopias, A4, A3 y ploteo de planos	100.00%	Global	1		1,200.00	1,200.00
2.00	Útiles de Of. (Papel bond, folders, cds)	100.00%	Mes	10	300	300.00	3,000.00
SUB TOTAL 4						S/.	4,200.00
A.05	OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS						
1.00	Viajes y Asignaciones	100.00%	Mes	10	120	200.00	2,000.00
2.00	Imprevistos	100.00%	Global	1		400.00	400.00
SUB TOTAL 5						S/.	2,400.00
GASTOS GENERALES							12,295.00
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	Mes	10	300	600.00	6,000.00
2.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global	1		2,500.00	2,500.00
4.00	Servicios de oficina	100.00%	Global	1		2,500.00	2,500.00
3.00	Movilidad	100.00%	Global	1		1,205.00	1,205.00
SUB TOTAL 6						S/.	12,295.00
COSTO DIRECTO						S/.	232,400.00
GASTOS GENERALES (10%)						5.25%	12,206.00
UTILIDAD (10%)						8.00%	18,592.00
SUB TOTAL S/.							263,197.00
IGV 18%						18%	47,375.46
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.							310,572.46
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Jefe de supervisión de obra	100.00%	mes	2	60	7,000.00	14,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	14,000.00
GASTOS GENERALES							770.00
1.00	Fotocopias Planos	100.00%	est	1	60	400.00	400.00
2.00	Fotocopias Documentos	100.00%	est	1	60	140.00	140.00
3.00	Empastado, Encuadernado, Anillados	100.00%	est	1	60	110.00	110.00
4.00	Útiles de oficina	100.00%	mes	2	60	60.00	120.00
SUB TOTAL 2						S/.	770.00
COSTO DIRECTO						S/.	14,000.00
GASTOS GENERALES (10%)						5.50%	770.00
UTILIDAD (10%)						8.00%	1,120.00
SUB TOTAL S/.							15,890.00
IGV (18%)						18%	2,860.20
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.							18,750.20
RESUMEN							
A. SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA					94.31%		310,572.46
B. SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA					5.68%		18,750.20
TOTAL					100%	S/.	329,322.66


 RAFAEL ANSEL VALCAREJAS JAVIER
 ARQUITECTO

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 329,322.66 (treientos veintinueve mil trescientos veintidos con 66/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS							
"MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA I.E.S.T.P. LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN, CON C.U.I. N°2232225"							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		360					
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		60		360			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PART.	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO							
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						
1.00	Jefe de supervisión de obra	100.00%	Mes	10	300	7,000.00	70,000.00
2.00	Especialista en Arquitectura	60.00%	Mes	10	130	5,000.00	30,000.00
3.00	Especialista en Estructuras	60.00%	Mes	10	180	5,000.00	30,000.00
2.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	60.00%	Mes	10	130	5,000.00	30,000.00
3.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	60.00%	Mes	10	180	5,000.00	30,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	190,000.00
A.02	EQUIPAMIENTO						
1.00	Alquiler camioneta 4x4 (tiempo completo)	100.00%	Mes	10	300	2,800.00	28,000.00
2.00	Computadoras	100.00%	Und	2	0	2,400.00	4,800.00
SUB TOTAL 2						S/.	32,800.00
A.03	ENSAYOS Y PRUEBAS						
1.00	Control de calidad (Laboratorios-ensayos)	100.00%	Global	1		3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL 3						S/.	3,000.00
A.04	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
1.00	Fotocopias, A4, A3 y póster de planos	100.00%	Global	1		1,200.00	1,200.00
2.00	Útiles de Of. (Papel bond, folders, cds)	100.00%	Mes	10	300	300.00	3,000.00
SUB TOTAL 4						S/.	4,200.00
A.05	OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS						
1.00	Viajeros y Asignaciones	100.00%	Mes	10	120	200.00	2,000.00
2.00	Imprevistos	100.00%	Global	1		400.00	400.00
SUB TOTAL 5						S/.	2,400.00
GASTOS GENERALES						S/.	12,205.00
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	Mes	10	300	600.00	6,000.00
2.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global	1		2,500.00	2,500.00
4.00	Servicios de oficina	100.00%	Global	1		2,500.00	2,500.00
3.00	Movilidad	100.00%	Global	1		1,205.00	1,205.00
SUB TOTAL 6						S/.	12,205.00
COSTO DIRECTO						S/.	232,400.00
GASTOS GENERALES (10%)						5.25%	12,205.00
UTILIDAD (10%)						8.00%	18,562.00
SUB TOTAL S/.							263,167.00
IGV 18%						18%	47,375.46
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.							310,542.46
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Jefe de supervisión de obra	100.00%	Mes	2	60	7,000.00	14,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	14,000.00
GASTOS GENERALES						S/.	770.00
1.00	Fotocopias Planos	100.00%	est	1	60	400.00	400.00
2.00	Fotocopias Documentos	100.00%	est	1	60	140.00	140.00
3.00	Empastado, Encuadernado, Anillados	100.00%	est	1	60	110.00	110.00
4.00	Útiles de oficina	100.00%	Mes	2	60	60.00	120.00
SUB TOTAL 2						S/.	770.00
COSTO DIRECTO						S/.	14,000.00
GASTOS GENERALES (10%)						5.50%	770.00
UTILIDAD (10%)						8.00%	1,120.00
SUB TOTAL S/.							15,890.00
IGV (18%)						18%	2,860.20
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.							18,750.20
RESUMEN							
A SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA					94.31%		310,542.46
B SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA					5.69%		18,750.20
TOTAL					100%	S/.	329,322.66



ANTONIO BALBUENA JIMENEZ
 ABOGADO

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 Lic. Aem. Pedro Abel Cóndor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				