

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-90-2024-GRA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	13:36:47

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIOS, siguientes al perfeccionamiento del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación (..)

OBSERVACIÓN:

Se solicita al Comité especial, muy amablemente, considerar ampliar el plazo de entrega a 230 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; además de la difícil situación que venimos atravesando con la escasez de diversos componentes eléctricos y electrónicos a nivel mundial; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases queda muy corto y no está acorde con la realidad; por tanto, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 230 días calendario, permitiendo la mayor participación de postores potenciales.

Asimismo, considerar que, 20 días para los procesos de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación es casi imposible y fuera de la realidad, por lo que solicitamos muy amablemente considerar como mínimo 30 días para dichos procesos.

Quedando de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 200 días calendarios, a la suscripción del Contrato y/o Orden de Compra.
PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO: 30 días calendarios a partir de la entrega de los bienes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la observacion en consideracion a los siguientes puntos:

- Se vienen presentando demoras y retrasos en los procesos de fabricacion e importacion de bienes y tecnologias extranjeras a razon de los conflictos en Europa Asia y medio oriente.
- La etapa de instalacion y capacitacion puede dilatarse a raiz, principalmente, de la falta de disponibilidad de los docentes producto de las labores academicas que desarrollan.
- El plazo solicitado no extiende en demasia la ejecucion del proyecto y se facilita una mayor participacion al proceso.
- Por lo tanto, se determina ampliar el plazo según lo solicitado, sin embargo, se recomienda al comité de selección incorporar como factor de evaluación un menor plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el ítem 7. PLAZO DE ENTREGA:

EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: Será de hasta 230 días calendarios, (...).

¿ PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: hasta 200 días calendarios a la suscripción del Contrato.

¿ PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS: 30 días calendarios a la recepción de los equipos.