ACTA DE ADMISION DE OFERTAS

Concurso Publico N° 04-2023-EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion del servicio de CONSULTORIA DE
OBRA para la Supervision de la obra denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS -

SAN MARTIN" CON CUI N° 2031691.

En la Ciudad de Tarapoto, en la Oficina de Logistica de EMAPA SAN MARTIN S.A., siendo las 08:30 horas

del dia martes 05 de diciembre de 2023, reunidos los integrantes del comité de Seleccion designados

mediante Resolucion de Gerencia General N° 000167-2023-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 19/10/2023,

responsables de la organizacion, conduccion y ejecucion hasta su culminacion del Procedimiento de
¢ Seyw. Seleccion CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion del servicio de
). CONSULTORIA DE OBRA para la Supervision de la obra denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS,
) PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN" CON CUI N° 2031691, se reunid a fin de llevar a cabo la
</ ADMISION de ofertas presentadas electronicamente a través del SEACE.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logro con la presencia de los
siguientes miembros:

e Ing. Gustavo Alberto Veliz Calderon - Presidente titular
' CPC. Silvia Karina Trauco Fernandez - Miembro | titular
N - /o Ing. Juan Patricio Chavez Pisco - Miembro Il titular

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido, se registraron a través del SEACE como
participantes los siguientes proveedores:

Proveedor .
1 10008210502 LOPEZ MENDOZA LUIS 03/11/2023 Valido
con RUC
Proveador .
2 con RUC 10011011077 ECOS VASQUEZ MANUEL JESUS 11/11/2023 valido
Proveador .
i 3 RUC 10072182320 AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO 07/11/2023 Valido
con
Proveedor .
4 RUC 10073220616 GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO 13/11/2023 vilido
con
Proveedor .
5 10081070062 ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO 13/11/2023 vilido
con RUC
; Proveedor - ; o xc
6 RUC 10166617362 PEREZ ACUNA JORGE ALEJANDRO 12/11/20232 vilido
con
Proveedor 2
7 n RUC 10167985276 SANCHEZ CARO LIZANDRO GELMER 28/10/2023 Valido
co
Proveedor e
8 con RUC 10277185534 RIMARACHIN FLORES JOSELITO 23/11/2023 valide
Proveedor | -
9 RUC 102945064662 VALENZUELA SALAS ANTONIO 2571072023 Vilido
con
Proveedor 5 .
10 con RUC 10408417479 BRAVO MONDONEDO JOAN CARLO 20/11/2023 valido
o
25 regisiros encontradoes, mesyande 10 registrais), ¢2 1 & 10, Pégina 1/ 2,




EMAPA SAN MARTIN S.A.

Proveedor

11 con RUC 10418205526 GONZALES GAMONAL RONALD 28/10/2023 valide
i)
Proveedor -
12 o RUC 10426980472 RIVERA CABRERA HANS PETER 31/10/2023 valido
on
Proveedor
PER 20450285421 CONSTRUCTORA S & V EIRL 03/11/2023 vatida
con RUC
Proveedor CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL e
14 204949863220 08/11/2023 valido
con RUC PALES S.A.C.
Proveedor . 25
RUC 20527236801 A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 26/10/2023 valido
con
Proveedor ; i1
RUC 20538812111 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA 25/10/2023 valido
con
Proveedor .
20542191059 DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. 09/11/2023 Vvalido
con RUC
Proveedor 7 o
RUC 20600874757 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C. 17/11/2023 valide
<on
Proveedor -
19 205601028434 M5 SERVICIOS S.A.C. 31/10/2023 wvalido
con RUC
Proveedor CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAQ, S.A. - e
20 20601626510 2571072023 valido
con RUC SUCURSAL DEL PERU
2% ragistros ancorvrados, mosiranco 10 registrols), de 112 20. Pignad/ 2
i P d
2y | oveeder 20603009593 JOBS CONTRATISTAS 5.A.C. 08/11/2023 valido
con RUC
Proveed
22 VEeCaT 20605087966 CONSULTORIA SGLA S.A.C. 31/10/2023 Valido
con RUC
Proveedor ye
23 can RUC 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S5.A.C. 25/10/2023 valido
: Proveedor p .
24 con RUC 20607615421 AEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 30/10/2023 Valido
Proveedor .
25 RUC 20609040751 DATATRONICA GLOBAL SERVICE S.A.C. 31/10/2023 No valido
con
) ZEregs nccontradios, mosirande § registrals), de 21 2 2 Pagina 3/ 23 -

En el dia y horario sefialado en el cronograma registrado en el SEACE, los siguientes postores presentaron a
través del SEACE, sus respectivas ofertas:

RUC / Codigo Nombre o Razon Social | Fecha P, ién | Hora P | Forma de presentacion
7 Supervision de ia obra denominato MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOD EN LA LOCALIDAD DE LAMAS. DISTRITO]
| DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN con CUIN° 2031691
10408417479 | CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO 24/11/2023 18:58.16 Electronice
20605087966 | CONSORCIO SAN PABLO If 2411172023 19:4736 Eleclionico
10011017077 | CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS 2471112023 223541 Electronico
10008219503 | CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS 3471112023 230822 Elactronico
20600874757 | CONSORCIO LAMAS 2471172023 232816 Electronico
16072182320 | CONSORCIO CONSULTOR CRISTAL 2471172023 33:3612 Electronico
10277785534 T CONSORCIO LAMAS 2AH 172623 235515 Electronico

Acto seguido, se procedio con la apertura electronica de las ofertas de los mencionados postores, y con la
revision de las mismas, a fin de verificar la presentacion de los documentos requeridos y determinar si las
ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos
en las bases.
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EMAPA SAN MARTIN S.A.

Se deja constancia en el acta que el CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS con RUC N° 20611866471
integrado por LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ con RUC N° 10073220616 y MANUEL JESUS
ECOS VASQUEZ con RUC N° 10011011077 presenta en su oferta técnica la oferta economica (434-435
de su oferta técnica)

De conformidad con todo lo actuado, se firma la presente acta a las 10:00 horas del mismo dia.

= —~.EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO

! . S[l:\fl.\ KARINA TRAUCO FERNANDIEZ
PRESIDENTE TITULAR M ‘,_',\ MIEMBRO | TITULAR

EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO

i
/ i?
i'v: . P = /7 /M@
Vo San o, AN PATRICIO CHAVEZ PISCO
N (ﬂAleMULAR
N e >

[




ACTA DE CALIFICACION Y EVALUACION TECNICA DE OFERTA DE OFERTAS

Concurso Publico N° 04-2023-EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion del servicio de CONSULTORIA DE
OBRA para la Supervision de la obra denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS -

SAN MARTIN" CON CUI N° 2031691.

_ Enla Ciudad de Tarapoto, en la Oficina de Logistica de EMAPA SAN MARTIN S.A., siendo las 10:30 horas
“\del dia martes 05 de diciembre de 2023, reunidos los integrantes del comité de Seleccion designados
“mediante Resolucion de Gerencia General N° 000167-2023-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 19/10/2023,
responsables de la organizacion, conduccion y ejecucion hasta su culminacion del Procedimiento de
,éelecmon CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion del servicio de
/ CONSULTORIA DE OBRA para la Supervision de la obra denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS,
PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN" CON CUI N° 2031691, se reunio a fin de continuar con la
CALIFICACION y EVALUACION TECNICA DE OFERTAS presentadas electronicamente a través del SEACE.

<, 2o SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION

\ EI quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logré con la presencia de los
S|gwentes miembros:

w / o Ing. Gustavo Alberto Veliz Calderon - Presidente titular
e CPC. Silvia Karina Trauco Fernandez - Miembro | titular
o Ing. Juan Patricio Chavez Pisco - Miembro |l titular

CALIFICACION DE LAS OFERTAS

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
POSTORES / REQUISITO DE CALIFICACION _ ESPECIALIDAD ESTADO

Acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a S/ 1'862,723.83 SOLES.

CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO integrado
por JOAN CARLO BRAVO MONDONEDO con RUC N°
10408417479 y NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC
con RUC N° 10001046191

CUMPLE CALIFICADO

CONSORCIO SAN PABLO Il integrado por CARLOS
ENRIQUE SOLDEVILLA CHOQUE con RUC N°
10214526595 y CONSULTORIA SGLA S.A.C. con RUC
N° 20605087966

CUMPLE CALIFICADO

CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS integrado por
QUISPE ZARATE RICHARD KRIS con RUC N°
10454278033 y LOPEZ MENDOZA LUIS con RUC N°
10008219503

CUMPLE CALIFICADO

CONSORCIO LAMAS con RUC N° 20611857897
integrado por CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
4 | HUAJUL ENGINEERS S.A.C. con RUC N° CUMPLE CALIFICADO
20600874757 y B&V CONSULTORES Y EJECUTORES
S.R.L.con RUC N° 20480401876




EMAPA SAN MARTIN S.A.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
N° POSTORES / REQUISITO DE CALIFICACION rediar o ECIALIDAD ESTADO
creditar un monto facturado acumulado
equivalente a S/ 1°862,723.83 SOLES.
CONSORCIO SUPERVISOR CRISTAL integrado por
VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS con RUC N°
5 110081070062 y JORGE RAMIRO AHUMADA GLWRLE CALIFIGADQ
VASQUEZ con RUC N° 10072182320
CONSORCIO LAMAS con RUC N° 20611868121
integrado por JOSELITO RIMARACHIN FLORES con
8 | RUC N° 10277185534 y Q&Q CONSULTORES Y RUMPLE CALIFIEATO
EJECUTORES S.A.C. con RUC N° 20487876578

4 Se deja constancia en el acta que, el postor CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS con RUC N° 20611866471

\f/j integrado por LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ con RUC N° 10073220616 y MANUEL JESUS ECOS

Seii o/ VASQUEZ con RUC N° 10011011077 presenta en su oferta técnica la oferta economica (434-435 de su

oferta tecnica), y de conformidad con el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del estado, articulo 82° Calificacion y Evaluacion de las ofertas técnicas numeral
82.3 las reglas de la evaluacion técnica literal b) establece que: “las ofertas técnicas que contengan algun tipo
de informacion que forme parte de la oferta economica son descalificadas”, razon por el cual el comité de
seleccion descalifica la oferta.

De conformidad con el numeral 82.1 del articulo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
. ‘ establece que el Comité de seleccion determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificacion
/ previsto en la seccion 3.2. Numeral C) de las Bases Integradas. La oferta que no cumpla con dichos requisitos
es descalificada.
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1.

EMAPA SAN MART
SUSTENTO:

El CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO integrado por JOAN CARLO BRAVO MONDONEDO

con RUC N° 10408417479 y NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC con RUC N° 10001046191, no

cumple con lo siquiente:

B.

METODOLOGIA PROPUESTA:
a. PLAN DE TRABAJO

En la pagina 803 el postor aborda el apartado A.3.3. Actividades de recepcion de la obra, informe final,
liquidacion de obra y liquidacion de contrato; no obstante, lo expuesto en el primer péarrafo de dicho
apartado contradice las disposiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones Vigente, dado que
especifica lo siguiente: “ENTIDAD designara un comité de recepcion dentro de los 07 dias de recibida la
comunicacion por parte del supervisor; al respecto el numeral 208.2 del articulo 208, modificado por el
articulo 2 del Decreto Supremo N°162-2021-EF, establece lo siguiente:

"208.2 Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad
técnica. la Entidad designa un comité de recepcion. El comité esta integrado. cuando menos. por un
representante de la Entidad. necesariamente ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza
de los trabajos”

(00 puntos)

b. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL SERVICIO

Cumple.

c. GESTION DE RIESGO

En las paginas 841 a 859 el postor elabora el literal ¢ del documento que respalda la metodologia
propuesta, no obstante, no se observa la inclusion del Formato de Registro de Estadisticas de Seguridad
y Salud Ocupacional Para el Contratista y Para Sub Contratistas; es relevante sefialar que solo presenta
en la pagina 970 el formato de registro de estadistica “totales’”.

d. PLAN DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
Cumple.

e. PLAN DE SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
Cumple.

f. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Cumple.

g. DEFINICION DE CONCEPTOS DE REDES DE AGUAS RESIDUALES
Cumple.

h. CONOCIMIENTO DE INGENIERA DEL PROYECTO

En las paginas 894 a 927 el postor elabora el literal h del documento que respalda la metodologia
propuesta, no obstante, no se observa la inclusion de las Consideraciones para la ubicacion vy
recubrimiento de tuberias, cdmaras de inspeccion; al respecto, es pertinente mencionar que el numeral
4.7 de la norma técnica OS. 070 Redes de Agua Residuales del Reglamento Nacional de Edificaciones
establece dichas consideraciones.

i. PROCESOS EN SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

En la pagina 928 en el procedimiento para mayores metrados, donde indica “Articulo 205.11. el
Contratista puede solicitar la ejecucion de mayores metrados mediante anotacién en cuaderno de obra. El
Supervisor autorizara su ejecucion siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del



EMAPA SAN MARTIN S.A.

contrato original. Para la ejecucion de mayores metrados. no se requiere la aprobacion previa de la
Entidad. pero si para el pago del mismo. El Supervisor debera verificar que los mayores metrados
solicitado por el Contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su configuracion y
ademas que se ejecuten teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Es
asi que. el Contratista debera ejecutar las partidas que impliquen mayores metrados luego de ser
evaluado en conjunto con el Supervisor de Obra y aprobado por este ultimo. dejando constancia en el
cuaderno de obra su visto bueno y conformidad. EI pago de mayores metrados. una vez ejecutados. se
realizara a través de la valorizacion mensual respectiva de acuerdo a los precios unitarios pactados en el
expediente técnico.

Se evidencia que, el postor desarrolla dicho literal en funcion del numeral 205.11 del articulo 205 del D.S.
N°344-2018-EF, sin embargo, dicho numeral fue modificado por el articulo 2 del Decreto Supremo N°162-
2021-EF, estableciendo en el Articulo 205 numeral 205.10, “Cuando en los contratos suscritos bajo el
sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el
superwsor 0 inspector de obra a través de su anotacién en el cuaderno de obra, v comunicados 2 ia
Enfidad, de forma previa a su_ejecucion, y en el numeral 205.11. El contratista mediante anotacion en
cuaderno de obra sohuta la ejecucion de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecucion siempre
que no se supere el limite establecido en el numeral 206.7 del articulo 206, considerando el monto
acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los
presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecucién de estos mayores metrados se computa
para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de
la Ley".

En la pagina 949 el postor elabora los procesos en supervision y ejecucion de obras publicas respecto de
las consultas como sigue “Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de
conformidad técnica. la Entidad designara un comité de recepcion” esto revela que el postor elabora dicho
literal en funcion del numeral 208.2 del articulo 208 del D.S. N°344-2018-EF, no obstante, dicho numeral
fue modificado por el articulo 2 del Decreto Supremo N°162-2021-EF, el cual establece que, la Entidad
designa un comité de recepcion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion del
certificado de conformidad técnica.

En las paginas 955 a 956 el postor detalla el proceso de consultas en la supervision y ejecucion de obras
publicas, no obstante, en el tercer parrafo indica que “La Entidad debera coordinar con el Proyectista y
absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacion del
Supervisor”: cabe resaltar que a traves del articulo 3 del D.S N°234-2022-EF, se adicionaron los
numerales 193.7 y 193.8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales establecen
que, 193.7. La Entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico del
inspector o supervisor, en un plazo méximo de dos (2) dias, contados desde el dia siguiente de recibidos.
El proyectista se pronuncia en un plazo maximo de diez (10) dias, contados a partir del dia siguiente de
recibida la comunicacion de la Entidad.

193.8. La Entidad absuelve las consultas y, en los casos que corresponda, comunica al contratista las
medidas que debe adoptar, con copia al inspector o supervisor. La citada comunicacion se realiza dentro
del plazo maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de recibida la opinion del proyectista
sobre las consultas, o de vencido el plazo para que el proyectista remita su opinion.

Como se puede observar, la modificacion realizada el afio 2022 en el Reglamento, ha introducido un
procedimiento diferente al propuesto por el postor, en lo que respecta a los plazos y métodos para la
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absolucion de las consultas que, segun la apreciacion del Supervisor, necesitan del pronunciamiento del
Proyectista;

En relacion con la derogacion, modificacion e incorporacion de determinados numerales vy articulos de la
Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se sefiala que, conforme a la metodologia de
derogacion de una norma, esta se modifica o deroga por contravenir las condiciones actuales, en este
caso, la normativa derogada contraviene las condiciones en las que se desarrollan los procesos de
supervisién y ejecucién de obras, contraviniendo a la normativa vigente.

Es pertinente mencionar que las bases integradas del procedimiento de seleccion representan las normas
definitivas de dicho proceso, estableciendo los requisitos minimos para la metodologia propuesta, los
métodos de acreditacién y las directrices para su formulacion.

En dicho contexto, se sefala que, el postor CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO ha presentado
la documentacion que acredita el numeral i. Procesos de Supervision y Ejecucion de Obras Publicas,
incumpliendo una de las tres directrices establecidas en las bases integradas del procedimiento de
seleccion, relacionada a la normativa vigente aplicable.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: NO'CUMPLE

Presenta Unicamente el 1ISO 45001:2018 — Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en

S SEDN el trabajo, sin embargo, en las bases se hace mencion que, el alcance o campo de aplicacién considere

/ Consultoria de Obra — Supervision de Obra: Obras de Mejoramiento y Ampliacién de Sistemas de
Al Alcantarillado, la cual dicho ISO no hace mencion.

\ :
\. %\V E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: i
i NO PRESENTO ISO.
Teniendo en cuenta el concepto de consultoria de obra, y en virtud de la finalidad de la normativa de
contrataciones del Estado, el principio de competencia, y las bases integradas que constituyen las reglas
definitivas del procedimiento de seleccion, es preciso sefialar que, la documentacion presentada por el
CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO que acredita su Metodologia Propuesta, no demuestra que
el postor posea la competencia necesaria para brindar los servicios profesionales altamente calificados
requeridos en este proceso de seleccion, esto se debe a que elabord dicho documento sin Formato de
Registro de Estadisticas de Seguridad y Salud Ocupacional Para el Contratista y Para Sub Contratistas,
sin la inclusion de las Consideraciones para la ubicacion y recubrimiento de tuberias, camaras de
inspeccion de acuerdo a la norma técnica OS. 070, asimismo, se identifica que fue elaborado en base a la
Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado que no se encuentra vigente aplicable, contraviniendo lo
establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion. A todo ello se identifica que, el postor
no garantiza la calidad adecuada del servicio de consultoria de obra, lo que implica la falta de garantia
para el cumplimiento de la finalidad publica.

2. EI CONSORCIO SAN PABLO Il integrado por CARLOS ENRIQUE SOLDEVILLA CHOQUE con RUC
N° 10214526595 y CONSULTORIA SGLA S.A.C. con RUC N° 20605087966, no cumple con lo

siquiente:

B. METODOLOGIA PROPUESTA: i
a. PLAN DE TRABAJO
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De la pagina 35 al 50 el postor desarrolla el documento denominado “Plan de Trabajo”, del literal a) de la
metodologia propuesta, sin embargo, de la revision de dichos folios, se evidencia que el postor no detalla
el Conocimiento del Proyecto (Ubicacion, vias de acceso, clima, topografia, poblacion beneficiaria, metas
del proyecto, etc.)

b. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL SERVICIO

En la pagina 52 a 69 el postor aborda el apartado B. Metodologia de Ejecucion del Servicio, en donde
presenta las metodologias, consigna los esquemas, no obstante, no indica de qué forma estas
metodologias seran aplicados en las diferentes etapas de la consultoria.

c. GESTION DE RIESGO
En la pagina 71 el postor aborda el apartado C. Metodologia de Gestién de Riesgos, no obstante, el
postor sefiala las normas que se aplicaran durante la supervision, mas no las describe.

d. PLAN DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
Cumple.

7 6. PLAN DE SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
Cumple.

f. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
En la pagina 168 el postor aborda el apartado F. Gestién de Recursos Humanos, en el cual detalla las
I funciones de manera general, no especifica la normatividad que rige en cada aspecto, no especifica
% cuéles son las funciones previas, durante la supervision, en la recepcion y liquidacion de obra; tampoco
se aprecia el diagrama PERT-CPM.

O V" '/ g. DEFINICION DE CONCEPTOS DE REDES DE AGUAS RESIDUALES
4 %9\‘{ En la pagina 176 el postor aborda el apartado G. Definicion de conceptos de aguas residuales; en el cual
detalla el concepto del Recubrimiento, no obstante, la ilustracién presentada para este concepto no aclara
el concepto definido.

h. CONOCIMIENTO DE INGENIERA DEL PROYECTO
Cumple.

i. PROCESOS EN SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

En la pagina folio 185 el postor establece lo siguiente:

‘El contratista mediante anotacion en cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores metrados. El
supervisor autoriza su ejecucion siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones
adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. EI monto a pagarse por la ejecucion de
estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacién de adicionales, previsto
en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley.”

Al respecto, el numeral 205.11 del articulo 205 del Decreto Supremo N°344-2018-EF, modificado en el
articulo 2 del Decreto Supremo N°162-2021-EF, establece lo siguiente:

*205.11. El contratista mediante anotacion en cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores
metrados. El supervisor autoriza su ejecucién siempre que no se supere el limite establecido en el
numeral 206.7 del articulo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las
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prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. EI monto a pagarse por la
ejecucion de estos mayores metrados se computa para el célculo del limite para la aprobacion de
adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley”

En ese contexto, el numeral 206.7 del articulo 206° del Decreto Supremo N°344-2018-EF establece lo
siguiente:

"206.7. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados. en contratos a precios unitarios.
en conjunto. no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso
que superen este limite, se procede a la resolucion del contrato. no siendo aplicable el articulo 167 para
continuar con la ejecucion de la obra se convoca a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por
gjecutar. sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al proyectista.”

En la pagina 190 el postor desarrolla el procedimiento de resolucion de disputas, sin embargo, establece
un limite inferior de cinco millones con 00/100 Soles (S%. 5 000 000,00) como condicion para establecer
1 miembro para la JRD, en funcion del Decreto Supremo N°344-2018-EF, como sigue:

"La Junta de Resolucion de Disputas puede estar integrada por uno o por tres miembros, segun acuerden
las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda. la Junta de Resolucion de Disputas se
integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor igual o
superior a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 000.00) y menor a cuarenta millones con 00/100
7% SELRN Soles (S/40 000 000.00): y. por tres (3) miembros. cuando el respectivo contrato de obra.

Z| Al respecto, el numeral 243.5 del articulo 243 del Reglamento, modificado por la Unica Disposicion

} e of Complementaria Modificatoria del DS N° 250-2020-EF, establece lo siguiente:

6%‘ L@ "243.5. La Junta de Resolucion de Disputas puede estar integrada por uno o por tres miembros. segtn
— acuerden las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda. la Junta de Resolucion de

Disputas se integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor

menor a cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000.00): y. por tres (3) miembros. cuando el

monto del respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto”

Como es de verse, actualmente no existe limite inferior para la designacion de un miembro para la JRD
en caso de obras;

En la pagina 192, el postor desarrolla el procedimiento de recepcion de obra, sin embargo, establece lo
siguiente:

“‘Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la
Entidad designa un comité de recepcion. El comité esta integrado, cuando menos, por un representante
de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, seglin corresponda a la naturaleza de los trabajos.”

Al respecto, el numeral 208.2 del articulo 208 del Reglamento, modificado por el articulo 2 del Decreto
Supremo N°162-2021-EF, establece lo siguiente:

208.2 Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica,
la Entidad designa un comité de recepcion. El comité esta integrado, cuando menos, por un representante
de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, seglin corresponda a la naturaleza de los trabajos

En la pagina 195 el postor desarrolla el procedimiento de consultas, sin embargo, el postor refiera a
Consultas Al Requerimiento como sigue:
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"La formulacion de consultas y observaciones al requerimiento se realiza a través del SEACE dentro del
plazo minimo de cinco (5) dias habiles desde el dia siguiente de la difusion del requerimiento.
constituyendo la tnica oportunidad en el proceso de contratacion para efectuarla. En el plazo maximo de
tres (3) dias habiles de formuladas las referidas consultas y observaciones. se publica en el SEACE la
absolucion preliminar. elaborada por el érea usuaria y el cronograma para la realizacion del acto puiblico
de absolucion presencial.”

En relacion con la derogacion, modificacion e incorporacion de determinados numerales y articulos de la
Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se sefiala que, conforme a la metodologia de
derogacion de una norma, esta se modifica o deroga por contravenir las condiciones actuales, en este
caso, la normativa derogada contraviene las condiciones en las que se desarrollan los procesos de
supervision y ejecucion de obras, contraviniendo a la normativa vigente.

i s ) Es pertinente mencionar que las bases integradas del procedimiento de seleccion representan las normas
\Q“\ definitivas de dicho proceso, estableciendo los requisitos minimos para la metodologia propuesta, los
métodos de acreditacion y las directrices para su formulacion.

En dicho contexto, se sefiala que, el postor CONSORCIO SAN PABLO Il ha presentado la

documentacion que acredita el numeral i. Procesos de Supervision y Ejecucion de Obras Publicas,

T incumpliendo una de las tres directrices establecidas en las bases integradas del procedimiento de
/‘/ seleccion, relacionada a la normativa vigente aplicable.

\ .'l:‘C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: NO CUMPLE (00 puntos]
) &»’ / En la pagina 197 el postor presenta la cemflcamon ISO 45001 2018 Certn‘lcacnon del sistema de gestion
L de la seguridad y salud en el trabajo, de CONSULTORA SGLA S.A.C. (el primer consorciado), no
obstante, en las bases se hace mencion que, el alcance o campo de aplicacion considere Consultoria de
Obra - Supervision de Obra: Obras de Mejoramiento y Ampliacion de Sistemas de Alcantarillado, la cual
dicho 1SO solo hace mencion Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Sistema de Alcantarillado, no
menciona Mejoramiento y Ampliacion.

En la pagina 199 el postor presenta la certificacion 1ISO 14001:2015 - Certificacion del sistema de gestion
ambiental, de CARLOS ENRIQUE SOLDEVILLA CHOQUE (el segundo consorciado), no obstante, en las
bases se hace mencion que, el alcance o campo de aplicacion considere Consultoria de Obra —
Supervision de Obra: Obras de Mejoramiento y Ampliacion de Sistemas de Alcantarillado, la cual dicho
ISO solo hace mencién Sistema de Agua Potable y Residuales, Alcantarillado, Sistema de Drenaje,
Saneamiento Urbano.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: SI CUMPLE (02 puntos)
Presenta SO 37001:2016

3. EI CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS con RUC
N° 10454278033 y LOPEZ MENDOZA LUIS con RUC N° 10008219503, no cumple con lo siguiente:

B. METODOLOGIA PROPUESTA: it
a. PLAN DE TRABAJO
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Cumple

b. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL SERVICIO
Cumple.

c. GESTION DE RIESGO
Cumple.

d. PLAN DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
Cumple.

e. PLAN DE SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
Cumple.

f. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
En la pagina 165 no presenta las funciones del personal clave en las etapas de previas, durante la
supervision, recepcion y liquidacién de obra.

g. DEFINICION DE CONCEPTOS DE REDES DE AGUAS RESIDUALES
7 SE;~_  Losconceptos de redes de aguas residuales no se encuentran de acuerdo a la Norma 0S.070, pues en
v las bases se indica en la seccion pautas que la metodologia propuesta debera estar desarrollada bajo la
— || normativa aplicable vigente.

6))1’ ./ h. CONOCIMIENTO DE INGENIERA DEL PROYECTO

4 Los conceptos de redes de aguas residuales no se encuentran de acuerdo a la Norma 0S.070, pues en
las bases se indica en la seccion pautas que la metodologia propuesta deberé estar desarrollada bajo la
normativa aplicable vigente.

i. PROCESOS EN SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

En la pagina 188 en el procedimiento 1.6. Ampliaciones de Plazo, el postor menciona que, “En numeral
34.5 del Articulo 34 de la Ley de establece que: "El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo
pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el
plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. (...)"". sin embargo, esto revela que, el
postor elabora dicho literal en funcién del numeral 34.5 del articulo 34 del D.S. N°344-2018-EF, no
obstante, dicho numeral fue modificado por el articulo 2 del Decreto Legislativo 1444, el cual describen
los procedimientos de las ampliaciones de plazo en los Articulos 197. Causales de ampliacion de plazo,
198. Procedimiento de ampliacion de plazo y 199. Efectos de la modificacion del plazo contractual.

En las paginas 188 y 189 en el procedimiento 1.8. Mayores Gastos Generales, el postor menciona que
"los mayores gastos generales variables deben ser calculados multiplicando el gasto general diario por la
cantidad de dias de la ampliacion de plazo (Art. 199)". sin embargo, segun el D.S. N°344-2018-EF el
procedimiento a sequir lo explica en los articulos 200 Calculo del Gasto General variable Diario y 201 Pago
de mayores costos directos y mayores gastos generales variables.

En la pagina 190 en el procedimiento 1.9. Suspension de Plazo, el postor menciona “178.1. Cuando se
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la obra, estas pueden acordar
por escrito la suspension del plazo de ejecucion de la misma. hasta la culminacion de dicho evento. sin que



ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension.

178.4. El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el
pago de tres (3) valorizaciones consecutivas: para tal efecto. el contratista requiere mediante comunicacion
escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor
de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento contintia el residente anota en el cuaderno de obra
la decision de suspension. que se produce al dia siguiente de la referida anotacion.” sin embargo dicho
numeral fue modificado por el articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, posteriormente por el
Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, donde menciona el Articulo 178, numeral 178.5 El
contratista puede suspender el plazo de ejecucion del contrato de obra cuando la Entidad no cumpla con el
pago de tres (3) valorizaciones consecutivas, debiendo considerarse lo siguiente: a) El contratista requiere
a la Entidad, mediante comunicacion escrita, que pague por lo menos una (1) de las valorizaciones
pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. b) Vencido el plazo, si el incumplimiento continta, el
residente anota en el cuaderno de obra la decision de suspension. c) La suspension se produce desde el
dia siguiente de realizada la anotacion. d) La suspension del plazo de ejecucion del contrato de obra da
lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados y debidamente acreditados.
El contratista puede suspender el plazo de ejecucién del contrato de obra cuando la Entidad no cumpla con
el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas, debiendo considerarse lo siguiente: a) El contratista
requiere a la Entidad, mediante comunicacién escrita, que pague por lo menos una (1) de las
. valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. b) Vencido el plazo, si el incumplimiento
x continlia, el residente ancta en el cuaderno de obra la decision de suspension. ¢) La suspension se

. produce desde el dia siguiente de realizada la anotacion. d) La suspension del plazo de ejecucion del
% %\y ~ contrato de obra da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados y
debidamente acreditados.

En la pagina 191 en el procedimiento 1.10. Resolucion de Disputa, no presenta flujograma.

En la pagina 192, 193 y 194 en los procedimientos 1.12 Efectos de Resolucion de Contrata, 1.13 Nulidad
de contrato, 1.14 Efectos de la Nulidad de Contrato, I.15 Recepcion de Obra, I.16 Liquidacion de obra
¢ e 117 Consultas, no se encuentran de acuerdo al Reglamento de la ley de contrataciones del estado, la
| misma que explica cada procedimiento a seguir en los articulos 166. Efectos de la resolucion, 44.
Declaratoria de nulidad, Numeral 45.5, 208. Recepcién de la Obra y plazos, 209. Liquidacion del Contrato
de Obray 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra.

En relacion con la derogacion, modificacion e incorporacion de determinados numerales y articulos de la
Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se sefiala que, conforme a la metodologia de
derogacion de una norma, esta se modifica o deroga por contravenir las condiciones actuales, en este
caso, la_normativa derogada contraviene las condiciones en las que se desarrollan los procesos de
supervision y ejecucion de obras, contraviniendo a la normativa vigente.

Es pertinente mencionar que las bases integradas del procedimiento de seleccion representan las normas
definitivas de dicho proceso, estableciendo los requisitos minimos para la metodologia propuesta, los
métodos de acreditacion y las directrices para su formulacion.

En dicho contexto, se sefiala que, el postor CONSORCIO SUPERVISOR LAMAS conformado por los
sefiores RICHARD KRIS QUISPE ZARATE y LUIS LOPEZ MENDOZA ha presentado la documentacion
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que acredita el numeral i. Procesos de Supervision y Ejecucion de Obras Publicas, incumpliendo una de
las tres directrices establecidas en las bases integradas del procedimiento de seleccion, relacionada a la
normativa vigente aplicable.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
No presenta ISO.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: SI CUMPLE (QZPUB?TQ,S)
Presenta ISO 37001:2016

\\, 4\ El__CONSORCIO LAMAS con RUC N° 20611857897 integrado por CONSTRUCTORA Y

- | CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C. con RUC N° 20600874757 y B&V CONSULTORES Y

e

,' ; \~// EJECUTORES S.R.L. con RUC N° 20480401876, no cumple con lo siguiente:

METODOLOGIA PROPUESTA
a. PLAN DE TRABAJO
Cumple

(00 puntos)

b. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL SERVICIO
Cumple.

c. GESTION DE RIESGO

Cumple

d. PLAN DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
Cumple.

e. PLAN DE SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
Cumple.

f. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
De la pagina 274 hasta 278 no presenta las funciones del personal clave en las etapas de previas,
durante la supervision, recepcion y liquidacion de obra.

g. DEFINICION DE CONCEPTOS DE REDES DE AGUAS RESIDUALES
Cumple.

h. CONOCIMIENTO DE INGENIERA DEL PROYECTO
Cumple.

i. PROCESOS EN SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

En la pagina 188 en el procedimiento 1.6. Ampliaciones de Plazo, el postor menciona que, "En numeral
34.5 del Articulo 34 de la Ley establece que: "EL CONTRATISTA PUEDE SOLICITAR LA AMPLIACION
DEL PLAZO PACTADO POR ATRASOS Y PARALIZACIONES AJENAS A SU VOLUNTAD
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y QUE MODIFIQUEN EL PLAZO CONTRACTUAL DE ACUERDO A
LO QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO. {(...)". sin embargo, esto revela que, el postor elabora dicho
literal en funcion del numeral 34.5 del articulo 34 del D.S. N°344-2018-EF, no obstante, dicho numeral fue
modificado por el articulo 2 del Decreto Legislativo 1444, el cual describen los procedimientos de las
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ampliaciones de plazo en los Articulos 197. Causales de ampliacion de plazo, 198. Procedimiento de
ampliacion de plazo y 199. Efectos de la modificacion del plazo contractual.

En la pagina 292, el postor desarrolla el procedimiento de mayores metrados, estableciendo que, como
condicion para la autorizacion de la ejecucion de mayores metrados lo siguiente "EL SUPERVISOR
AUTORIZA SU EJECUCION SIEMPRE QUE NO SE SUPERE EL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. CONSIDERANDO EL MONTO ACUMULADO DE LAS MAYORES
METRADOS Y LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS. RESTANDOLE LOS
PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS'. sin embargo, el numeral 205.11 del articulo 205 del Decreto Supremo
N°344-2018-EF, modificado en el articulo 2 del Decreto Supremo N°162-2021-EF, donde se menciona
“205.11. El contratista mediante anotacion en cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores
metrados. El supervisor autoriza su ejecucion siempre que no se supere el limite establecido en el
numeral 206.7 del articulo 206. considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las
prestaciones adicionales de obras. restandole los presupuestos deductivos. EIl monto a pagarse por la
gjecucion de estos mayores metrados se computa para el célculo del limite para la aprobacion de
adicionales. previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley", asimismo, el numeral 206.7 del articulo
206° del Decreto Supremo N°344-2018-EF menciona lo siguiente, "206.7. Las prestaciones adicionales
de obra y los mayores metradcs. en contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el
cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este limite. se
procede a la resolucion del contrato. no siendo aplicable el articulo 167 para continuar con la ejecucion de
la obra se convoca a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar. sin perjuicio de las
responsabilidades que pudiera corresponder al proyectista.”

N En las paginas 188 y 189 en el procedimiento 1.8. Mayores Gastos Generales, el postor menciona que
\ "LOS MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES DEBEN SER CALCULADOS MULTIPLICANDO
EL GASTO GENERAL DIARIO POR LA CANTIDAD DE DIAS DE LA AMPLIACION DE PLAZO (ART.
%})ﬂ 199)". sin embargo, segun el D.S. N°344-2018-EF el procedimiento a seguir lo explica en los articulos 200

> Célculo del Gasto General variable Diario y 201 Pago de mayores costos directos y mayores gastos
generales variables.

En la pagina 190 en el procedimiento 1.9. Suspension de Plazo, el postor menciona “178.1. CUANDO
SE PRODUZCAN EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES QUE ORIGINEN LA PARALIZACION
DE LA OBRA., ESTAS PUEDEN ACORDAR POR ESCRITO LA SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION DE LA MISMA. HASTA LA CULMINACION DE DICHO EVENTO. SIN QUE ELLO
SUPONGA EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS.
SALVO AQUELLOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA VIABILIZAR LA SUSPENSION. 178.4. EL
CONTRATISTA PUEDE SUSPENDER LA EJECUCION DE LA PRESTACION EN CASO LA ENTIDAD
NO CUMPLA CON EL PAGO DE TRES (3) VALORIZACIONES CONSECUTIVAS: PARA TAL EFECTO.
EL CONTRATISTA REQUIERE MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA QUE LA ENTIDAD PAGUE POR
LO MENOS UNA (1) DE LAS VALORIZACIONES PENDIENTES EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ
(10) DIAS. SI VENCIDO EL PLAZO EL INCUMPLIMIENTO CONTINUA EL RESIDENTE ANOTA EN EL
CUADERNO DE OBRA LA DECISION DE SUSPENSION, QUE SE PRODUCE AL DIA SIGUIENTE DE
LA REFERIDA ANOTACION." sin embargo dicho numeral fue modificado por el articulo 2 del Decreto
Supremo N° 377-2019-EF, posteriormente por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
donde menciona el Articulo 178, numeral 178.5 El contratista puede suspender el plazo de ejecucion del
contrato de obra cuando la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas,
debiendo considerarse lo siguiente: a) El contratista requiere a la Entidad, mediante comunicacion escrita,
que pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias.
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b) Vencido el plazo, si el incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision
de suspension. ¢) La suspension se produce desde el dia siguiente de realizada la anotacion. d) La
suspension del plazo de ejecucion del contrato de obra da lugar al pago de mayores gastos generales
variables, directamente vinculados y debidamente acreditados. El contratista puede suspender el plazo de
ejecucion del contrato de obra cuando la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones
consecutivas, debiendo considerarse lo siguiente: a) El contratista requiere a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, que pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no
mayor de diez (10) dias. b) Vencido el plazo, si el incumplimiento continta, el residente anota en el
cuaderno de obra la decision de suspension. ¢) La suspension se produce desde el dia siguiente de
realizada la anotacion. d) La suspension del plazo de ejecucién del contrato de obra da lugar al pago de
mayores gastos generales variables, directamente vinculados y debidamente acreditados.

En la pagina 191 en el procedimiento 1.10. Resolucion de Disputa, no presenta flujograma.

En la pagina 192, 193 y 194 en los procedimientos 1.12 Efectos de Resolucion de Contrata, 1.13

Nulidad de contrato, .14 Efectos de la Nulidad de Contrato, .15 Recepcion de Obra, 1.16

Liquidacion de obra e 1.17 Consultas, no se encuentran de acuerdo al Reglamento de la ley de

contrataciones del estado, la misma que explica cada procedimiento a seguir en los articulos 166. Efectos

de la resolucion, 44. Declaratoria de nulidad, Numeral 45.5, 208. Recepcién de la Obra y plazos, 209.
Liquidacion del Contrato de Obra y 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra.

En relacion con la derogacion, modificacion e incorporacion de determinados numerales y articulos de la
crbe/ Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se sefiala que, conforme a la metodologia de
W derogacion de una norma, esta se modifica 0 deroga por contravenir las condiciones actuales, en este
caso, la normativa derogada contraviene las condiciones en las que se desarrollan los procesos de
supervision y ejecucion de obras, contraviniendo a la normativa vigente.

Es pertinente mencionar que las bases integradas del procedimiento de seleccion representan las normas
definitivas de dicho proceso, estableciendo los requisitos minimos para la metodologia propuesta, los
métodos de acreditacion y las directrices para su formulacion.

En dicho contexto, se sefiala que, el postor CONSORCIO LAMAS conformado por las empresas
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS SAC y B & V CONSULTORES Y
EJECUTORES S.R.L ha presentado la documentacion que acredita el numeral i. Procesos de
Supervision y Ejecucion de Obras Publicas, incumpliendo una de las tres directrices establecidas en las
bases integradas del procedimiento de seleccion, relacionada a la normativa vigente aplicable

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: S| CUMPLE (03 puntos)
Presenta 1SO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: SI CUMPLE (02 puntos)
Presenta ISO 37001:2016

5. EICONSORCIO SUPERVISOR CRISTAL integrado por VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS con RUC N°
10081070062 y JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ con RUC N° 10072182320, no cumple con lo

siquiente:




P

[
W’) Q‘é

APA SAN MARTIN S.A. b= <.

METODOLOGIA PROPUESTA:
a. PLAN DE TRABAJO

En el folio 321 presenta la programacion GANTT, mas no la programacién PERT-CPM.

En el folio 327 dentro de los formatos de servicio y control, no presenta el control check list.

b. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL SERVICIO
Cumple.

c. GESTION DE RIESGO

Dentro de la descripcion de las actividades de control para los sistemas de seguridad y salud
ocupacional, no presenta descripcion del control de medidas de seguridad e higiene ocupacional, no
presenta el manejo de desperdicios, salud ocupacional, asimismo, solo presenta el formato de registro de
estadisticas de seguridad y salud ocupacional totales mas no para la sub contratista.

d. PLAN DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
No presenta flujograma del plan de control de calidad, No presenta flujograma del plan econémico de
obra (presenta diagrama de flujo de prestacion de adicionales de obra menores al 15%).

e. PLAN DE SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
Cumple.

f. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
En el folio 378 presenta la programacion GANTT, mas no la programacion PERT-CPM.

g. DEFINICION DE CONCEPTOS DE REDES DE AGUAS RESIDUALES

Los conceptos de redes de aguas residuales no se encuentran de acuerdo a la Norma 0S.070, pues en
las bases se indica en la seccion pautas que la metodologia propuesta debera estar desarrollada bajo la
normativa aplicable vigente.

h. CONOCIMIENTO DE INGENIERA DEL PROYECTO

Los conceptos de ingenieria del proyecto no se encuentran de acuerdo a la Norma 0S.070, pues en las
bases se indica en la seccion pautas que la metodologia propuesta debera estar desarrollada bajo la
normativa aplicable vigente.

i. PROCESOS EN SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
Cumple.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: NC _E (00 puntos)

Presenta Unicamente el 1ISO 45001:2018 - Cer‘nﬂcamon del sistema de gestion de la seguridad y salud en
el trabajo, sin embargo, en las bases se hace mencion que, el alcance o campo de aplicacion considere
Consultoria de Obra — Supervision de Obra: Obras de Mejoramiento y Ampliacion de Sistemas de
Alcantarillado, la cual dicho ISO no hace mencion.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:
No Presenta

Teniendo en cuenta el concepto de consultoria de obra, y en virtud de la finalidad de la normativa de
contrataciones del Estado, el principio de competencia, y las bases integradas que constituyen las reglas
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definitivas del procedimiento de seleccion, es preciso sefialar que, la documentacion presentada por el
Consorcio Consultor Cristal que acredita su Metodologia Propuesta, no demuestra que el postor posea
la competencia necesaria para brindar los servicios profesionales altamente calificados requeridos en este
proceso de seleccion. Esto se debe a que elabord dicho documento sin los cronogramas PERT-CPM. En
la Gestion de Riesgo no presenta descripcion del control de medidas de seguridad e higiene ocupacional,
no presenta el manejo de desperdicios, salud ocupacional. En el Plan de Control de Ejecucion de Obra,
no presenta flujograma para el plan de control de calidad y tampoco el flujograma para el plan econémico
de obra.

En la Gestion de Recursos Humanos no presenta la programacion PERT-CPM. En la Definicion de
Conceptos de Redes de Aguas Residuales y en los Conocimientos de Ingenieria del Proyecto, los
conceptos de redes de aguas residuales no se encuentran de acuerdo a la Norma 0S.070.

Ademas, en la Sostenibilidad Ambiental y Social, el certificado que presenta no esta acorde a lo solicitado
en las bases, puesto que se pide que el alcance o campo de aplicacion considere Consultoria de Obra —
Supervision de Obra: Obras de Mejoramiento y Ampliacién de Sistemas de Alcantarillado. En la Integridad
en la Contratacion Publica no presenta 1SO, con lo cual no se garantiza la calidad adecuada del servicio
de consultoria de obra, lo que implica la falta de garantia para el cumplimiento de la finalidad publica.

6. EI CONSORCIO LAMAS con RUC N° 20611868121 integrado por JOSELITO RIMARACHIN FLORES
con RUC N° 10277185534 y Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. con RUC N°
—— 20487876578, no cumple con lo siguiente:

B. METODOLOGIA PROPUESTA: SI CUMPLE (50 puntos)
| a. PLAN DE TRABAJO
W" Cumple.
‘ b. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL SERVICIO
Cumple.

c. GESTION DE RIESGO
Cumple.

d. PLAN DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
Cumple.

e. PLAN DE SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
Cumple.

f. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Cumple.

g. DEFINICION DE CONCEPTOS DE REDES DE AGUAS RESIDUALES
Cumple.

h. CONOCIMIENTO DE INGENIERA DEL PROYECTO
Cumple.
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i. PROCESOS EN SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
Cumple.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (00 puntos)
El postor presenta el 1ISO 45001:2018 - Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo, sin embargo, en las bases se hace mencion que, el alcance o campo de aplicacién considere
Consultoria de Obra — Supervision de Obra: Obras de Mejoramiento y Ampliacion de Sistemas de
Alcantarillado, la cual el ISO del Consorciado Joselito Rimarachin no hace mencién, por lo cual no cumple
con dicho requerimiento.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: SI CUMPLE (02 puntos)
El postor presenta el ISO 37001:2016

Teniendo en cuenta el concepto de consultoria de obra, y en virtud de la finalidad de la normativa de
contrataciones del Estado, el principio de competencia, y las bases integradas que constituyen las reglas
definitivas del procedimiento de seleccion, es preciso sefialar que, la documentacion presentada por el
CONSORCIO LAMAS conformado por el sefior JOSELITO RIMARACHIN y la empresa Q&Q
CONSULTORES que acredita su Metodologia Propuesta, demuestra que el postor posee la
competencia necesaria para brindar los servicios profesionales altamente calificados requeridos
en este proceso de seleccion, identificando que el postor garantiza la calidad adecuada del
servicio de consultoria de obra, cumpliendo la finalidad publica.

De conformidad con todo lo actuado, se firma la presente acta a las 15:20 horas del mismo dia.
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ACTA DE EVALUACION ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Concurso Publico N° 04-2023-EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion del servicio de CONSULTORIA DE
OBRA para la Supervision de la obra denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS -

SAN MARTIN" CON CUI N° 2031691

En la Ciudad de Tarapoto, en la Oficina de Logistica de EMAPA SAN MARTIN S.A., siendo las 15:21 horas
del dia martes 05 de diciembre de 2023, reunidos los integrantes del comité de Seleccion designados
mediante Resolucion de Gerencia General N° 000167-2023-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 19/10/2023,
responsables de la organizacion, conduccion y ejecucion hasta su culminacion del Procedimiento de
Seleccion CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion del servicio de
— CONSULTORIA DE OBRA para la Supervision de la obra denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

““‘\ DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS,
[.PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN" CON CUI N° 2031691, se reunio a fin de continuar con la
EVALUACION ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO de ofertas presentadas
“electronicamente a través del SEACE.

&

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logré con la presencia de los
siguientes miembros:

—=~._ * Ing. Gustavo Alberto Veliz Calderon - Presidente titular
2\ e CPC. Silvia Karina Trauco Fernandez - Miembro | titular

| e Ing. Juan Patricio Chavez Pisco - Miembro Il titular

EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS

De conformidad con las Bases integradas del procedimiento de seleccion CONCURSO PUBLICO N° 04-
2023-EMAPA-SM-SA-CS (pagina 57) establece que: Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el
postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos:

p , Puntaje de | 1q7A PUNTAJE
~ Postor Preoic de, I Evaluacion | ne pya) UACION
f Oferta Economica ECONOMICA
(100 puntos)
CONSORCIO LAMAS con RUC N° 20611868121
integrado por JOSELITO RIMARACHIN FLORES con 3
T/RUC N° 10277185534 y Q&Q CONSULTORES Y| »°76:600.00 100.90 100490
EJECUTORES S.A.C. con RUC N° 20487876578
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DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

) R

L ——

Puntaje Puntaje
o Puntaje técnico x Puntaje econoémico x Puntaje
N Postor Técnico Coeficiente | Economico Coeficiente Total
(0.80) (0.20)
CONSORCIO SUPERVISOR ICTCE
integrado por INGENIEROS CIVILES
TOPOGRAFOS CONSULTORES Y
1 EJECUTORES E.LRL. con RUC N° 97.00 77.60 100.00 20.00 97.60
20529241039 y MS SERVICIOS S.A.C.
con RUC N°© 20601028434
ORDEN DE PRELACION.
De acuerdo a la evaluacion realizada, el orden de prelacion es el siguiente:
N° DE ORDEN DE 4
PRELACION NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR PUNTAJE TOTAL
CONSORCIO LAMAS con RUC N° 20611868121 integrado por
1 JOSELITO RIMARACHIN FLORES con RUC N° 10277185534 y Q&Q 97.60
CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. con RUC N° 20487876578

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

El Comité de Seleccion otorga la BUENA PRO al Postor CONSORCIO LAMAS con RUC N° 20611868121
integrado por JOSELITO RIMARACHIN FLORES con RUC N° 10277185534 y Q&Q CONSULTORES Y
EJECUTORES S.A.C. con RUC N° 20487876578 por el monto de S/ 1°576,600.00 (Un millon quinientos
setenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles) exonerado el IGV.

De conformidad con todo lo actuado, se firma la presente acta a las 15:50 horas del mismo dia.
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