


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30.03.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	813000 - Gerencia de Ejecucion de Inversiones						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2376860						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00134000097 - CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD- COMPONENTE SUPERVISIÓN - 2376860						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	05-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI Nº 2376860					
		Documento que declaró la viabilidad	Informe Técnico Nº 017-2018-SUNAT/8C4200					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Seguimiento contenido en el Memorándum Electrónico Nº 00066-2023-813000		Fecha de recepción	22.03.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	x	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	item unico		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización		NO APLICA		Fecha de aprobación	NO APLICA	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	x		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO APLICA		Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		-		-	-	-	-	-



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	Actualizo los términos de referencia según las observaciones realizadas							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		Según anexo adjunto

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 3,769,816.76 (Tres millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis con 76/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Según anexo adjunto								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.03.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30.03.2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
---	----	---	----	---

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
--	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
--	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.


4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN EFICIENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
--	----	---	----	---

en Seguimiento Contractual

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



COSTOS DE SUPERVISIÓN

Supervisión de la Obra: "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación: LIMA-LIMA-SANTIAGO SURCO

Plazo de ejecución:

480 Días Calendario

Liquidación:

50 Días Calendario

Fecha de Precios

SEPTIEMBRE - 2022

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO SIN IGV	TOTAL S/.
A.01	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA				d.c.	480	
	PERSONAL PROFESIONAL (incluye leyes sociales)						
1.00	Gerente del proyecto	1.00	días	480.00	100%	338.98	162,711.86
2.00	Jefe de Supervisión	1.00	días	480.00	100%	338.98	162,711.86
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	días	420.00	100%	225.99	94,915.25
4.00	Especialista en Estructuras	1.00	días	360.00	100%	225.99	81,355.93
5.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	días	360.00	100%	225.99	81,355.93
6.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	días	360.00	100%	225.99	81,355.93
7.00	Especialista en Instalaciones Mecánicas	1.00	días	180.00	100%	225.99	40,677.97
8.00	Especialista en Comunicaciones	1.00	días	180.00	100%	225.99	40,677.97
9.00	Especialista en Control y Aseguramiento de la Calidad	1.00	días	480.00	100%	169.49	81,355.93
10.00	Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	1.00	días	480.00	100%	169.49	81,355.93
11.00	Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	días	480.00	70%	169.49	56,949.15
12.00	Especialista BIM	1.00	días	480.00	70%	169.49	56,949.15
13.00	Asistente de Jefe de Supervisión	1.00	días	480.00	70%	225.99	75,932.20
14.00	Administrador	1.00	días	480.00	70%	169.49	56,949.15
15.00	Médico ocupacional	1.00	días	480.00	100%	155.37	74,576.27
16.00	Enfermera	1.00	días	480.00	100%	127.12	61,016.95
	BENEFICIOS SOCIALES (VER ANEXO N° 01)				49.36%	1,290,847.43	637,162.29
	SUB TOTAL 1						1,928,009.72
A.02	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Y MOVILIDAD (incluye leyes sociales)						
1.00	Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional	1.00	días	480.00	50%	133.33	32,000.00
2.00	Asistente de Control de Calidad	1.00	días	480.00	50%	133.33	32,000.00
3.00	Topógrafo Técnico (Con estación total)	1.00	días	150.00	100%	133.33	20,000.00
4.00	Asistente en topografía	1.00	días	150.00	100%	83.33	12,500.00
5.00	Secretaría	1.00	días	480.00	100%	100.00	48,000.00
6.00	Personal de Apoyo (Archivo, notificación y otros)	1.00	días	480.00	100%	50.00	24,000.00
7.00	Chofer	1.00	días	480.00	100%	83.33	40,000.00
8.00	Camioneta 4*4 (Incluye combustible)	1.00	días	480.00	100%	66.67	32,000.00
	BENEFICIOS SOCIALES (VER ANEXO N° 01)				49.36%	240,500.00	118,710.80
	SUB TOTAL 2						359,210.80
A.03	MATERIAL TÉCNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
1.00	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		días	480.00	---	13.33	6,400.00
2.00	Fotocopias de Planos		Est.	1.00	---	1,000.00	1,000.00
3.00	Tintas para Impresora y/o Toner		días	360.00	---	10.00	3,600.00
4.00	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		días	480.00	---	13.33	6,400.00
	SUB TOTAL 3						17,400.00
A.04	RECEPCIÓN DE OBRA						
1.00	RECEPCIÓN DE OBRA		Gib	1.00	---	18,504.00	18,504.00
	SUB TOTAL 3						18,504.00
	TOTAL ÍTEM A					S/.	2,323,124.52
	RESUMEN						
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE LA OBRA					S/.	2,323,124.52
	COSTO DIRECTO					S/.	2,323,124.52
	GASTOS GENERALES (Ver detalle de desagregado de GG de Supervisión)				14.98%		348,103.20
	UTILIDAD				8.00%		185,849.96
	SUB TOTAL S/.						2,857,077.68
	IGV 18%				18%		514,273.98
	TOTAL S/.						3,371,351.66
B.1	LIQUIDACIÓN DE OBRA						
1.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA		Gib	1.00	---	398,465.10	398,465.10
	SUB TOTAL 1						398,465.10
	TOTAL ÍTEM B					S/.	398,465.10
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE LA OBRA					S/.	398,465.10

DETALLE DE DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN

PRECIO
UNITARIO
SIN IGV

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
C	Gerente del proyecto					14,000.00	
C.01	PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA ESTUDIO Y OBRA:						
C.01.01	Administrador General de Supervisión de Proyectos - Obras y Control de Calidad	1.00	días	480.00	20%	333.33	32,000.00
	BENEFICIOS SOCIALES				49.36%	10,000.00	15,795.20
						10,000.00	47,795.20
						10,000.00	
C.02	PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)						
C.02.01	Contador	1.00	días	180.00	20%	333.33	12,000.00
C.02.02	Auxiliar Administrativo - Logístico	1.00	días	180.00	20%	333.33	12,000.00
C.02.03	Secretaria	1.00	días	90.00	20%	333.33	6,000.00
	BENEFICIOS SOCIALES				49.36%		14,808.00
							44,808.00
C.03	OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA ESTUDIO Y OBRA						
C.03.01	Oficina Local Principal (Factor= 15%)						
C.03.01.01	Alquiler de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios)	1.00	días	480.00	15%	83.33	6,000.00
C.03.01.02	Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.)	1.00	días	480.00	15%	66.67	4,800.00
C.03.01.03	Equipo de Comunicación (Telefonía)	1.00	und	16.00	15%	2,000.00	4,800.00
C.03.01.04	Tintas para impresoras y/o Toner	1.00	días	360.00	15%	166.67	9,000.00
C.03.01.05	Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs, etc)	1.00	días	480.00	15%	66.67	4,800.00
C.04	Oficina de Campo (Factor= 50%)						
C.04.01	Mobiliario de oficina de campo (Incl. movilización a campamento y devolución a depósito)	1.00	estim.	1.00	50%	8,000.00	4,000.00
C.04.02	Equipo de Comunicación (Telefonía móvil)	1.00	estim.	16.00	50%	2,000.00	16,000.00
C.04.03	Equipo Video Fotográfico y Cámara digital	1.00	estim.	0.20	100%	8,000.00	1,600.00
C.04.04	Conexión y Consumo de Internet y Red	1.00	días	480.00	50%	66.67	16,000.00
C.04.05	Computadora e Impresora	12.00	días	150.00	50%	33.33	30,000.00
C.04.06	Equipo de Video Control Obra	1.00	estim.	5.00	50%	5,000.00	12,500.00
						3,000.00	109,500.00
TOTAL ITEM C							202,103.20
							2,000.00
D	GASTOS GENERALES FIJOS						
D.01	MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA SUPERVISION DE OBRA						
D.01.01	Vehículos uso del personal Profesional y Técnico para Supervisión de la Obra (Camioneta con los seguros, chofer Incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales)	1.00	días	480.00	50%	73.33	17,600.00
D.01.02	Equipo de Topografía (Estación total, nivel y accesorios en Supervisión de Obras)	1.00	días	240.00	50%	66.67	8,000.00
D.01.03	Movilidad y Viáticos de Personal Clave	1.00	días	480.00	100%	13.33	8,400.00
							32,000.00
D.02	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA						
D.02.01	Costos por capacitación, promoción, desarrollo, tecnología y gestión de la calidad (Equipamiento: PCs., Servidores, Plotter, Impresoras, fotocopadoras, etc. considera Mantenimiento (Depreciación) e Incluye Licencias por Software).	1.00	Est.	1.00	50%	10,500.00	5,250.00
							5,250.00
D.03	CONTINGENCIA Y PREVENCIÓN ANTE LA COVID 19						
D.02.01	Plan de concientización y su difusión, Pruebas de control Quincenales, Mascarillas, Alcohol, Protectores Faciales, Equipos de control de sintomatología, Fumigación de áreas comunes, papel higiénico y productos de limpieza.	1.00	Est.	1.00	50%	72,500.00	36,250.00
							36,250.00
D.04	MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA ESTUDIO Y OBRA						
D.03.01	Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales)		Est.	1.00	---	1,000.00	1,000.00
D.03.02	Legales y Notariales de la Organización		Est.	1.00	---	2,500.00	2,500.00
D.04	Fianzas: Contratación						
D.04.01	Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		Est.	1.00	---	6,900.00	6,900.00
D.04.02	Fianza por Garantía de Adelanto		Est.	1.00	---	4,600.00	4,600.00
D.05	Seguros: Contratación						
D.05.01	Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores		días	480.00	---	116.67	56,000.00
D.05.02	Elaboración de la Propuesta		Est.	1.00	---	1,500.00	1,500.00
							72,500.00
TOTAL ITEM D							146,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 202,103.20
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 146,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 348,103.20

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL
Supervisión de obra	480	Días	#####	S/ 3,371,351.66
Liquidación de obra				398,465.10
				S/ 3,769,816.76