



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

58

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025- MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS -
DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2540615.

En el Distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash siendo las 10:52 horas del día 04 de junio de 2024, se instalaron en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Gestión Patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Marcos, los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 de Designación del CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, de fecha 01 de abril de 2025, todo con la finalidad de iniciar el acto de presentación, admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS -
DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2540615.

Acto seguido se corrobora el Quórum del comité de selección en marco de lo establecido en el Artículo 46ª del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; para este procedimiento de selección se verifica los siguientes integrantes; en este contexto los integrantes del Comité de Selección son:

| Nro. | Apellidos y Nombres | Tipo de Integrante |
|------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ | Titular Presidente |
| 2 | ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN | Titular Miembro 1 |
| 3 | YULMA YUDITH TACCSI MEJIA | Titular Miembro 2 |

Acto seguido se inicia con la verificación del registro de participantes realizados de forma electrónica por el SEACE, siendo lo siguiente:

| NRO. | RUC/CODIGO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO | ESTADO |
|------|-------------|--|---------------------------------------|-----------|
| 1 | 10095917092 | CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO | 2025-05-14 19:45:49.0 | Válido |
| 2 | 10167636191 | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN | 2025-04-03 10:37:52.0 | Válido |
| 3 | 10180928672 | VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | 2025-05-12 13:11:09.0 | Válido |
| 4 | 10294564662 | VALENZUELA SALAS ANTONIO | 2025-04-02 19:44:46.0 | Válido |
| 5 | 10316733528 | TARAZONA CORZO ERICK GALINDO | 2025-04-04 09:11:13.0 | Válido |
| 6 | 10407310310 | HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS | 2025-05-10 23:22:04.0 | Válido |
| 7 | 10433867527 | GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL | 2025-04-04 12:27:53.0 | Válido |
| 8 | 10435256193 | RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO | 2025-04-15 21:56:43.0 | Válido |
| 9 | 10443845483 | ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS | 2025-04-04 11:30:28.0 | Válido |
| 10 | 10450069774 | ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO | 2025-04-02 15:23:42.0 | Válido |
| 11 | 10455665685 | CONDORI HUAMANI GOMER ABILIO | 2025-05-14 19:43:53.0 | No válido |
| 12 | 10455665685 | CONDORI HUAMANI GOMER ABILIO | 2025-05-14 19:25:05.0 | No válido |
| 13 | 10463272595 | ROSAS JIMENEZ PAUL ABELARDO | 2025-04-08 11:09:58.0 | Válido |
| 14 | 10806675895 | IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME | 2025-05-14 07:10:43.0 | Válido |
| 15 | 20104191232 | CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2025-04-02 10:02:26.0 | Válido |
| 16 | 20108576431 | MOTLIMA CONSULTORES SA | 2025-04-02 10:01:39.0 | Válido |
| 17 | 20263373058 | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. | 2025-04-10 12:43:08.0 | Válido |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|----|-------------|---|-----------------------|-----------|
| 18 | 20304582147 | INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A. | 2025-04-10 15:22:28.0 | Válido |
| 19 | 20392462105 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C | 2025-04-14 10:51:48.0 | Válido |
| 20 | 20409331409 | GARRIDO CONSULTORES S.R.L. | 2025-04-10 16:11:41.0 | Válido |
| 21 | 20452341698 | CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 2025-04-06 19:22:58.0 | Válido |
| 22 | 20509882950 | JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2025-04-04 09:23:38.0 | Válido |
| 23 | 20510286864 | MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. | 2025-04-15 13:22:23.0 | Válido |
| 24 | 20510849770 | MENDOZA & TAPIA S.A.C. | 2025-05-15 15:19:20.0 | Válido |
| 25 | 20524892376 | GOC S.A. | 2025-04-02 12:04:58.0 | Válido |
| 26 | 20529241039 | INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2025-04-23 20:24:06.0 | Válido |
| 27 | 20529271370 | SANXDIT INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2025-04-06 15:08:42.0 | Válido |
| 28 | 20531801084 | CONTRATISTAS UNIDOS BAHUA S.A.C. | 2025-04-15 20:24:56.0 | Válido |
| 29 | 20533680853 | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L. | 2025-05-09 21:48:42.0 | Válido |
| 30 | 20534013923 | CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 2025-04-10 10:53:51.0 | Válido |
| 31 | 20534103167 | J Y G E.I.R.L. | 2025-04-15 21:38:33.0 | No válido |
| 32 | 20534103167 | J Y G E.I.R.L. | 2025-04-15 21:38:22.0 | No válido |
| 33 | 20534106000 | CONSTRUCTORA & CONSULTORA HEMSA S.R.L. | 2025-04-15 10:43:14.0 | Válido |
| 34 | 20534557516 | DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. | 2025-04-02 08:50:15.0 | Válido |
| 35 | 20542124459 | JM ENGINEERING E.I.R.L. | 2025-05-07 10:52:58.0 | Válido |
| 36 | 20542191059 | DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. | 2025-04-15 16:15:03.0 | Válido |
| 37 | 20546341888 | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C | 2025-04-17 11:52:08.0 | Válido |
| 38 | 20547506414 | PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 2025-04-02 12:02:47.0 | Válido |
| 39 | 20552088167 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ | 2025-04-08 18:54:10.0 | Válido |
| 40 | 20560193590 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. | 2025-05-14 07:12:17.0 | Válido |
| 41 | 20571241723 | EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. | 2025-04-28 08:32:58.0 | Válido |
| 42 | 20600022955 | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 2025-04-07 11:48:59.0 | Válido |
| 43 | 20600341325 | CONSTRUCTORA RIVERA AQUINO S.A.C. | 2025-04-15 21:45:06.0 | No válido |
| 44 | 20600628560 | CONSTRUCTORA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE RAHUAPAMPA S.A.C. | 2025-04-15 20:46:07.0 | Válido |
| 45 | 20601626510 | CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | 2025-04-24 10:12:48.0 | Válido |
| 46 | 20601981905 | INO CORP S.R.L. | 2025-04-06 23:36:00.0 | Válido |
| 47 | 20601995744 | BIM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C | 2025-04-15 21:46:52.0 | Válido |
| 48 | 20602186807 | DON EDUARDO H.J. S.A.C. | 2025-04-15 14:56:50.0 | Válido |
| 49 | 20602894801 | ALABASTRO S.A.C | 2025-04-15 17:42:00.0 | Válido |
| 50 | 20604102457 | EBL ESTRUCTURAS E.I.R.L | 2025-04-15 20:38:28.0 | Válido |
| 51 | 20604126909 | AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 2025-04-09 14:41:20.0 | Válido |
| 52 | 20605201416 | ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L. | 2025-04-02 15:13:28.0 | Válido |
| 53 | 20607718076 | PAMPALIBRE S.A.C. | 2025-05-07 09:57:11.0 | Válido |
| 54 | 20609259150 | X' SAM S.R.L. | 2025-04-15 23:56:37.0 | Válido |
| 55 | 20611776234 | SANSON S & T S.A.C. | 2025-04-15 17:56:25.0 | Válido |

Posteriormente, se verifica las ofertas presentadas, teniendo el siguiente resultado:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 | | | | | | | | | | | |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PRIMER REGISTRO

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta | Estado | Motivo | Acciones |
|------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | 20534557516 | CONSORCIO CONSULTOR SAN MARCOS | 16/05/2025 | 19:38:20 | 20534557516 | 16/05/2025 | 19:56:49 | Enviado | Valido | | |
| 2 | 20509882950 | JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16/05/2025 | 20:05:22 | 20509882950 | 16/05/2025 | 20:08:08 | Enviado | Valido | | |
| 3 | 20600022955 | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 16/05/2025 | 17:38:39 | 20600022955 | 16/05/2025 | 17:39:45 | Enviado | Valido | | |
| 4 | 20263373058 | Consortio Supervisor Salud Huari | 16/05/2025 | 20:17:32 | 20263373058 | 16/05/2025 | 21:12:54 | Enviado | Valido | | |
| 5 | 20304582147 | Consortio Consultor San Marcos | 16/05/2025 | 19:43:33 | 20304582147 | 16/05/2025 | 19:58:50 | Enviado | Valido | | |
| 6 | 20602186807 | DON EDUARDO H.J. S.A.C. | 16/05/2025 | 17:40:11 | 20602186807 | 16/05/2025 | 17:41:49 | Enviado | Valido | | |
| 7 | 20602894801 | CONSORCIO SUPERVISOR URPA | 16/05/2025 | 11:37:16 | 20602894801 | 16/05/2025 | 17:06:37 | Enviado | Valido | | |
| 8 | 20571241723 | CONSORCIO EVALTO | 16/05/2025 | 19:17:46 | 20571241723 | 16/05/2025 | 23:48:38 | Enviado | Valido | | |
| 9 | 10180928672 | VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | 16/05/2025 | 21:11:51 | 10180928672 | 16/05/2025 | 21:12:19 | Enviado | Valido | | |
| 10 | 10806675895 | CONSORCIO SUPERVISOR RIO | 16/05/2025 | 11:42:53 | 10806675895 | 16/05/2025 | 21:38:25 | Enviado | Valido | | |

SEGUNDO REGISTRO

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta | Estado | Motivo | Acciones |
|------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|----------|
| 11 | 10095917092 | CONSORCIO FORBIDDEN | 16/05/2025 | 23:25:18 | 10095917092 | 16/05/2025 | 23:33:25 | Enviado | Valido | | |
| 12 | 20510849770 | MENDOZA & TAPIA S.A.C. | 16/05/2025 | 22:45:26 | 20510849770 | 16/05/2025 | 23:57:18 | Enviado | Valido | | |

PRIMERA FASE:

Acto seguido, después de identificar las propuestas, los miembros del Comité de Selección proceden con la verificación de las propuestas en el orden que fueron presentadas, con la finalidad de revisar el cumplimiento de los documentos para la admisión de la oferta, calificación de los requisitos y evaluación de los factores de conformidad al acápite 2.2.1.1. Del Sub numeral 2.2.1. Del numeral 2.2. Del Capítulo II del Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas, el resultado de la revisión es la siguiente:





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN


CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

| ADMISION DE OFERTAS | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| POSTORES | | | | | | | | | | | | |
| | 1) CONSORCIO CONSULTOR SAN MARCOS | 2) IL VITERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3) DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC | 4) CONSORCIO SUPERVISOR SALUD HUARI | 5) CONSORCIO CONSULTOR SAN MARCOS | 6) DON EDUARDO J.H. S.A.C. | 7) CONSORCIO SUPERVISOR URPA | 8) CONSORCIO EVALTO | 9) VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | 10) CONSORCIO SUPERVISOR RIO | 11) CONSORCIO FORBIDDEN | 12) MENDOZA & TAPIA S.A.C. |
| DOCUMENTACION OBLIGATORIA | | | | | | | | | | | | |
| DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR - (ANEXO N° 1) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | SUBSANADO (VER NOTA N°4) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN LA SUSCRIBE OFERTA VIGENCIA DE PODER/DNI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO - (ANEXO N° 2) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | SUBSANADO (VER NOTA N°4) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA S.E.- (ANEXO N° 3) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | SUBSANADO (VER NOTA N°4) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA -- (ANEXO N° 4) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE (VER NOTA N°3) | SUBSANADO (VER NOTA N°4) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE (VER NOTA N°6) | NO CUMPLE (VER NOTA N°7) |

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, DE SER EL CASO - (ANEXO N° 5) | NO CUMPLE (VER NOTA N° 01) | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CUMPLE (VER NOTA N° 02) | NO CORRESPONDE | NO CUMPLE (VER NOTA N° 5) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| OBSERVACION PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DE ADMISIÓN DE OFERTAS, DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL CUARTO NUMERAL DE LA SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY N°30225, EL CUAL SEÑALA: 4. EN CASO EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIO A LA EVALUACIÓN, DETERMINASE QUE LAS OFERTAS NO RESPONDEN A LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES DE LAS ESPECIFICACIONES O TÉRMINOS DE REFERENCIA SEGÚN CORRESPONDA, EN LAS BASES, LAS | | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

[illegible]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

NOTA N°1:

Se observa que, en el Anexo N.º 5 - Promesa de Consorcio presentado por el postor **CONSORCIO CONSULTOR SAN MARCOS**; conformado por **DOMINIUM CONSTRUCTORES** y **CONSULTORES S.R.L.** con RUC 20534557516 y **KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C** con RUC 20392462105, se advierte un error no subsanable, contraviniendo así lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección.

Tal es el caso que dentro de las obligaciones de la empresa **KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, este asume el compromiso de supervisar un objeto distinto al establecido en la convocatoria, como se evidencia en la imagen que se presenta a continuación:

| | |
|--|------------|
| 1. OBLIGACIONES DE: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. | 44% |
| Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Responsable de la Supervisión, Recepción y Liquidación integral de la Obra: Supervisión de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615.• Actividades Administrativas, Económicas, Contables y Financieras.• Responsable de la autenticidad v/o veracidad de los documentos que aporta su | |
| 2. OBLIGACIONES DE: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 56% |
| Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Responsable de la Supervisión, Recepción y Liquidación integral de la Obra: SUPERVISION DEL PLAN CONTINGENCIA Y OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI 2486087. | |

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 19 y 20.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615**

Extraído de las bases integradas CP - 03-2025; Pag 15

Bajo ese contexto y citando la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado", la cual dispone en el literal d) del numeral 7.4.2 que:

(...) En el caso de consultorías de obras (...), todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

Ello también, sustentado en diversas resoluciones del tribunal, como la Resolución N° 2108-2024-TCE-S2:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 2108-2024-TCE-S2

Sumilla: "(...) la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado", la cual dispone en el literal d) del numeral 7.4.2 que la determinación de las obligaciones en la promesa formal de consorcio es parte de su contenido esencial; asimismo, señala que en el caso de consultorías de obras, todos los integrantes de consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones."

Lima, 5 de junio de 2024

Resulta jurídicamente inviable e incompatible con los principios de transparencia, eficiencia y eficacia; que uno de los integrantes del consorcio haya asumido compromisos relacionados a un **objeto distinto al requerido en la convocatoria**. Esta situación no solo vulnera el contenido esencial de la promesa formal del consorcio, sino que también afecta la validez de la propuesta presentada.

Asimismo, cabe señalar que este aspecto no está contemplado dentro de los supuestos de subsanación prescrito en el artículo 60 de la Ley de contrataciones de estado, el cual señala otros, que: c) *La legalización notarial de alguna firma es subsanable, siempre que el contenido del documento con firma legalizada coincida con el del documento originalmente presentado en la oferta.*

En consecuencia, no existe cuerpo normativo que permita la subsanación del contenido de la promesa de consorcio cuando en ella se declara un objeto distinto al convocado en el presente procedimiento de selección, lo que afecta gravemente la validez de la propuesta.

Por las condiciones fácticas y legales la propuesta presentada por el **CONSORCIO CONSULTOR SAN MARCOS** es declarado como **NO ADMITIDA**.

NOTA N°2:

Se observa que; el postor **CONSORCIO SUPERVISOR SALUD HUARI**, ha consignado de manera incompleta el Anexo N.° 5 - Promesa de Consorcio, toda vez que ha omitido la legalización de las firmas de los consorciados.

Cabe señalar que, conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección y en concordancia con lo dispuesto en la Ley De Contrataciones Ley N° 30225, la Promesa de Consorcio debe presentarse debidamente legalizada por cada uno de los integrantes del consorcio, a fin de otorgar validez formal al compromiso entre las partes consorciadas. La omisión de este requisito constituye un incumplimiento formal que afecta la validez del documento, pues impide verificar fehacientemente la voluntad de las partes de conformar un consorcio para efectos de la participación en el procedimiento de selección. Como se muestra en la siguiente imagen:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| CONSORCIO SUPERVISOR SALUD HUARI | | 0031 |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Responsable de la documentación que acredita la Formación Académica y Experiencia Profesional del Personal Clave para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA, en el caso de resultar adjudicatario con la buena pro.Responsable de la documentación que acredita la representación de quien suscribe la promesa de contrato de la empresa.Responsable de los documentos como: boleta de venta, factura, comprobante de depósito, comprobantes de compra-venta u otro documento, que acredite el cumplimiento y la disponibilidad del equipamiento técnico, solicitado en las bases integradas del presente proceso, en la presentación de los documentos para la suscripción de contrato para el servicio de consultoría a prestar, en caso de resultar adjudicatario de la buena pro.Responsable exclusivo del cambio, sustitución y reemplazo del personal clave y no clave propuesta y con personal (personal técnico y de apoyo), así como la autenticidad de estos documentos que se presentarán para el cambio, como: curriculum, certificación, constancias u otros documentos que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos, durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y durante el plazo del servicio de supervisión, en casos de reemplazo, sustitución, renuncias y/o despido; en el caso de ser adjudicatario de la buena pro.Responsable exclusiva (de la presentación, evaluación, selección y otorgo) de los documentos para la acreditación de la experiencia de todo el personal propuesto en el servicio de consultoría (personal clave y/o no clave), durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y durante el plazo de la ejecución contractual en casos de reemplazo, sustitución, renuncias y/o despido.Responsable exclusivo del otorgo y autenticidad de los documentos para el perfeccionamiento del contrato.Responsable exclusiva de la Elaboración y presentación de la oferta técnica y económica. | | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 100% |
| Lima, 15 de Mayo del 2025. | | |
| Gerente General INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. Sra. Blanka Zedeno Echazola Monzo CNI N° 40001695 | | Gerente GARRIDO CONSULTORES S.R.L. Sr. Luis Antonio Huariel Obregon CNI N° 69606389 |

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 31.

Bajo ese contexto y en concordancia con el Artículo 60.- Subsanación de las ofertas

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

(...)

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

Ello también, sustentado en diversas resoluciones del tribunal, como la Resolución N.º 03559-2022-TCE-S2:

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N° 03559-2022-TCE-S2

Sumilla:

"El artículo 60 del Reglamento establece que es subsanable la legalización notarial de alguna firma, precisándose que, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente, debe coincidir con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta".

Lima, 5 de setiembre de 2023.

El comité de selección, mediante comunicado oficial de fecha 28 de mayo del 2025, notificó al postor "CONSORCIO SUPERVISOR SALUD HUARI" el error detectado y se le otorgó un plazo de 1 (Un) día hábil para subsanar, conforme al cronograma del procedimiento de selección.






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | |
|------------------------|---|
| Entidad convocante | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |
| Nomenclatura | CP-SM-3-2025-MDSM/CS-1 |
| Nro. de convocatoria | 1 |
| Objeto de contratación | Consultoría de Obra |
| Descripción del objeto | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2540615 |
| Número de Contratación | MD-2025-2293 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Datos del postor | |
| RUC / Código | 20263373028 |
| Consorcio | SI |
| Nombre o razón social | Consorcio Supervisor Salud Huari |


| | |
|--------------------------|--|
| Evidencia de Subsanación | |
| Acta de Observación |  (218751 KB) |
| Días para Subsanar | 1 |
| Fecha de Notificación | 28/05/2025 |
| Observación | Se aprecia que en el anexo 5 promesa de consorcio se encuentra incompleta la legalización de las f |
| Usuario quien publicó | 74472331 |
| Fecha y hora publicación | 28/05/2025 20:32:32 PM |

| | |
|---|---|
| Resolución del ítem | |
| Ítem | 1 |
| Descripción | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2540615 |
| 1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1. | |
| Regresar | |

Ante ello, el postor no subsanó en el plazo establecido la legalización de la promesa de consorcio:

| | |
|------------------------|---|
| Entidad convocante | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |
| Nomenclatura | CP-SM-3-2025-MDSM/CS-1 |
| Nro. de convocatoria | 1 |
| Objeto de contratación | Consultoría de Obra |
| Descripción del objeto | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2540615 |
| Número de Contratación | MD-2025-2293 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Datos del postor | |
| RUC / Código | 20263373028 |
| Consorcio | SI |
| Nombre o razón social | Consorcio Supervisor Salud Huari |

| | |
|--------------------------|---|
| Evidencia de Subsanación | |
| Acta de Observación |  (218751 KB) |
| Días para Subsanar | 1 |
| Fecha de Notificación | 28/05/2025 |
| Estado Solicitud | Publicada |
| Subsanado | No |
| Item(s) | 1 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Registrar | Regresar |
|---------------------------|--------------------------|

En consecuencia, el postor no cumple con acreditar los Requisitos Mínimos para la Admisión de la Oferta, prescritos en el numeral 2.2.1.1. del CAPITULO II, del presente procedimiento de selección, consignado en las bases integradas y en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Por lo expuesto líneas arriba, el CONSORCIO SUPERVISOR SALUD HUARI es declarado como NO ADMITIDA.

NOTA N°3:

Se observa que, en el Anexo N.º 4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de Consultoría de Obra, el postor CONSORCIO CONSULTOR SALUD SAN MARCOS; conformado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A con RUC 20100333571 e INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A. con RUC 20304582147, no ha consignado el desagregado del plazo correspondiente a la ejecución del servicio de consultoría de obra.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONSORCIO CONSULTOR SAN MARCOS

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [SEISCIENTOS NOVENTA (690) DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.].

Ancash, 16 de Mayo del 2025.

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 26

Sin embargo, cabe señalar que, según lo indicado de forma expresa en el Pliego de absolución de consultas y observaciones, en la Observación N.º 52, se detalló específicamente que el plazo a consignar debía ser el siguiente:

SEISCIENTOS NOVENTA (690) días calendarios, conforme a lo establecido en el expediente de contratación, desagregado de la siguiente manera:

- Revisión del expediente y supervisión de la ejecución de la obra: 630 días calendarios
- Liquidación de la obra: 60 días calendarios

Además, cabe precisar que dicho desagregado debe ser consignado como parte del anexo 4 del presente procedimiento

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad que se precise el procedimiento y las pautas claras para el correcto llenado del Anexo 4, a fin de garantizar que todos los postores puedan cumplir con los requisitos establecidos de manera precisa y coherente.

Acápites de las bases: Sección: Anexos

Numeral: S/N

Literal: ANEXO 4

Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que; con ocasión de integración de las bases y en concordancia a lo estipulado en el artículo 170 y 209 de la Ley de Contrataciones del Estado, se corregirá el Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra a consignar a SEISCIENTOS NOVENTA (690) DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación:

- Revisión del Expediente y Supervisión de la ejecución de Obra. (630 dc)
- Liquidación de la obra (60 dc)

Además, cabe precisar que dicho desagregado debe ser consignado como parte del anexo 4 del presente procedimiento.

Extraído del pliego absolutorio, pág. 80

Bajo ese contexto y de acuerdo a lo consignado en la Directiva N°23-2016-OSCE/CD, la cual regula las disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones, establece que el pliego absolutorio de consultas y observaciones debe detallar la respuesta a la solicitud formulada y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la transgresión identificada; asimismo debe indicar de manera clara y precisa la modificación a las bases que se realizará con ocasión de su integración.

En ese sentido, según la OPINIÓN N° 001-2022/DTN, una vez absueltas las consultas y observaciones conforme a las precitadas disposiciones normativas, el órgano a cargo de la conducción del procedimiento de selección integra las bases incorporando en su contenido las modificaciones previstas en el pliego absolutorio.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Por lo tanto, es necesario señalar que según lo dispuesto en el numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado el cual menciona que,

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

En base al análisis realizado es menester traer en colación lo indicado por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) mediante la Resolución N°0366-2022-TCE-S5, específicamente en su fundamento.

"(...)En este punto, cabe recalcar que el Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha indicado que los postores son responsables por el contenido de sus ofertas, lo que determina una obligación para estos, en el sentido de que la información que se contemple en la propuesta no induzca al error o la incertidumbre de lo ofertado, toda vez que no es competencia ni responsabilidad del comité de selección, ni de este Tribunal, interpretar o corregir las ofertas que se presentan, salvo en los casos que la normativa ha previsto la posibilidad de subsanar o corregir ciertas deficiencias."

Así pues debe precisarse que toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria.

Bajo dichas consideraciones, el postor presenta de manera errónea el Anexo N°4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de Consultoría de Obra, dicho error no está contemplado dentro de los supuestos de subsanación regulados en el artículo 60 de la Ley de Contrataciones del Estado..

Del mismo modo, resulta menester precisar lo prescrito por la Resolución N° 02167-2020-TCE-S1, del Tribunal de Contrataciones del Estado, que indica lo siguiente:

"No es función del comité de selección (ni de este tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello implicaría atentar contra el principio de igualdad de trato.

Asimismo, es preciso indicar que cada postor debe de ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. La evaluación debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.

Bajos las consideraciones fácticas y legales, la propuesta presentada por el CONSORCIO CONSULTOR SALUD SAN MARCOS es declarada como NO ADMITIDA.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

NOTA N°4:

Se observa que; el postor DON EDUARDO HJ S.A.C, ha consignado de manera errónea la nomenclatura de los anexos de la oferta técnica y económica, toda vez que se ha colocado "CONCURSO PUBLICO N°03-2024-MDSM/CS- Primera Convocatoria" en lugar de "CONCURSO PUBLICO N°03-2025-MDSM/CS- Primera Convocatoria", tal como se muestra en las siguientes imágenes:

OFERTA TECNICA

ANEXO N° 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°03-2024-MDSM/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 06

ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°03-2024-MDSM/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 13

ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°03-2024-MDSM/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 15

ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°03-2024-MDSM/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 17





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°03-2024-MDSM/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 21

OFERTA ECONÓMICA

ANEXO N° 6

OFERTA ECONÓMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°03-2024-MDSM/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Extraído de la oferta económica del postor pág. 002

Cabe señalar que, conforme a lo establecido el Artículo 60.- Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

Y considerando que el presente caso corresponde a un error material, el comité de selección; mediante comunicado oficial de fecha 28 de mayo del 2025, notificó al postor "DON EDUARDO HJ S.A.C" el error detectado y se le otorgó un plazo de 1 (Un) día hábil para subsanar, conforme al cronograma del procedimiento de selección.

Se debe esta por existir aproximación en 30 minutos con 5 segundos.

Visualizar Solicitudes de Subsanación de Ofertas

| | |
|------------------------|---|
| Entidad convocante | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |
| Identificación | CP-SM-3-2025-MDSMCS-1 |
| Nro. de convocatoria | 1 |
| Objeto de contratación | Consultoría de Obra |
| Descripción del objeto | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2540615 |
| Número de Contratación | MD-2025-2283 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Datos del postor | |
| Tipo de Proveedor | Proveedor con RUC |
| RUC / Código | 2000166007 |
| Constitución | No |
| Nombre o razón social | DON EDUARDO HJ S.A.C. |

| | |
|-----------|-----------|
| Registros | |
| Registros | Registros |

| Nº | Fecha de Subsanación | Clase de Subsanación | Estado de la Solicitud | Acta de Observación | Subsanado | Acciones |
|----|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 1 | 28/05/2025 | 1 | Publicada | (236223 KB) | SI | 📄 🔄 |

1 registros en total, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1/1.

Ante el ello el postor realizó dicha subsanación con fecha 29 de mayo del 2025 a horas 17:23:18 pm.



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 - 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------|
| Presentación de Subsanación | | | | |
| Fecha Presentación | 29/05/2025 | | | |
| Usuario quien subió | 20602186037 | | | |
| Fecha y Hora Subsanación | 29/05/2025 15:01:27 PM | | | |
| Detalle de archivos de subsanación de oferta | | | | |
| Id | Nombre del Archivo | Tipo de Archivo | Tamaño de Archivo | Extensión |
| 1 | (SUBSANACION DE OFERTA DON EDUARDO.pdf K8) | pdf | 119145644 | |
| Descripción del ítem | | | | |
| 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2540615 | | | |

De dicha subsanación, se extrae lo siguiente:

ANEXO N° 6
OPERTA ECONOMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Extraído de la subsanación del postor pág. 03

ANEXO N° 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Extraído de la subsanación del postor pág. 04

ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Extraído de la subsanación del postor pág. 05

ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Extraído de la subsanación del postor pág. 06





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Extraído de la subsanación del postor pág. 06

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Extraído de la subsanación del postor pág. 07

Por lo expuesto líneas arriba, el postor es ADMITIDO.

NOTA N°5:

Se observa que, en el Anexo N.º 5 - Promesa de Consorcio presentado por el postor **CONSORCIO SUPERVISOR URPA**, se advierte un error no subsanable, contraviniendo así lo establecido en las Bases Integradas del proceso.

Tal es el caso que, según lo establecido en las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado debe ser **superior al 40%**, conforme al literal g) del numeral 8.3, Condiciones de los Consorciados.

Esto implica que el porcentaje de participación de cada consorciado debe ser al menos del 41% o superior. Sin embargo, el consorciado con nombre ESTELA PALOMINO RUIZ; ha consignado un porcentaje de participación del 40%, contraviniendo de manera expresa las condiciones de consorcio establecidas en las Bases Integradas. Asimismo, Cabe destacar que este incumplimiento no se encuentra entre los supuestos de subsanación previstos en el artículo 60 de la Ley.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE ALABASTRO S.A.C.

60%

Obligaciones vinculadas

- Responsible de la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615.

Obligaciones no vinculadas

- Responsible en las actividades administrativas, financieras, organizacionales y logístico para el servicio de Supervisión de obra.
- Responsible de suscribir los contratos de locación de servicios con el personal clave y no clave, y de expedir las constancias o certificados de trabajo.
- Responsible de la documentación que acredita su experiencia como postor en la especialidad.

2. OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ

40%

Obligaciones vinculadas

- Responsible de la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 19.

consorcio, para el presente caso el número máximo de consorciados es de dos.
g) Los consorciados deberán de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones contractuales que corresponda a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, en cuanto se refiere a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias y legales; del mismo modo, el porcentaje de participación de cada consorciado será mayor al cuarenta por ciento.

Extraído de las bases integradas CP - 03-2025; Pag 33

Bajo ese contexto, resulta necesario precisar que el error advertido no es pasible de subsanación; toda vez que la DIRECTIVA N°005- 2019- OSCE- CD, aprobada mediante RESOLUCIÓN N°017- 2019- OSCE/PRE; prescribe en su Numeral 7.4.2; literal e, lo siguiente:

(...)

e) porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. (...)

El incumplimiento del contenido mínimo en la promesa de consorcio no es subsanable.

Finalmente, es menester indicar que, la Resolución N° 1034-2024-TCE-S6 del Tribunal de Contrataciones del Estado, menciona:

"(...) la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso."

En esa misma línea, la Resolución N° 4071-2023-TCE-S5 del Tribunal de Contrataciones del Estado, expresa:

"De este modo, la evaluación y análisis de congruencia de la información presentada en una oferta alcanza a todos los documentos que la conforman, toda vez que, por el hecho de formar parte de ésta, debe ser objeto de revisión integral o conjunta por parte del Comité de Selección o, en su caso del Tribunal. Asimismo, cabe tener presente que, en la revisión de una oferta, se debe verificar que su información sea congruente entre sí, para lo cual debe efectuarse una revisión integral de los documentos que la conforman mas no una revisión sesgada o apartada de algún elemento de sus documentos."

En ese mismo sentido, y contenido, se debe tomar en cuentas las RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL N° 3824-2023-TCE-S5; N°0358-2023-TCE-S5; N° 1953-2023-TCE-S1; N° 4563-2022-TCE-S5; N°2505-2022-TCE-S3; N° 1985-2022-TCE-S3; N°1562-2022-TCE-S3; N° 1539-2022-TCE-S3; N°1376-2022-TCE-S3; N°1190-2022-TCE-S3.

Por las condiciones fácticas y legales la propuesta presentada por el **CONSORCIO SUPERVISOR URPA** es declarado como **NO ADMITIDA**.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

NOTA N°6:

Se observa que, en el Anexo N.º 4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de Consultoría de Obra, el postor **CONSORCIO FORBIDDEN**, no ha consignado el desagregado del plazo correspondiente a la ejecución del servicio de consultoría de obra.


CONSORCIO FORBIDDEN

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°03-2025-MDSM/CS - Primera Convocatoria
Presenta. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **SEISCIENTOS NOVENTA (690) DÍAS CALENDARIOS**.

Ancash, 16 de mayo de 2025.


CONSORCIO FORBIDDEN
YOJAN MARCOS ORELLANA PONCE
Representante Común

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 20

Sin embargo, cabe señalar que, según lo indicado de forma expresa en el Pliego de absolucón de consultas y observaciones, en la Observación N.º 52, se detalló específicamente que el plazo a consignar debía ser el siguiente:

SEISCIENTOS NOVENTA (690) días calendarios, conforme a lo establecido en el expediente de contratación, desagregado de la siguiente manera:

- Revisión del expediente y supervisión de la ejecución de la obra: 630 días calendarios
- Liquidación de la obra: 60 días calendarios

Además; cabe precisar que dicho desagregado debe ser consignado como parte del anexo 4 del presente procedimiento

Consulta: Nro. 52
Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad que se precise el procedimiento y las pautas claras para el correcto llenado del Anexo 4, a fin de garantizar que todos los postores puedan cumplir con los requisitos establecidos de manera precisa y coherente.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: S/N Literal: ANEXO 4 Página: 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que; con ocasión de integración de las bases y en concordancia a lo estipulado en el artículo 170 y 209 de la Ley de Contrataciones del Estado, se corregirá el Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra a consignar a **SEISCIENTOS NOVENTA (690) DÍAS CALENDARIOS**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación:
- Revisión del Expediente y Supervisión de la ejecución de Obra. (630 dc)
- Liquidación de la obra (60 dc)

Además; cabe precisar que dicho desagregado debe ser consignado como parte del anexo 4 del presente procedimiento.

Extraído del pliego absolutorio, pág. 80





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Bajo ese contexto y de acuerdo a lo consignado en la Directiva N°23-2016-OSCE/CD, la cual regula las disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones, establece que el pliego absolutorio de consultas y observaciones debe detallar la respuesta a la solicitud formulada y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la transgresión identificada; asimismo debe indicar de manera clara y precisa la modificación a las bases que se realizará con ocasión de su integración.

En ese sentido, según la OPINIÓN N° 001-2022/DTN, una vez absueltas las consultas y observaciones conforme a las precitadas disposiciones normativas, el órgano a cargo de la conducción del procedimiento de selección integra las bases incorporando en su contenido las modificaciones previstas en el pliego absolutorio.

Por lo tanto, es necesario señalar que según lo dispuesto en el numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el cual menciona que,

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

En base al análisis realizado es menester traer en colación lo indicado por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) mediante la Resolución N°0366-2022-TCE-S5, específicamente en su fundamento.

"(...)En este punto, cabe recalcar que el Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha indicado que los postores son responsables por el contenido de sus ofertas, lo que determina una obligación para estos, en el sentido de que la información que se contemple en la propuesta no induzca al error o la incertidumbre de lo ofertado, toda vez que no es competencia ni responsabilidad del comité de selección, ni de este Tribunal, interpretar o corregir las ofertas que se presentan, salvo en los casos que la normativa ha previsto la posibilidad de subsanar o corregir ciertas deficiencias."

Así pues debe precisarse que toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria.

Bajo dichas consideraciones, el postor presenta de manera errónea el Anexo N°4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de Consultoría de Obra, dicho error no está contemplado dentro de los supuestos de subsanación regulados en el artículo 60 de la Ley de Contrataciones del Estado..

Del mismo modo, resulta menester precisar lo prescrito por la Resolución N° 02167-2020-TCE-S1, del Tribunal de Contrataciones del Estado, que indica lo siguiente:

"No es función del comité de selección (ni de este tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello implicaría atentar contra el principio de igualdad de trato.

Asimismo, es preciso indicar que cada postor debe de ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. La evaluación debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.

Bajos las consideraciones fácticas y legales, la propuesta presentada por el **CONSORCIO FORBIDDEN** es declarada como **NO ADMITIDA**.


NOTA N°7:

Se observa que, en el **Anexo N.º 4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de Consultoría de Obra**, el postor **MENDOZA Y TAPIA S.A.C.**, no ha consignado el desagregado del plazo correspondiente a la ejecución del servicio de consultoría de obra.


ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N°07-2024-MDSM/CS – PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **SEISCIENTOS NOVENTA (690) DÍAS CALENDARIOS**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.



Lima, 16 de mayo del 2025


MENDOZA Y TAPIA S.A.C.
Ing. CESAR FERNANDO TAPIA JULCA
Representante Legal

Extraído de la oferta técnica del postor pág. 19

Sin embargo, cabe señalar que, según lo indicado de forma expresa en el Pliego de absolución de consultas y observaciones, en la Observación N.º 52, se detalló específicamente que el plazo a consignar debía ser el siguiente:

SEISCIENTOS NOVENTA (690) días calendarios, conforme a lo establecido en el expediente de contratación, desagregado de la siguiente manera:

- Revisión del expediente y supervisión de la ejecución de la obra: 630 días calendarios
- Liquidación de la obra: 60 días calendarios

Además; cabe precisar que dicho desagregado debe ser consignado como parte del anexo 4 del presente procedimiento





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad que se precise el procedimiento y las pautas claras para el correcto llenado del Anexo 4, a fin de garantizar que todos los postores puedan cumplir con los requisitos establecidos de manera precisa y coherente.

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: S/N

Líteral: ANEXO 4

Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que; con ocasión de integración de las bases y en concordancia a lo estipulado en el artículo 170 y 209 de la Ley de Contrataciones del Estado, se corregirá el Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra a consignar a SEISCIENTOS NOVENTA (690) DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación:

- Revisión del Expediente y Supervisión de la ejecución de Obra. (630 dc)

- Liquidación de la obra (60 dc)

Además, cabe precisar que dicho desagregado debe ser consignado como parte del anexo 4 del presente procedimiento.

Extraído del pliego absolutorio, pág. 80

Bajo ese contexto y de acuerdo a lo consignado en la Directiva N°23-2016-OSCE/CD, la cual regula las disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones, establece que el pliego absolutorio de consultas y observaciones debe detallar la respuesta a la solicitud formulada y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la transgresión identificada; asimismo debe indicar de manera clara y precisa la modificación a las bases que se realizará con ocasión de su integración.

En ese sentido, según la OPINIÓN N° 001-2022/DTN, una vez absueltas las consultas y observaciones conforme a las precisadas disposiciones normativas, el órgano a cargo de la conducción del procedimiento de selección integra las bases incorporando en su contenido las modificaciones previstas en el pliego absolutorio.

Por lo tanto, es necesario señalar que según lo dispuesto en el numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el cual menciona que,

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

En base al análisis realizado es menester traer en colación lo indicado por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) mediante la Resolución N°0366-2022-TCE-S5, específicamente en su fundamento.

"(...)En este punto, cabe recalcar que el Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha indicado que los postores son responsables por el contenido de sus ofertas, lo que determina una obligación para estos, en el sentido de que la información que se contemple en la propuesta no induzca al error o la incertidumbre de lo ofertado, toda vez que no es competencia ni responsabilidad del comité de selección, ni de este Tribunal, interpretar o corregir las ofertas que se presentan, salvo en los casos que la normativa ha previsto la posibilidad de subsanar o corregir ciertas deficiencias."

Así pues debe precisarse que toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria.

Bajo dichas consideraciones, el postor presenta de manera errónea el Anexo N°4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de Consultoría de Obra, dicho error no está contemplado dentro de los supuestos de subsanación regulados en el artículo 60 de la Ley de Contrataciones del Estado..

Del mismo modo, resulta menester precisar lo prescrito por la Resolución N° 02167-2020-TCE-S1, del Tribunal de Contrataciones del Estado, que indica lo siguiente:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

"No es función del comité de selección (ni de este tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello implicaría atentar contra el principio de igualdad de trato.

Asimismo, es preciso indicar que cada postor debe de ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. La evaluación debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.

Bajos las consideraciones fácticas y legales, la propuesta presentada por el MENDOZA Y TAPIA S.A.C es declarada como **NO ADMITIDA**.

SEGUNDA FASE:

| POSTORES | | POSTOR 02 JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | POSTOR 03 DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC | POSTOR 06 DON EDUARDO J.H. S.A.C. | POSTOR 08 CONSORCIO EVALTO | POSTOR 09 VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | POSTOR 10 CONSORCIO SUPERVISOR RIO |
|----------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | | | | | | |
| B | EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (ANEXO N°8) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ESTADO DEL POSTOR | | CALIFICA | CALIFICA | CALIFICA | CALIFICA | CALIFICA | CALIFICA |

Teniendo dos postores admitidos, se procede a realizar la etapa de Calificación; teniendo el siguiente resultado

| REQUISITOS DE CALIFICACION | |
|--|----------------|
| A. CAPACIDAD LEGAL | NO CORRESPONDE |
| B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL | |
| B.1. CALIFICACIONES DE PERSONAL CLAVE | |
| FORMACION ACADEMICA | |
| De conformidad con el Numeral 49.3 del Artículo 49° y literal e) del Artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | |
| B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | |
| De conformidad con el Numeral 49.3 del Artículo 49° y literal e) del Artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

De conformidad con el Numeral 49.3 del Artículo 49° y literal e) del Artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

D. Se adjunta cuadros de calificación por cada postor:

POSTOR: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,612,914.21 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Novecientos Catorce con 21/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores de infraestructura y/o servicios en: Hospitales y/o centros de salud y/o puestos de salud y/o edificaciones en general.

Acreditación:

| N° | Cliente | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIÓN |
|----|--|---|----------------|-------------|
| 1 | ASOCIACIÓN EDUCACIONAL BRITÁNICA DEL PERÚ | SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO MARKHAM" (EDIFICIOS DE CIENCIAS Y ARTES) | S/1,905,700.00 | NINGUNA |
| 2 | UNIVERSIDAD DE LIMA | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA | S/2,047,064.00 | NINGUNA |
| 3 | PRONIED | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA -AYAVARI - MELGAR - PUNO | S/835,820.73 | NINGUNA |
| 4 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ E INTEGRAL "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL" | S/1,463,304.00 | NINGUNA |
| 5 | ONCOCENTER PERÚ SAC | SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BIENESTAR MIRAFLORES - AUNA | S/1,166,991.36 | NINGUNA |
| 6 | NORTHING SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS TORRE PANAMA" | S/1,785,340.00 | NINGUNA |
| 7 | CENTRO EMPRESARIAL LA MOLINA SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS PARK OFFICE LA MOLINA" | S/1,125,720.00 | NINGUNA |
| 8 | INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL CAUCASO S.A. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS DEL PROYECTO T - TOWER" | S/1,175,805.19 | NINGUNA |
| 9 | TUCAN MANUEL OLGUIN SRL | SUPERVISIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS PLUS OLGUIN | S/1,469,926.00 | NINGUNA |
| 10 | INMOBILIARIA HUANWIL SA | SUPERVISIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS "MORE" | S/1,580,256.00 | NINGUNA |
| 11 | PROMOTORA INMOBILIARIA MIRTOS SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES LUX" | S/1,159,787.00 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| | |
|---|--|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA | |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 | |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------|--|
| 12 | EDIFICACIONES EL GOLF | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES MOON" | S/1,489,160.00 | NINGUNA |
| 13 | INVERSIONES INMOBILIARIO SANTA MARIA SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO MULTIFAMILIAR - OCEAN REEF - I ETAPA" | S/761,100.00 | NINGUNA |
| 14 | SM RESIDENCIAL SAC | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR THE MODERN | S/1,076,573.00 | NINGUNA |
| RESULTADO DE LA CALIFICACION | | | CUMPLE | CUMPLE CON ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/16,994,483.28 (Dieciséis millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres con 28/100 soles). |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------|--|
| POSTOR: DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC | | | | |
| B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | |
| El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <u>S/2,612,914.21 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Novecientos Catorce con 21/100 Soles)</u> , por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | | | | |
| Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores de infraestructura y/o servicios en: Hospitales y/o centros de salud y/o puestos de salud y/o edificaciones en general. | | | | |
| Acreditación: | | | | |
| N° | Cliente | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIÓN |
| 1 | D HIERRO S.A.C. | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URB. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD" | S/1,525,700.00 | NINGUNA |
| 2 | D HIERRO S.A.C. | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URB BARRIO MOLLEPAMPA BAJA EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" | S/1,648,975.00 | NINGUNA |
| 3 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN BANCARIOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | S/1,725,332.20 | NINGUNA |
| 4 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN LAMBLASPATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN | S/1,957,455.30 | NINGUNA |
| 5 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | S/1,875,320.80 | NINGUNA |
| RESULTADO DE LA CALIFICACION | | | CUMPLE | CUMPLE CON ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/2,612,914.21 (DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 21/100 SOLES). |



A



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

POSTOR: DON EDUARDO HJ S.A.C.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 2,612,914.21 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Novecientos Catorce con 21/100 Soles)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: **Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores de infraestructura y/o servicios en: Hospitales y/o centros de salud y/o puestos de salud y/o edificaciones en general.**

Acreditación:

| N° | Cliente | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIÓN |
|------------------------------|--|---|-----------------|--|
| 1 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. KENNEDY "A" - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | S/ 1,540,441.80 | NINGUNA |
| 2 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. LA COLINA - DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | S/ 1,245,850.60 | NINGUNA |
| 3 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. 7 DE MAYO - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" | S/ 1,350,472.50 | NINGUNA |
| 4 | TRISON S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN "SANTA ROSA", EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | S/ 1,165,920.30 | NINGUNA |
| 5 | TRISON S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN "CALIFORNIA", EN EL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | S/ 1,480,793.40 | NINGUNA |
| 6 | TRISON S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN "BARRIO PARTICULAR", EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, EN LA PROVINCIA DE TALARA. DEPARTAMENTO DE PIURA. | S/ 1,270,986.20 | NINGUNA |
| RESULTADO DE LA CALIFICACION | | | CUMPLE | CUMPLE CON ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 8,054,464.80 (Ocho millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 80/100 soles). |

POSTOR: CONSORCIO EVALTO

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 2,612,914.21 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Novecientos Catorce con 21/100 Soles)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: **Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores de infraestructura y/o servicios en: Hospitales y/o centros de salud y/o puestos de salud y/o edificaciones en general.**

Acreditación:

| N° | Cliente | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIÓN |
|----|--|---|---------------|-------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URBANIZACIÓN LOS JARDINES DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE | S/ 216,224.73 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|----|---|--|-----------------|---------|
| | | INDEPENDENCIA - HUARAZ-ANCASH, CON CÓDIGO ÚNICO N°2337730 | | |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERÍO DE CARMEN ROSA DEL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/ 1,390,000.00 | NINGUNA |
| 3 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA. | S/ 132,568.64 | NINGUNA |
| 4 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MAX AUGUSTIN DEL DISTRITO DE IQUITOS- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO DE CÓDIGO ÚNICO N° 2494684 | S/ 838,259.10 | NINGUNA |
| 5 | UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI-MELGAR PUNO | S/ 326,389.27 | NINGUNA |
| 6 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI REGIÓN ANCASH | S/ 278,124.86 | NINGUNA |
| 7 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE) NIÑO JESÚS DE PRAGA EN EL DISTRITO DE SUPE-PROVINCIA DE BARRANCA REGIÓN LIMA. | S/ 202,237.00 | NINGUNA |
| 8 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. SAN ROQUE DE MANCOS, DISTRITO DE MANCOS-YUNGAY-ANCASH, CON CÓDIGO SNIP 336196 | S/ 385,137.60 | NINGUNA |
| 9 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH II ETAPA, CON CÓDIGO SNIP 77394 | S/ 323,953.00 | NINGUNA |
| 10 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84121 VIRGEN DE GUADALUPE-LUCMA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH | S/ 575,071.95 | NINGUNA |
| 11 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 86957, 86806, 86206, 439 Y 091 DE LAS PROVINCIAS DE ANTONIO RAIMONDI Y HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/ 156,401.54 | NINGUNA |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAOS | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE N° 20420 RAMÓN CASTILLA DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VICHAYCOCHA, DISTRITO DE PACARAOS, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA. | S/ 349,129.96 | NINGUNA |
| 13 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE MENORES DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH | S/ 292,107.82 | NINGUNA |
| 14 | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHIMBOTE SNIP N 92293 (NUEVOS PABELLONES Y AREAS COMPLEMENTARIAS | S/ 220,770.68 | NINGUNA |



A



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|--|
| 15 | UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-PRONIED | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA I.E. N° 21508 DEL C.P. SAN ISIDRO, UBICADO EN EL DISTRITO DE IMPERIAL-CAÑETE LIMA | S/ 1,141,260.97 | NINGUNA |
| 16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FAUSTINO MALDONADO. | S/ 451,166.76 | NINGUNA |
| 17 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y MONITOREO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, CON CUI N° 2601543 | S/ 403,344.83 | NINGUNA |
| 18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI 2574962 | S/ 249,264.27 | NINGUNA |
| 19 | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF | SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. | S/ 227,786.23 | NINGUNA |
| RESULTADO DE LA CALIFICACION | | | CUMPLE | CUMPLE CON ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 7,939,091.39 (Siete millones novecientos treinta y nueve mil noventa y uno con 39/100 soles). |

POSTOR: JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 2,612,914.21 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Novecientos Catorce con 21/100 Soles)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores de infraestructura y/o servicios en: Hospitales y/o centros de salud y/o puestos de salud y/o edificaciones en general.

Acreditación:

| N° | Cliente | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIÓN |
|----|---------------------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | GERENCIA REGIONAL DE SALUD | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE ANESTESIA Y DEFIBRILADOR REMODELACIÓN DE SALA DE OPERACIONES Y SALA DE RECUPERACIÓN, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI N° 2596141 | S/ 0.00 | NO VÁLIDO (LA EXPERIENCIA ACREDITADA PERTENCE A UNA SUPERVISION DE UN SERVICIO MAS NO A UNA SUPERVISION DE OBRA) |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN | CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN OBRA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE CACHICANDAN, PROVINCIA DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD | S/ 1,132,368.52 | NINGUNA |
| 3 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA SAN PABLO HUARAZ, JR HUAYLAS 172, | S/ 1,257,000.00 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|------------------------------|---|--|----------------|--|
| | SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | INDEPENDENCIA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-1, HUARAZ | | |
| 4 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL | CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTOS RECREATIVOS ETAPA: INSTALACIÓN DE COBERTURA, GRADERIAS. CERCO PERIMETRICO, MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO, JUEGOS INFANTILES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICOSOCIAL "DESARROLLO Y PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAUSAL DEL DISTRITO DE CHICAMA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/ 860,627.66 | NINGUNA |
| 5 | INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DEL SUR-RED SANNA, AV. BOLOGNESI 134, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-1, YANAHUARA, AREQUIPA | S/1,250,000.00 | NINGUNA |
| 6 | INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CLINICA CAMINO REAL - RED AUNA TRUJILLO. JIRON BOLOGNESI 565. SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-E TRUJILLO, TRUJILLO-LA LIBERTAD | S/1,187,000.00 | NINGUNA |
| 7 | INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA AREQUIPA, ESO. PUENTE GRAU Y AV. BOLOGNESI, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORIA II-1 AREQUIPA | S/1,230,000.00 | NINGUNA |
| RESULTADO DE LA CALIFICACION | | | CUMPLE | CUMPLE CON ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 6,916,996.18 (Seis millones novecientos dieciséis mil novecientos noventa y seis con 18/100 soles), |

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RIO

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 2,612,914.21 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Novecientos Catorce con 21/100 Soles)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores de infraestructura y/o servicios en: Hospitales y/o centros de salud y/o puestos de salud y/o edificaciones en general.

Acreditación:

| N° | Cliente | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIÓN |
|----|--|--|-----------------|-------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA | REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80396, DEL CP SAN JOSE DE MORO - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | S/ 216,224.73 | NINGUNA |
| 2 | GERENCIA SUBREGIONAL DE CUTERVO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II 1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | S/ 1,390,000.00 | NINGUNA |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE CARLOS CUETO FERNANDINI - CHADIN | S/ 132,568.64 | NINGUNA |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. | REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y AULA GENERAL, Y DE MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA, EN EL (LA) MARISCAL RAMON CASTILLA-CASTILLA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE A LA IRI DE NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL LOCAL | S/ 838,259.10 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|----|---|---|-----------------|---------|
| | | ESCOLAR MARISCAL RAMON CASTILLA CON CÓDIGO LOCAL N° 412341, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | | |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 14538 LUIS PAREDES MACEDA, DEL CASERIO DE LANCHE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | S/ 326,389.27 | NINGUNA |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DEL CASERIO PERLAMAYO DEL DISTRITO TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA. | S/ 278,124.86 | NINGUNA |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO ESTATAL CRUZ CONGA DEL CENTRO POBLADO MENOR CRUZ CONGA, DISTRITO DE CONCHAN, CHOTA - CAJAMARCA. | S/ 202,237.00 | NINGUNA |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM N° 10895 - MÁXIMO LLAMO CÓNDOR - CASERIO DE SHIN SHIN - KAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE. | S/ 385,137.60 | NINGUNA |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO | MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LA IE 00481 EVA ALICIA HERMOSA PILARES DEL CENTRO POBLADO PINSHAPAMPA, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, LAMAS, SAN MARTIN | S/ 323,953.00 | NINGUNA |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYES | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IES N° 16440 CASERIO MICHIGO, LA IE N° 16441 CASERIO SAN MARTIN, LA IE N° 16442 CASERIO AMBATO, LA IE N° 16670 CASERIO SAN LORENZO, LA IE N° 10811 CASERIO PABELLÓN CHAMANA, LA IE N° 10741 CASERIO SAN JOSE, LA IE N° 10302 CASERIO EL CAMPO, EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ, PIMPINGOS, SANTO DOMINGO DE LA CALLAYUC Y CALLAYUC, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCAN, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA. | S/ 575,071.95 | NINGUNA |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE JOSE FAUSTINO SÁNCHEZ CARRION DEL C.P. PACAYZAPA DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, LAMAS, SAN MARTIN. | S/ 156,401.54 | NINGUNA |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ODRÍA AMORETTI, CHIPILICO, DISTRITO DE LAS LOMAS, DEPARTAMENTO DE PIURA | S/ 349,129.96 | NINGUNA |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU | RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DE LA IE N 10035 JORGE Y ENRIQUE PISTIL VILLALOBOS DEL CP CALLANCA DEL DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | S/ 292,107.82 | NINGUNA |
| 14 | GERENCIA SUBREGIONAL DE CUTERVO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAU PE CRIZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CUTERVO CAJAMARCA | S/ 220,770.68 | NINGUNA |
| 15 | PRONIED | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATipo-SATipo-JUNIN | S/ 1,141,260.97 | NINGUNA |
| 16 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F SANCHEZ CARRION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DEL DISTRITO DE HUACHO-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA | S/ 451,166.76 | NINGUNA |



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| | |
|---|--|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA | |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 | |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|
| 17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO | REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA - PIURA. CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES CUI N° 2502062 | S/ 403,344.83 | NINGUNA |
| 18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DE LA IE 10082 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE UYURPAMPO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI N° 2467695 | S/ 249,264.27 | NINGUNA |
| 19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N 10875 EN LA LOCALIDAD DE CHILASQUE KAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE. | S/ 227,786.23 | NINGUNA |
| 20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN AL INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16501 JUAN ALBACETE ZAIS, DEL CENTRO POBLADO LA LIMA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO REGION CAJAMARCA. | S/ 1,179,765.00 | NINGUNA |
| RESULTADO DE LA CALIFICACION | | | CUMPLE | CUMPLE CON ACREDITAR <u>UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 9,338,964.21</u> (Nueve millones trescientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro con 21/100 soles). |

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FACTORES DE EVALUACIÓN

POSTOR: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Evaluación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad

$M \geq [1]$ vez el valor referencial $\geq S/ 5,225,828.42$

[70] puntos

$M \geq [0.7]$ veces el valor referencial y $< [1]$ vez el valor referencial: $\geq S/ 3,658,079.89$ y $< S/ 5,225,828.42$

[60] puntos

$M > [0.5]$ veces el valor referencial y $< [0.7]$ veces el valor referencial: $> S/ 2,612,914.21$ y $< S/ 3,658,079.89$

[50] puntos

Acreditación: Conforme a las bases integradas

| N° | EMPRESA | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIONES |
|------------------|--|---|-----------------|---------------|
| 1 | ASOCIACIÓN EDUCACIONAL BRITÁNICA DEL PERÚ | SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO MARKHAM" (EDIFICIOS DE CIENCIAS Y ARTES) | S/1,905,700.00 | NINGUNA |
| 2 | UNIVERSIDAD DE LIMA | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA "MAPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA | S/2,047,064.00 | NINGUNA |
| 3 | PRONIED | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA -AYAVARI - MELGAR - PUNO | S/835,820.73 | NINGUNA |
| 4 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ E INTEGRAL "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL" | S/1,463,304.00 | NINGUNA |
| 5 | ONCOCENTER PERÚ SAC | SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BIENESTAR MIRAFLORES - AUNA | S/1,166,991.36 | NINGUNA |
| 6 | NORTHING SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS TORRE PANAMA" | S/1,785,340.00 | NINGUNA |
| 7 | CENTRO EMPRESARIAL LA MOLINA SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS PARK OFFICE LA MOLINA" | S/1,125,720.00 | NINGUNA |
| 8 | INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL CAUCASO S.A. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS DEL PROYECTO T - TOWER" | S/1,175,805.19 | NINGUNA |
| 9 | TUCAN MANUEL OLGUIN SRL | SUPERVISIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS PLUS OLGUIN | S/1,469,926.00 | NINGUNA |
| 10 | INMOBILIARIA HUANWIL SA | SUPERVISIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS "MORE" | S/1,580,256.00 | NINGUNA |
| 11 | PROMOTORA INMOBILIARIA MIRTOS SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES LUX" | S/1,159,787.00 | NINGUNA |
| 12 | EDIFICACIONES EL GOLF | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES MOON" | S/1,489,160.00 | NINGUNA |
| 13 | INVERSIONES INMOBILIARIO SANTA MARIA SAC | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO MULTIFAMILIAR - OCEAN REEF - I ETAPA" | S/761,100.00 | NINGUNA |
| 14 | SM RESIDENCIAL SAC | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR THE MODERN | S/1,076,573.00 | NINGUNA |
| TOTAL, ACUMULADO | | | S/19,042,547.28 | PUNTOS 70 |





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| B. METODOLOGÍA PROPUESTA | |
|--|---------------------------|
| 1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra | |
| A. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de la obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar. | CUMPLE |
| 2. Procesos de actividades de la supervisión de obra | |
| A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra. | CUMPLE |
| B. Procedimientos de control de obra. | |
| 3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud ocupacional | |
| A. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional. | CUMPLE |
| B. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros. | CUMPLE |
| C. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos. | CUMPLE |
| D. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional | CUMPLE |
| 4. Acciones de Mitigación y programación actividades de Impacto Ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra | |
| A. Monitoreo de calidad ambiental del agua. | |
| B. Monitoreo de calidad ambiental del aire. | |
| C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido. | |
| D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales | CUMPLE |
| 5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: | |
| A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia. | NO CUMPLE |
| B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra. | CUMPLE |
| C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar. | CUMPLE |
| D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia. | NO CUMPLE |
| E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra. | - |
| 6. Conclusiones. | |
| A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar. | - |
| Acreditación: | |
| Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. | |
| PUNTAJE OBTENIDO | 0 PUNTOS (VER NOTA 01) |
| PUNTAJE TOTAL DE FACTORES DE EVALUACION | 70 PUNTOS |

NOTA 01

Durante la revisión integral de la metodología presentada por el postor **JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**, se ha identificado un error en el Ítem 05: Plan de Trabajo, específicamente en el literal A: Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo), el cual debe estar acorde con los Términos de Referencia y seguir un orden cronológico coherente con el desarrollo del servicio.

Se advierte que el plazo considerado para las actividades del proceso de ejecución de la obra es de 330 días, lo cual no coincide con el plazo establecido en los Términos de Referencia, que es de 630 días. Por cuanto, esta discrepancia vulnera la consistencia entre la propuesta metodológica y los requerimientos contractuales.





MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Nº | Descripción de la actividad | Duración estimada | Actividad de carácter rutinario o previsible | Importancia y prioridad |
|------|--|---------------------|--|---|
| 1 | Coordinación y supervisión general de la obra | 10 días calendario | | Importancia y prioridad |
| 2 | Programar y coordinar reuniones semanales con el Presidente de Obra | 300 días calendario | | Importancia y prioridad |
| 3 | Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad. | 300 días calendario | | De acuerdo a requerimiento de la Entidad |
| 4 | Elaborar, interpretar y explicar sobre los resultados de los ensayos que se vayan efectuando | 300 días calendario | Dentro del sistema técnico y manual | Conforme a requerimientos de la Entidad |
| 5 | Elaborar pruebas y/o actividades de capacidad potencial de los terrenos según el caso | 10 días calendario | Dentro del sistema técnico y manual | De acuerdo a requerimientos de la Entidad |
| 6 | Supervisar con la Entidad y elaborar una permanente comunicación sobre el estado de la obra y el desarrollo del Proyecto | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 7 | Control administrativo de la obra | | | |
| 10.1 | Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 10.2 | Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones contractuales | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 10.3 | Verificar la trazabilidad respectiva de los documentos y papeles que se encuentren en el contrato | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 10.4 | Verificar el cumplimiento del personal de conformidad según lista de personal Obra | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 10.5 | Revisar los resultados de verificación de Personal Obra por parte del Contratista | 300 días calendario | | De acuerdo a solicitud de la Entidad |
| 10.6 | Revisar el cumplimiento de los planes de seguridad según contrato y/o especificaciones de la primera reunión | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 10.7 | Revisar el cumplimiento de los planes y programas de seguridad contra y/o enfermedades contra primera reunión | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 10.8 | Revisar el cumplimiento de los planes y programas de seguridad contra y/o enfermedades contra primera reunión | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 11.1 | Requisito al Plan de Trabajo del Contratista | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 11.2 | Revisión de Planificaciones constructivas presentadas por el Contratista | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 11.3 | Revisión de los materiales, Equipos (máquinas, herramientas y accesorios), Acciones, Equipos de Protección Personal (EPP) Personal | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 11.4 | Revisión de los planes de seguridad según contrato y/o especificaciones de la primera reunión | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 11.5 | Revisión de los planes de seguridad según contrato y/o especificaciones de la primera reunión | 300 días calendario | | Durante toda la obra |
| 11.6 | Revisión de los planes de seguridad según contrato y/o especificaciones de la primera reunión | 300 días calendario | | Durante toda la obra |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 974/999.

00975

[illegible]

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 975/999.


Sumado a ello, se observa una inconsistencia en el literal D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia, del Item 05. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 984 y 985/999.

Se observa que el postor ha indicado un plazo de 540 días para la actividad 17: **Actividades durante la supervisión de la obra**. No obstante, según los Términos de Referencia, el plazo correcto para la supervisión de la ejecución de la obra es de 630 días. Esta discrepancia afecta la consistencia técnica del cronograma presentado. Además, en el cronograma Gantt, la barra correspondiente a la actividad 17 se extiende hasta los 630 días, al igual que la barra de la actividad 20: **Constatación del Replanteo General de la Obra**. Esta contradicción entre lo declarado (540 días) y lo representado gráficamente (630 días) evidencia falta de precisión y diligencia en la elaboración del cronograma.

Cabe precisar que en un cronograma Gantt, la columna de duración debe consignar con precisión los días que tomará cada partida o actividad, ya que esta herramienta tiene como finalidad visualizar, planificar y controlar un proyecto, mostrando claramente todas las tareas, su duración, las dependencias entre ellas, los hitos y la asignación de recursos en el tiempo.

Por tanto, los puntos presentados por el postor dentro de la metodología **no cumplen** con lo requerido, al presentar una incongruencia con los plazos establecidos en los términos de referencia.

Tal aspecto, contraviene entre muchos pronunciamientos del tribunal de Contrataciones del OSCE, la **Resolución N° 0251-2024-TCE-S3**; la cual prescribe lo siguiente:



PERÚ
Ministerio de Economía y Finanzas



Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N° 0251-2024-TCE-S3

Sumilla: "(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando".

(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta la RESOLUCION N°1269-2022-TCE -S4 en la "fundamentación" inciso 17 indica lo siguiente:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

(...) es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente.

Además de ello en el inciso 24 precisa lo siguiente: la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo dichas consideraciones, el postor ha desarrollado de manera errática LA METODOLOGIA, por lo cual no correspondería asignarle puntuación alguna.

EN CONSECUENCIA, SE EVIDENCIA QUE LA PUNTUACION DEL POSTOR JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ES DE 70 PUNTOS, EL CUAL ES MENOR AL PUNTAJE MINIMO (80 PUNTOS) PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY N°30225. POR LO TANTO, DICHO POSTOR NO PASA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CORRESPONDE SER DESCALIFICADO.

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------|---------------|
| POSTOR: DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC | | | | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | |
| Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | | | | |
| M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | | | | |
| M >= [1] vez el valor referencial >= S/ 5,225,828.42 | | | | [70] puntos |
| M >= [0.7] veces el valor referencial y < [1] vez el valor referencial: >= S/ 3,658,079.89 y < S/ 5,225,828.42 | | | | [60] puntos |
| M > [0.5] veces el valor referencial y < [0.7] veces el valor referencial: > S/ 2,612,914.21 y < S/ 3,658,079.89 | | | | [50] puntos |
| Acreditación: Conforme a las bases integradas | | | | |
| N° | EMPRESA | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIONES |
| 1 | D HIERRO S.A.C. | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URB. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD" | S/1,525,700.00 | NINGUNA |
| 2 | D HIERRO S.A.C. | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URB BARRIO MOLLEPAMPA BAJA EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" | S/1,648,975.00 | NINGUNA |
| 3 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN LAMBLASPATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN. | S/1,725,332.20 | NINGUNA |
| 4 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN LAMBLASPATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN | S/1,957,455.30 | NINGUNA |
| 5 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA, UBICADO EN EL DISTRITO | S/1,875,320.80 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------|
| | DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | | |
| TOTAL, ACUMULADO | | S/ 8,732,783,30 | PUNTOS 70 |

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| 1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra | | |
| A. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de la obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar. | | CUMPLE |
| 2. Procesos de actividades de la supervisión de obra | | |
| A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra. | | CUMPLE |
| B. Procedimientos de control de obra. | | |
| 3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud ocupacional | | |
| A. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional. | | CUMPLE |
| B. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros. | | CUMPLE |
| C. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos. | | CUMPLE |
| D. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional | | CUMPLE |
| 4. Acciones de Mitigación y programación actividades de Impacto Ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra | | |
| A. Monitoreo de calidad ambiental del agua. | | CUMPLE |
| B. Monitoreo de calidad ambiental del aire. | | |
| C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido. | | |
| D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales | | |
| 5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: | | |
| A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia. | | CUMPLE |
| B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra. | | CUMPLE |
| C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar. | | CUMPLE |
| D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia. | | NO CUMPLE |
| E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra. | | - |
| 6. Conclusiones. | | - |
| A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar. | | |
| Acreditación: | | |
| Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. | | |
| PUNTAJE OBTENIDO | 0 PUNTOS (VER NOTA 02) | |
| PUNTAJE TOTAL DE FACTORES DE EVALUACION | 70 PUNTOS | |

NOTA 02

De la revisión integral de la metodología propuesta por el postor **DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC**, se observa una incongruencia en el literal **D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia**, del Item 05. **Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo.**





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N° 0251-2024-TCE-S3

Sumilla: "(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando".

(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta la RESOLUCION N°1269-2022-TCE -S4 en la "fundamentación" inciso 17 indica lo siguiente:

(...) es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente.

Además de ello en el inciso 24 precisa lo siguiente: la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo dichas consideraciones, el postor ha desarrollado de manera errática LA METODOLOGIA, por lo cual no correspondería asignarle puntuación alguna.

EN CONSECUENCIA, SE EVIDENCIA QUE LA PUNTUACION DEL POSTOR DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC ES DE 70 PUNTOS, EL CUAL ES MENOR AL PUNTAJE MINIMO (80 PUNTOS) PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY N°30225. POR LO TANTO, DICHO POSTOR NO PASA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CORRESPONDE SER DESCALIFICADO.

| FACTORES DE EVALUACIÓN | |
|--|-------------|
| POSTOR: DON EDUARDO HJ S.A.C. | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | |
| M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | |
| M >= [1] vez el valor referencial >= S/ 5,225,828.42 | [70] puntos |
| M >= [0.7] veces el valor referencial y < [1] vez el valor referencial: >= S/ 3,658,079.89 y < S/ 5,225,828.42 | [60] puntos |
| M > [0.5] veces el valor referencial y < [0.7] veces el valor referencial: > S/ 2,612,914.21 y < S/ 3,658,079.89 | [50] puntos |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Acreditación: Conforme a las bases integradas | | | | |
|---|--|---|-----------------|---------------|
| N° | EMPRESA | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIONES |
| 1 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. KENNEDY "A" - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | S/ 1,540,441.80 | NINGUNA |
| 2 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. LA COLINA - DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | S/ 1,245,850.60 | NINGUNA |
| 3 | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. 7 DE MAYO - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" | S/ 1,350,472.50 | NINGUNA |
| 4 | TRISON S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN "SANTA ROSA", EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | S/ 1,165,920.30 | NINGUNA |
| 5 | TRISON S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN "CALIFORNIA", EN EL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | S/ 1,480,793.40 | NINGUNA |
| 6 | TRISON S.A.C. | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN "BARRIO PARTICULAR", EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, EN LA PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | S/ 1,270,986.20 | NINGUNA |
| TOTAL, ACUMULADO | | | S/ 8,054,464.80 | PUNTOS 70 |

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

| | |
|--|-----------|
| 1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra | |
| A. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de la obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar. | CUMPLE |
| 2. Procesos de actividades de la supervisión de obra | |
| A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra. | CUMPLE |
| B. Procedimientos de control de obra. | |
| 3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud ocupacional | |
| A. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional. | CUMPLE |
| B. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros. | CUMPLE |
| C. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos. | CUMPLE |
| D. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional | CUMPLE |
| 4. Acciones de Mitigación y programación actividades de Impacto Ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra | |
| A. Monitoreo de calidad ambiental del agua. B. Monitoreo de calidad ambiental del aire. C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido. D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales | CUMPLE |
| 5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: | |
| A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia. | CUMPLE |
| B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra. | CUMPLE |
| C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar. | CUMPLE |
| D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia. | NO CUMPLE |
| E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra. | - |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6. Conclusiones.

A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

| | |
|---|---------------------------|
| PUNTAJE OBTENIDO | 0 PUNTOS (VER NOTA 03) |
| PUNTAJE TOTAL DE FACTORES DE EVALUACION | 70 PUNTOS |

NOTA 03

De la revisión integral de la metodología propuesta por el postor DON EDUARDO JH S.A.C, se observa omisiones en el literal **D. Programación GANTT y PERT CPM** de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia, del ítem 05. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo.

| Id | Modo de Medida | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|----------------|--|----------|--------------|--------------|-------|------|------|
| 1 | MS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 | 690 días | vie 16/05/25 | jun 5/04/27 | | | |
| 2 | MS | INICIO | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 3 | MS | ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 4 | MS | Mobilización e instalación del Supervisor en Obra. | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 5 | MS | La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas deberán ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra. | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 6 | MS | Elegir a la entidad con regla al contratista un informe técnico dentro de 10 días calendario de presentado el Informe de Revisión del Expediente Técnico de obra por parte del Contratista en el marco del artículo 177° del TUO de la Ley, de los aspectos | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 7 | MS | Revisión de la Oferta Técnico-Económica del Contratista | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 8 | MS | Precios Unitarios Ofertados de la Obra | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 9 | MS | Cronogramas de Obra (Sustentado en Programa de Ejecución de Obra - CPM y Gantt) | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 10 | MS | Cronograma de Adquisición de Materiales | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 11 | MS | Cronograma de Uso de Equipos | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 12 | MS | Verificación de Rendimientos | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 13 | MS | Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 14 | MS | Cumplimiento de Seguros de Obra | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 15 | MS | Cumplimiento de Obligaciones del ejecutor | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 16 | MS | Revisión del Programa de Obra | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 17 | MS | Revisión del Plan de Seguridad de Obra | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 18 | MS | Documentación del Ingeniero Residente, así como del Plantel de Profesionales destacados en Obra. | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 19 | MS | Informe de Revisión de la Propuesta Técnico-Económica del Contratista. | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 20 | MS | Apertura del Cuaderno de Obra | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 21 | MS | Participar en la entrega de Terreno del Contratista. | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 22 | MS | Solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión. | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 16/05 | | |
| 23 | MS | ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 24 | MS | Participar en la Entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción, laboratorio y personal del Contratista. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 215/242

A





CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/C.S. - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 216/242

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 217/242





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | 2026 | 2027 |
|----|---------------|---|----------|--------------|-------------|------|------|------|
| 50 | 01 | El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su 630 días remisión a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 51 | 02 | El SUPERVISOR de Obra, debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que componen el adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 52 | 03 | Elaborar oportunamente (según artículo 198° del TUO de la Ley) los informes o expedientes técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentación y trámite de aprobación ante la Entidad. El supervisor deberá efectuar | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 53 | 04 | Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 54 | 05 | Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 55 | 06 | Sustener con los funcionarios de la Entidad, una permanente comunicación, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 56 | 07 | Notificar al contratista y a la Entidad cualquier violación a los diseños de ejecución, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción, Plan de manejo socio-ambiental (si los hubiere) y normas aplicables vigente. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 57 | 08 | Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se debe contar con la opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuáles son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 58 | 09 | El SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponda a condiciones normales, se adjunte el quantum técnico suficiente y competente, a fin de que los expedientes | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 59 | 10 | El SUPERVISOR debe informar a la Entidad del progreso del trámite de los expedientes que le presenta el Contratista, hasta su aprobación. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 60 | 11 | Asesorar a la Entidad en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en las controversias que se susciten con el Contratista y/o terceros. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 61 | 12 | Preparación de Informes de Avances Mensuales. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 62 | 13 | Remisión de los Informes Especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 63 | 14 | Abstener las consultas sobre ocurrencia de la obra conforme al artículo 193° del TUO de la Ley. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 64 | 15 | Solicitar la actualización del Programa de Ejecución de Obra y el calendario acelerado de obra conforme a lo establecido en el artículo 202° y 203° del Reglamento del TUO de la Ley. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |

Proyecto: CP-03-MDSM
Fecha: vie 16/05/25

Tarea: Ejecución de obra
División: Ejecución de obra
Haga: Ejecución de obra

Resumen del proyecto: Ejecución de obra
Tarea mensual: Ejecución de obra
Informe de ejecución mensual: Ejecución de obra

¿Se cumplió el convenio? No
Fecha final: 4/02/27
Progreso: 0%

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 218/242

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | 2026 | 2027 |
|----|---------------|---|----------|--------------|-------------|------|------|------|
| 65 | 01 | Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del Contrato. Este archivo o copia se entregará a la Entidad con la Liquidación de Obra. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 66 | 02 | Recomendar a la Entidad las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales contractuales. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 67 | 03 | Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los) especialista(s) responsable(s), Jefe de Supervisión y representante legal de ser el caso. | 630 días | vie 16/05/25 | jue 4/02/27 | | | |
| 68 | 04 | ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 60 días | jue 4/02/27 | jue 5/04/27 | | | |
| 69 | 05 | EJECUCIÓN DE OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA: | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 70 | 06 | Participación y seguimiento a los asuntos técnicos y administrativos que se encuentren pendientes. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 71 | 07 | Previo a la Recepción de Obra, Revisar y dar conformidad a los Metrados, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los cuales deberán ser suscritos por el Supervisor, por el Ing. Residente y el | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 72 | 08 | En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. El Inspector o supervisor, en un plazo no mayor a CINCO (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 73 | 09 | Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 74 | 10 | Previo a la Recepción de Obra, el Supervisor deberá revisar y dar conformidad a los Metrados, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los cuales deberán ser suscritos por el Supervisor, por el Ing. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 75 | 11 | Presentar el resumen de los ensayos de control de calidad realizado a la obra ejecutada y su interpretación estadística. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 76 | 12 | El Supervisor presentará a la Entidad, en un plazo de CINCO (05) días antes de la Recepción de Obra, un Informe que debe contener entre otros, los metrados Post Construcción de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, resumen estadístico del | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |
| 77 | 13 | El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | |

Proyecto: CP-03-MDSM
Fecha: vie 16/05/25

Tarea: Ejecución de obra
División: Ejecución de obra
Haga: Ejecución de obra

Resumen del proyecto: Ejecución de obra
Tarea mensual: Ejecución de obra
Informe de ejecución mensual: Ejecución de obra

¿Se cumplió el convenio? No
Fecha final: 4/02/27
Progreso: 0%

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 219/242





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| N° | Código | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|----|--------|---|----------|-------------|-------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 78 | 00 | El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la documentación a la Entidad, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 00 | En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post - construcción, el Supervisor podrá a elaborarlos, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 00 | Participar como Asesor Técnico del comité de recepción de la obra y en esta etapa el Supervisor cumplirá con los plazos y actividades establecidos en el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 00 | El Comité de Recepción, junto con el Contratista y la Supervisión y bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas, ambientales y documentos contractuales. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 00 | Concluida la verificación de los trabajos ejecutados, se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista o su representante y el supervisor, donde además incluirán las observaciones, si las hubiera. De no ser así, se levantará un Acta de conformidad. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 00 | De existir observaciones, estas se consignarán en un acta o pliego de observaciones y no se recibe la obra, el Supervisor mantendrá informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el Reglamento de TUO. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 00 | Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la obra. El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta. El SUPERVISOR DE OBRAS deberá realizar las acciones previstas en el artículo 208º. | 0 días | jue 4/02/27 | jue 4/02/27 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 00 | ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 00 | El Supervisor luego de recibida la obra, entregará a la Entidad un cronograma fechado del proceso de liquidación de la obra. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 00 | La liquidación del contrato de obra será presentada por el Contratista dentro del plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 00 | La liquidación del contrato de obra, que elabore el Contratista debe contener entre otros los planos Post Construcción (los que reflejarán realmente el estado final de la construcción de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 220/242

| N° | Código | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|----|--------|---|----------|-------------|-------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 89 | 00 | Dentro del plazo de DIEZ (10) días de presentada la liquidación por el Contratista, la Supervisión previa revisión deberá pronunciarse, o ya sea dando su conformidad u observando la liquidación presentada por el Contratista a, de considerarlo pertinente. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 00 | En caso que el Contratista no presente la liquidación del Contrato de Obra, en el plazo previsto en el artículo 209º del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, la Supervisión elaborará y presentará la liquidación del contrato. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 00 | La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 00 | En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato de Obra, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 208º del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 00 | ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 00 | El Supervisor luego de recibida la obra, entregará a la Entidad un cronograma fechado del proceso de liquidación de la obra. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 00 | Presentar la liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días posteriores de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La entidad se pronunciará dentro los (30) días siguientes de la recepción de la obra. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 00 | De existir observación en la liquidación presentada por el supervisor, estas deben ser levantadas en el plazo máximo de 5 días establecido en el Artículo 170 del Reglamento de TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 00 | En caso de controversias en la liquidación se resolverán según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en el artículo 170º del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 00 | FIN | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 220/242





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Id | Código | Descripción de tareas | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|----------|-------------|-------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 400 | Dentro del plazo de DIEZ (10) días de presentada la liquidación por el Contratista, la Supervisión previa revisión deberá pronunciarse, o ya sea dando su conformidad u observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 220/242

| Id | N° | Modo de ejecución | Nombre de tareas | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------------------|--|----------|-------------|-------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | | | | | | | | | | |
| 49 | | WIG | Dentro del plazo de DIEZ (10) días de presentada la liquidación por el Contratista, la Supervisión previa revisión deberá pronunciarse, o ya sea dando su conformidad u observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | WIG | En caso que el Contratista no presente la liquidación del Contrato de Obra, en el plazo previsto en el artículo 209° del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, la Supervisión elaborará y presentará la liquidación del contrato | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | WIG | La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | WIG | En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato de Obra, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 209° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | WIG | ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/04 |
| 54 | | WIG | El Supervisor luego de recibida la obra, entregará a la Entidad un cronograma fechado del proceso de liquidación de la obra. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/04 |
| 55 | | WIG | Presentar la liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días posteriores de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La entidad se pronuncia dentro los (10) días siguientes a | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/04 |
| 56 | | WIG | De existir observación en la liquidación presentada por el supervisor estas deben ser levantadas en el plazo máximo de 5 días establecido en el Artículo 170 del Reglamento de TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/04 |
| 57 | | WIG | En caso de controversias en la liquidación se resolverán según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en el artículo 170° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/04 |
| 58 | | WIG | FIN | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/04 |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 220/242





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Id | Medio de Selección | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | 2026 | 2027 |
|----|--------------------|---|----------|-------------|-------------|------|------|------|
| 48 | MS | Dentro del plazo de DIEZ (10) días de presentada la liquidación por el Contratista, la Supervisión previa revisión deberá presentarse, o ya sea dando su conformidad u observando la liquidación presentada por el Contratista o, si considerarlo pertinente. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | |
| 50 | MS | En caso que el Contratista no presente la liquidación del Contrato de Obra, en el plazo previsto en el artículo 209° del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, la Supervisión elaborará y presentará la liquidación del contrato. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | |
| 51 | MS | La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | |
| 52 | MS | En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato de Obra, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 209° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. | 60 días | vie 5/02/27 | lun 5/04/27 | | | |
| 53 | MS | ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | 5/04 |
| 54 | MS | El Supervisor luego de recibida la obra, entregará a la Entidad un cronograma fechado del proceso de liquidación de la obra. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | 5/04 |
| 55 | MS | Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días posteriores de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La entidad se pronunciará dentro los (30) días siguientes. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | 5/04 |
| 56 | MS | De existir observación en la liquidación presentada por el supervisor estas deben ser levantadas en el plazo máximo de 5 días establecido en el Artículo 170 del Reglamento de TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | 5/04 |
| 57 | MS | En caso de controversias en la liquidación se resolverán según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en el artículo 170° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | 5/04 |
| 58 | MS | FIN | 0 días | lun 5/04/27 | lun 5/04/27 | | | 5/04 |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 221/242

Se evidencia que el postor DON EDUARDO JH S.A.C. a consignado de manera incompleta las actividades y/o partidas que forman parte de la elaboración del diagrama GANTT, evitando de esta manera la interpretación precisa y la evaluación del cronograma del proyecto. Asimismo, está generando falta de claridad sobre los plazos, responsables y recursos necesarios para cada actividad, lo que a su vez podría generar retrasos en la ejecución y dificultades en la gestión del tiempo. Por lo tanto, es fundamental que el postor proporcione un diagrama GANTT detallado y completo, que incluya todas las actividades, sus interdependencias y la duración estimada de cada una, para asegurar una correcta planificación y seguimiento del proyecto.

Además, la omisión de actividades clave puede llevar a malentendidos sobre el alcance del trabajo, así como a riesgos no identificados que podrían afectar la viabilidad del proyecto.

Es importante señalar que, tal aspecto, contraviene entre muchos pronunciamientos del tribunal de Contrataciones del OSCE, la Resolución N° 0251-2024-TCE-S3; la cual prescribe lo siguiente:



PERÚ
Ministerio
de Economía y Finanzas



Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N° 0251-2024-TCE-S3

Sumilla: "(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando".

(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta la RESOLUCION N°1269-2022-TCE -S4 en la "fundamentación" inciso 17 indica lo siguiente:

(...) es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente.



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 - 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Además de ello en el inciso 24 precisa lo siguiente: la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo dichas consideraciones, el postor ha desarrollado de manera errática LA METODOLOGIA, por lo cual no correspondería asignarle puntuación alguna.

EN CONSECUENCIA, SE EVIDENCIA QUE LA PUNTUACION DEL POSTOR DON EDUARDO HJ S.A.C. ES DE 70 PUNTOS, EL CUAL ES MENOR AL PUNTAJE MINIMO (80 PUNTOS) PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY N°30225. POR LO TANTO, DICHO POSTOR NO PASA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CORRESPONDE SER DESCALIFICADO.

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | |
|--|---|--|-----------------|---------------|
| POSTOR: CONSORCIO EVALTO | | | | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | |
| Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | | | | |
| M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | | | | |
| M >= [1] vez el valor referencial >= S/ 5,225,828.42 | | | | [70] puntos |
| M >= [0.7] veces el valor referencial y < [1] vez el valor referencial: >= S/ 3,658,079.89 y < S/ 5,225,828.42 | | | | [60] puntos |
| M > [0.5] veces el valor referencial y < [0.7] veces el valor referencial: > S/ 2,612,914.21 y < S/ 3,658,079.89 | | | | [50] puntos |
| Acreditación: Conforme a las bases integradas | | | | |
| N° | EMPRESA | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIONES |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URBANIZACIÓN LOS JARDINES DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ-ANCASH, CON CÓDIGO ÚNIUCO N° 2337730 | S/ 216,224.73 | NINGUNA |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERÍO DE CARMEN ROSA DEL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/ 1,390,000.00 | NINGUNA |
| 3 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA. | S/ 132,568.64 | NINGUNA |
| 4 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MAX AUGUSTIN DEL DISTRITO DE IQUITOS- PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO DE CÓDIGO ÚNICO N° 2494684 | S/ 838,259.10 | NINGUNA |
| 5 | UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU | SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI-MELGAR PUNO | S/ 326,389.27 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|----|---|--|-----------------|---------|
| | RA EDUCATIVA - PRONIED | | | |
| 6 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLAMELIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI REGIÓN ANCASH | S/ 278,124.86 | NINGUNA |
| 7 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE) NIÑO JESÚS DE PRAGA EN EL DISTRITO DE SUPE-PROVINCIA DE BARRANCA REGIÓN LIMA. | S/ 202,237.00 | NINGUNA |
| 8 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. SAN ROQUE DE MANCOS, DISTRITO DE MANCOS-YUNGAY-ANCASH, CON CÓDIGO SNIP 336196 | S/ 385,137.60 | NINGUNA |
| 9 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH II ETAPA, CON CÓDIGO SNIP 77394 | S/ 323,953.00 | NINGUNA |
| 10 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84121 VIRGEN DE GUADALUPE-LUCMA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH | S/ 575,071.95 | NINGUNA |
| 11 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 86957, 86806, 86206, 439 Y 091 DE LAS PROVINCIAS DE ANTONIO RAYMONDI Y HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/ 156,401.54 | NINGUNA |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAOS | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE N° 20420 RAMÓN CASTILLA DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VICHAYCOCHA, DISTRITO DE PACARAOS, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA. | S/ 349,129.96 | NINGUNA |
| 13 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE MENORES DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH | S/ 292,107.82 | NINGUNA |
| 14 | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHIMBOTE SNIP N 92293 (NUEVOS PABELLONES Y AREAS COMPLEMENTARIAS) | S/ 220,770.68 | NINGUNA |
| 15 | UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-PRONIED | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACION DE LA I.E. N° 21508 DEL C.P. SAN ISIDRO, UBICADO EN EL DISTRITO DE IMPERIAL-CANETE LIMA | S/ 1,141,260.97 | NINGUNA |
| 16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FAUSTINO MALDONADO. | S/ 451,166.76 | NINGUNA |
| 17 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y MONITOREO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, CON CUI N° 2601543 | S/ 403,344.83 | NINGUNA |
| 18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | SUPERVISIÓN DE OBR: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI 2574962 | S/ 249,264.27 | NINGUNA |
| 19 | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF | SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SEVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. | S/ 227,786.23 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------|----|
| TOTAL ACUMULADO | S/ 5,310,343.49 | PUNTOS | 70 |
|-----------------|-----------------|--------|----|

| | |
|--|------------|
| B. METODOLOGÍA PROPUESTA | |
| 1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra | |
| A. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de la obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar. | CUMPLE |
| 2. Procesos de actividades de la supervisión de obra | |
| A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra. | CUMPLE |
| B. Procedimientos de control de obra. | |
| 3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud ocupacional | |
| A. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional. | CUMPLE |
| B. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros. | CUMPLE |
| C. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos. | CUMPLE |
| D. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional | CUMPLE |
| 4. Acciones de Mitigación y programación actividades de Impacto Ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra | |
| A. Monitoreo de calidad ambiental del agua. | |
| B. Monitoreo de calidad ambiental del aire. | |
| C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido. | |
| D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales | CUMPLE |
| 5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: | |
| A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia. | CUMPLE |
| B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra. | CUMPLE |
| C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar. | CUMPLE |
| D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia. | CUMPLE |
| E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra. | CUMPLE |
| 6. Conclusiones. | CUMPLE |
| A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar. | |
| Acreditación: | |
| Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. | |
| PUNTAJE OBTENIDO | 30 PUNTOS |
| PUNTAJE TOTAL DE FACTORES DE EVALUACION | 100 PUNTOS |

| FACTORES DE EVALUACIÓN | |
|--|-------------|
| POSTOR: JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| Evaluación: | |
| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | |
| M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | |
| M >= [1] vez el valor referencial >= S/ 5,225,828.42 | [70] puntos |
| M >= [0.7] veces el valor referencial y < [1] vez el valor referencial: >= S/ 3,658,079.89 y < S/ 5,225,828.42 | [60] puntos |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| M > [0.5] veces el valor referencial y < [0.7] veces el valor referencial: > S/ 2,612,914.21 y < S/ 3,658,079.89 | | | | | [50] puntos |
|--|--|--|-----------------|--|-------------|
| Acreditación: Conforme a las bases integradas | | | | | |
| N° | EMPRESA | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIONES | |
| 1 | GERENCIA REGIONAL DE SALUD | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE ANESTESIA Y DEFIBRILADOR REMODELACIÓN DE SALA DE OPERACIONES Y SALA DE RECUPERACIÓN, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI N° 2596141 | S/ 0.00 | NO VÁLIDO (LA EXPERIENCIA ACREDITADA PERTENCE A UNA SUPERVISION DE UN SERVICIO MAS NO A UNA SUPERVISION DE OBRA) | |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN | CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN OBRA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE CACHICANDAN, PROVINCIA DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD | S/ 1,132,368.52 | NINGUNA | |
| 3 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA SAN PABLO HUARAZ, JR HUAYLAS 172, INDEPENDENCIA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-1, HUARAZ | S/ 1,257,000.00 | NINGUNA | |
| 4 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL | CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTOS RECREATIVOS ETAPA: INSTALACIÓN DE COBERTURA, GRADERIAS. CERCO PERIMETRICO, MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO, JUEGOS INFANTILES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICOSOCIAL "DESARROLLO Y PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAUSAL DEL DISTRITO DE CHICAMA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/ 860,627.66 | NINGUNA | |
| 5 | INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DEL SUR-RED SANNA, AV. BOLOGNESI 134, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-1, YANAHUARA, AREQUIPA | S/1,250,000.00 | NINGUNA | |
| 6 | INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CLINICA CAMINO REAL - RED AUNA TRUJILLO. JIRON BOLOGNESI 565. SEGUNDO NIVEL DE ATENCION. CATEGORIA II-E TRUJILLO, TRUJILLO-LA LIBERTAD | S/1,187,000.00 | NINGUNA | |
| 7 | INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ | CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA AREQUIPA, ESO. PUENTE GRAU Y AV. BOLOGNESI, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORIA II-1 AREQUIPA | S/1,230,000.00 | NINGUNA | |
| TOTAL ACUMULADO | | | S/ 6,916,996.18 | PUNTOS | 70 |

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

| | | |
|--|--------|--|
| 1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra | | |
| A. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de la obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar. | CUMPLE | |
| 2. Procesos de actividades de la supervisión de obra | | |
| A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra. | CUMPLE | |
| B. Procedimientos de control de obra. | | |
| 3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud ocupacional | | |
| A. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional. | CUMPLE | |
| B. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros. | CUMPLE | |
| C. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos. | CUMPLE | |
| D. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional | CUMPLE | |



A



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | |
|--|---------------------------|
| 4. Acciones de Mitigación y programación actividades de Impacto Ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra | |
| A. Monitoreo de calidad ambiental del agua. B. Monitoreo de calidad ambiental del aire. C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido. D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales | CUMPLE |
| 5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: | |
| A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia. | CUMPLE |
| B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra. | CUMPLE |
| C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar. | CUMPLE |
| D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia. | NO CUMPLE |
| E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra. | - |
| 6. Conclusiones. | |
| A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar. | - |
| Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. | |
| PUNTAJE OBTENIDO | 0 PUNTOS (VER NOTA 04) |
| PUNTAJE TOTAL DE FACTORES DE EVALUACION | 70 PUNTOS |

NOTA 04

De la revisión integral de la metodología propuesta por el postor JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, se observa una incongruencia en el literal **D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia**, del Item 05. **Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo.**

| | | |
|-----|---|---------|
| 109 | 2.2.2 ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA | 1 día |
| 110 | 2.2.2.1 ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA FECHADO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA | 1 día |
| 111 | 2.2.2.2 VERIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA | 1 día |
| 112 | 2.2.2.3 PROGRAMAMIENTO DE CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA | 1 día |
| 113 | 2.2.3 ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN | 80 días |
| 114 | 2.2.3.1 ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | 10 días |
| 115 | 2.2.3.2 SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, DE EXISTIR, DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | 10 días |

CUIN 2540615 SAN MARCOS

Tarea

División

Idio

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas activas

Tarea activa

Idio activo

Resumen activo

Tarea manual

Idio manual

Idio al comienzo

Página 5

Progreso manual

Idio manual

Idio al comienzo

Idio al final

Juan Marx Velarde Sagastegui
ING. CIVIL

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 328/344

Se ha identificado que en el cronograma Gantt presentado por el postor JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI; el plazo de ejecución de las actividades para la liquidación de obra y para las actividades para la liquidación del contrato de supervisión contravienen lo estipulado en las bases integradas del presente procedimiento, así como lo prescrito en el Reglamento de la Ley de contrataciones del estado.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Dicha incongruencia radica en que, el postor ha considerado un periodo de tiempo de 41 días para realizar las actividades de liquidación de obra, sin embargo, de acuerdo al numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor (...)


Asimismo; dicho plazo se encuentra debidamente consignado en las bases integradas, así como en el pliego de absoluciones. Bajo ese contexto resulta contradictorio que el postor afirme que las actividades de liquidación se darán en un plazo menor a lo estipulado por la Ley y su Reglamento.

De la misma manera, se observa también, que el postor a considerado un periodo de tiempo de 60 días para realizar las actividades de la liquidación de la supervisión de obra, si embargo de acuerdo al numeral 170.1 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Como se aprecia el contratista tiene un plazo de 15 días para presentar la liquidación del contrato de supervisión a la entidad, por lo tanto, considerar 60 días para realizar las actividades de liquidación de supervisión de obra resulta incongruente y poco razonable, yendo contrariamente a lo estipulado por la Ley y su Reglamento.

Es importante señalar que, tal aspecto, contraviene entre muchos pronunciamientos del tribunal de Contrataciones del OSCE, la Resolución N° 0251-2024-TCE-S3; la cual prescribe lo siguiente:



Tribunal de Contrataciones del Estado *Resolución N° 0251-2024-TCE-S3*

Sumilla: "(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando"

(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta la RESOLUCION N°1269-2022-TCE -S4 en la "fundamentación" inciso 17 indica lo siguiente:



A



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

(...) es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente.

Además de ello en el inciso 24 precisa lo siguiente: la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo dichas consideraciones, el postor ha desarrollado de manera errática LA METODOLOGIA, por lo cual no correspondería asignarle puntuación alguna.

EN CONSECUENCIA, SE EVIDENCIA QUE LA PUNTUACION DEL POSTOR JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI ES DE 70 PUNTOS, EL CUAL ES MENOR AL PUNTAJE MINIMO (80 PUNTOS) PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY N°30225. POR LO TANTO, DICHO POSTOR NO PASA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CORRESPONDE SER DESCALIFICADO.

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RIO | | | | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | |
| Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | | | | |
| M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | | | | |
| M >= [1] vez el valor referencial >= S/ 5,225,828.42 | | | | [70] puntos |
| M >= [0.7] veces el valor referencial y < [1] vez el valor referencial: >= S/ 3,658,079.89 y < S/ 5,225,828.42 | | | | [60] puntos |
| M > [0.5] veces el valor referencial y < [0.7] veces el valor referencial: > S/ 2,612,914.21 y < S/ 3,658,079.89 | | | | [50] puntos |
| Acreditación: Conforme a las bases integradas | | | | |
| N° | EMPRESA | NÚMERO/DOCUMENTO | MONTO | OBSERVACIONES |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA | REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80396, DEL CP SAN JOSE DE MORO - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | S/ 216,224.73 | NINGUNA |
| 2 | GERENCIA SUBREGIONAL DE CUTERVO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II 1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | S/ 1,390,000.00 | NINGUNA |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE CARLOS CUETO FERNANDINI - CHADIN | S/ 132,568.64 | NINGUNA |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. | REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y AULA GENERAL, Y DE MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA, EN EL (LA) MARISCAL RAMON CASTILLA-CASTILLA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE A LA IRI DE NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARISCAL RAMON CASTILLA CON CÓDIGO LOCAL N° 412341, DISTRITO DE | S/ 838,259.10 | NINGUNA |



A

SS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|----|---|--|-----------------|---------|
| | | CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | | |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 14538 LUIS PAREDES MACEDA, DEL CASERIO DE LANCHE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | S/ 326,389.27 | NINGUNA |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DEL CASERIO PERLAMAYO DEL DISTRITO TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA. | S/ 278,124.86 | NINGUNA |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO ESTATAL CRUZ CONGA DEL CENTRO POBLADO MENOR CRUZ CONGA, DISTRITO DE CONCHAN, CHOTA - CAJAMARCA. | S/ 202,237.00 | NINGUNA |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM N° 10895 - MÁXIMO LLAMO CÓNDO - CASERIO DE SHIN SHIN - KAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE. | S/ 385,137.60 | NINGUNA |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO | MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LA IE 00481 EVA ALICIA HERMOSA PILARES DEL CENTRO POBLADO PINSHAPAMPA, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, LAMAS, SAN MARTIN | S/ 323,953.00 | NINGUNA |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYES | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IES N° 16440 CASERIO MICHIGO, LA IE N° 16441 CASERIO SAN MARTIN, LA IE N° 16442 CASERIO AMBATO, LA IE N° 16670 CASERIO SAN LORENZO, LA IE N° 10811 CASERIO PABELLÓN CHAMANA, LA IE N° 10741 CASERIO SAN JOSE, LA IE N° 10302 CASERIO EL CAMPO, EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ, PIMPIINGOS, SANTO DOMINGO DE LA CALLAYUC Y CALLAYUC, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCAN, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA. | S/ 575,071.95 | NINGUNA |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE JOSE FAUSTINO SÁNCHEZ CARRION DEL C.P. PACAYZAPA DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, LAMAS, SAN MARTIN. | S/ 156,401.54 | NINGUNA |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ODRIA AMORETTI, CHIPILICO, DISTRITO DE LAS LOMAS, DEPARTAMENTO DE PIURA | S/ 349,129.96 | NINGUNA |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU | RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DE LA IE N° 10035 JORGE Y ENRIQUE PISTIL VILLALOBOS DEL CP CALLANCA DEL DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | S/ 292,107.82 | NINGUNA |
| 14 | GERENCIA SUBREGIONAL DE CUTERVO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAU PE CRIZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CUTERVO CAJAMARCA | S/ 220,770.68 | NINGUNA |
| 15 | PRONIED | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN | S/ 1,141,260.97 | NINGUNA |
| 16 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F SANCHEZ CARRION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DEL DISTRITO DE HUACHO-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA | S/ 451,166.76 | NINGUNA |
| 17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO | REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA - PIURA CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES CUI N° 2502062 | S/ 403,344.83 | NINGUNA |
| 18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DE LA IE 10082 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE UYURPAMPO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI N° 2467695 | S/ 249,264.27 | NINGUNA |
| 19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 10875 EN LA LOCALIDAD DE CHILASQUE KAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE. | S/ 227,786.23 | NINGUNA |





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| | |
|---|--|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA | |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 | |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 20 | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HUARANGO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN AL INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16501 JUAN ALBACETE ZAIS, DEL CENTRO POBLADO LA LIMA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO REGION CAJAMARCA. | S/ 1,179,765.00 | NINGUNA |
| TOTAL ACUMULADO | | | S/ S/ 8,325,893.89 | PUNTOS 70 |

| | |
|--|---------------------------|
| B. METODOLOGÍA PROPUESTA | |
| 1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra | |
| A. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de la obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar. | CUMPLE |
| 2. Procesos de actividades de la supervisión de obra | |
| A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra. | CUMPLE |
| B. Procedimientos de control de obra. | |
| 3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud ocupacional | |
| A. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional. | CUMPLE |
| B. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros. | CUMPLE |
| C. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos. | CUMPLE |
| D. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional | CUMPLE |
| 4. Acciones de Mitigación y programación actividades de Impacto Ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra | |
| A. Monitoreo de calidad ambiental del agua. B. Monitoreo de calidad ambiental del aire. C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido. D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales | CUMPLE |
| 5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: | |
| A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia. | CUMPLE |
| B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra. | CUMPLE |
| C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar. | CUMPLE |
| D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/c duración en días acorde a los términos de referencia. | NO CUMPLE |
| E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra. | - |
| 6. Conclusiones. | |
| A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar. | - |
| Acreditación: | |
| Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. | |
| PUNTAJE OBTENIDO | 0 PUNTOS (VER NOTA 05) |
| PUNTAJE TOTAL DE FACTORES DE EVALUACION | 70 PUNTOS |

NOTA 05

De la revisión integral de la metodología propuesta por el postor CONSORCIO SUPERVISOR RIO, se observa una incongruencia en el literal D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia, del ítem 05. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Cronograma | | Folios | | Folios | |
|------------|--|--------|-----|--------|-----|
| 1 | PRELIMINAR: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 100 | 100 | 100 | 100 |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 1233

| Cronograma | | Folios | | Folios | |
|------------|--|--------|-----|--------|-----|
| 1 | PRELIMINAR: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | BASES DE LA CONVOCATORIA | 100 | 100 | 100 | 100 |

Extraído de la oferta técnica del postor, Folio 1238

Se ha identificado que en el cronograma Gantt presentado por el postor Consorcio Supervisor Río, el plazo total considerado para la supervisión de la ejecución de la obra es de 737 días calendario, lo cual contraviene lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección. En dichas Bases se especifica de forma clara y expresa que el plazo contractual para la prestación del servicio de supervisión será de 690 días calendario, contados desde la suscripción del contrato de supervisión o desde el inicio de la ejecución de la obra, según corresponda.

Esta discrepancia de 47 días adicionales entre lo propuesto por el postor y lo estipulado en las bases representa un incumplimiento técnico que puede afectar la validez de la oferta.

Asimismo, el hecho de que el postor haya considerado un plazo mayor podría interpretarse como una ventaja indebida, ya que tendría más tiempo para realizar las actividades del servicio sin corresponderle contractualmente. Además, esto podría generar distorsiones en la evaluación técnica y económica de las propuestas, así como complicaciones en la etapa de ejecución contractual si no se corrige oportunamente.

Bajo ese contexto y trayendo a colación la Directiva N° 005-2021-OSCE/CD, esta establece que los cronogramas presentados como parte de la oferta técnica deben estar alineados estrictamente con los plazos contractuales fijados en las bases, y cualquier desviación debe ser observada y, de ser el caso, motivo de subsanación o descalificación, según el tipo de procedimiento y etapa del proceso.

De la misma manera, se observa también, que el postor a considerado un periodo de tiempo de 0 días para realizar las actividades de liquidación de obra, sin embargo, de acuerdo al numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

| |
|---|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor (...)

Asimismo; dicho plazo de 60 días calendario, se encuentra debidamente consignado en las bases integradas, así como en el pliego de absoluciones. Bajo ese contexto resulta contradictorio que el postor afirme que las actividades de liquidación se darán en un plazo menor a lo estipulado por la Ley y su Reglamento.

Es importante señalar que, tal aspecto, contraviene entre muchos pronunciamientos del tribunal de Contrataciones del OSCE, la **Resolución N° 0251-2024-TCE-S3; la cual prescribe lo siguiente:**



Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 0251-2024-TCE-S3

Sumilla: "(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando"

(...) la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta la RESOLUCION N°1269-2022-TCE -S4 en la "fundamentación" inciso 17 indica lo siguiente:


(...) es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente.

Además de ello en el inciso 24 precisa lo siguiente: la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando.

Bajo dichas consideraciones, el postor ha desarrollado de manera errática LA METODOLOGIA, por lo cual no correspondería asignarle puntuación alguna.

EN CONSECUENCIA, SE EVIDENCIA QUE LA PUNTUACION DEL POSTOR CONSORCIO SUPERVISOR RIO ES DE 70 PUNTOS, EL CUAL ES MENOR AL PUNTAJE MINIMO (80 PUNTOS) PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY N°30225. POR LO TANTO, DICHO POSTOR NO PASA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CORRESPONDE SER DESCALIFICADO.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | |
|---|--|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA | |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 | |

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615 | | | | | | |
| VALOR ESTIMADO 100% | | S/ 5,225,828.42 | | FECHA | | 18/12/2024 |
| LÍMITE SUPERIOR 110% | | S/ 5,748,411.26 | | | | |
| LÍMITE INFERIOR 90% | | S/ 4,703,245.58 | | | | |
| N° | POSTOR | PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA | | PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA | | |
| | | Pti = Puntaje técnico | c1 x Pti = Puntaje técnico ponderado (c1 = 0.80) | MONTO OFERTA ECONÓMICA | Pi = Puntaje de la oferta a evaluar (PMP = Máximo 100 puntos) Pi = (Om x PMP) / Oi | C2 x Pei = Puntaje económico Ponderado (c2 = 0.20) |
| 1 | CONSORCIO EVALTO | 100 | 80 | S/ 5,225,828.42 | 100 | 20 |
| | | | | PUNTAJE FINAL | | |
| | | | | PTPi = Puntaje Total del postor (PTPi = c1 Pti + c2 Pti) | | 100 PUNTOS |
| | | | | | | Orden de prelación |
| | | | | | | 1 |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Teniendo los resultados finales, el Comité de Selección, otorga la Buena Pro del Concurso Público N° 03-2025-MDSM/CS - Primera Convocatoria al postor **CONSORCIO EVALTO** (Conformado por **EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.** y **RINCON MELENDEZ ANTONIO**) cuya oferta económica asciende a la suma de S/ 5,225,828.42 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 42/100 SOLES) incluidos impuestos de ley.

Después de la lectura de la presente Acta, siendo 12.00 horas, los miembros del comité de selección, lo suscriben en señal de conformidad.

ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN
Titular Miembro 1

YULMA YUDITH TACCSI MEJIA
Titular Miembro 2

MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Titular presidente

