



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 15-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 109-2025-MINEM/DGER)

(ACTA DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2025-MINEM/DGER

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

En San Borja, siendo las 09:30 horas del 01 de julio de 2025, el comité de selección encargado de la preparación, conducción y realización de la Licitación Pública N° 0001-2025-MINEM/DGER, para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra "Creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales en 4 unidades productoras 4 distritos de la provincia de Bolívar del departamento de La Libertad", designado mediante Resolución Directoral N° 109-2025-MINEM/DGER de fecha 31 de marzo de 2025:

- Sr. Edgar Johnny Escobedo Angulo (presidente del comité),
- Sr. Armando Zorrilla Marcas,
- Sr. Leybinez Bernal Huere.

Seguidamente, el Sr. Edgar Johnny Escobedo Angulo, en su calidad de presidente del comité de selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS (anexo N° 4)

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que obtuvieron los cuatro (04) primeros lugares en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

- 1.1. Con referencia al postor **CONSORCIO ELÉCTRICO BOLÍVAR (CONSEGESA S.A.; y, CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSÉ)**, el comité de selección encontró que el citado postor cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.2. Con referencia al postor **CONSORCIO ELÉCTRICO BOLÍVAR ASOCIADOS (JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; CORPORACIÓN SANTA CATALINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; y, NOEMI ALARCON GARATE)**, el comité de selección encontró que el citado postor cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.3. Con referencia al postor **CONSORCIO VALLE (SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; BBTI S.A.C.; y, RUBER GREGORIO ALVA JULCA)**, el comité de selección encontró que el citado postor cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.4. Con referencia al postor **CONSORCIO ECO LUZ PERÚ (CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.; AQUAENERGYS S.A.C.; y, DESARROLLO CON INGENIERÍA CONTRATISTAS**



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

GENERALES S.A.), el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

2. DEL OTORGAMIENTO DE LA FACULTAD AL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO PARA OPTAR POR LA RETENCIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Mediante Memorándum N° 05-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 109-2025-MINEM/DGER) de 26 de junio de 2025, se solicitó a la Dirección General de Electrificación Rural: **autorización para establecer en el acta de otorgamiento de la buena pro que, el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como mecanismo alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente de conformidad en la Ley N° 32069, Ley general de Contrataciones Públicas.**

En respuesta, a través del MEMO N° 641-2025-MINEM/DGER recibida el 01 de julio de 2025, la Dirección General de Electrificación Rural, AUTORIZA a que se le otorgue al adjudicatario de la presente buena pro, la facultad de opción señalada en el párrafo precedente.

Por tanto, se le otorga al **CONSORCIO ELÉCTRICO BOLÍVAR (CONSEGESA S.A.; y, CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSÉ)**, la facultad de optar como mecanismo alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente de conformidad a lo establecido por la Ley N° 32069, Ley general de Contrataciones Públicas.

3. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección otorga la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2025-MINEM/DGER**, para la **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"** al **CONSORCIO ELÉCTRICO BOLÍVAR (CONSEGESA S.A.; y, CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSÉ)**, por la suma de **S/ 27 460 570,62 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y 62/100 SOLES)** incluido todos los impuestos de ley, y por el plazo de ejecución de **CUATROCIENTOS OCHENTA (480) DÍAS CALENDARIOS**.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:15 horas.


Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS


Sr. LEYBINEZ BERNAL HUERE


Sr. EDGAR JOHNNY ESCOBEDO ANGULO

| ANEXO N° 04 | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | | | |
| LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2025-MEM/DGER | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 480 DÍAS CALENDARIOS | | VALOR REFERENCIAL | | S/ 30,511,746.13 | | | |
| | | FACTURACIÓN | | | | | |
| 1.- CONSORCIO ELÉCTRICO BOLÍVAR (CONSEGESA S.A.; y, CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSÉ) | | | | | | | |
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | | | | | | MONTO OFERTADO |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - DESDE EL 18/06/2016 hasta el 18/06/2025 - S/ 1 213 054.49 (Anexo N° 7) | | | | | | | CUMPLE / NO CUMPLE |
| EXPERIENCIAS: | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO |
| CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSÉ | | | | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARCAS DEL DIST. DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCANELICA | CONTRATO N° 125-2016-MDAMGM | CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-137-APU-2016/A | 100.00% | S/ 39,900.00 | S/ 39,900.00 | S/ 39,900.00 |
| 2 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE APONGO Y YUCCASA DEL DIST. DE APONGO - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO | CONTRATO N° 10-2016-MDAIA | CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-085-APU-2016/A | 100.00% | S/ 54,000.00 | S/ 54,000.00 | S/ 54,000.00 |
| 3 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DIST. DE OCROS - HUAMANGA AYACUCHO | CONTRATO N° 016-2017-MDOVGM | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 105-2018-HDOVLC | 50.00% | S/ 250,000.00 | S/ 125,000.00 | S/ 125,000.00 |
| 4 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SER DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DIST. DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | CONTRATO N° 074-2018-MDPVDF-JLP | RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 384-2020-MDPVGM | 80.00% | S/ 132,000.00 | S/ 78,200.00 | S/ 78,200.00 |
| 5 | INSTALACIÓN DEL SER DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DIST. FRONTERIZOS DE LAS PROV. DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMÓN CASTILLA, REGIÓN LORETO | CONTRATO N° 017-2017-MENVOGER | ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVICIO | 30.00% | S/ 597,214.44 | S/ 179,164.33 | S/ 179,164.33 |
| 6 | INSTALACIÓN DEL SER EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROV. DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROV. DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DPTOS. DE AYACUCHO Y JUNÍN | CONTRATO N° 019-2018-MEMVGER | ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD | 35.00% | S/ 1,103,917.74 | S/ 386,371.21 | S/ 386,371.21 |
| 7 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL DEL DIST. DE VILLA VIRGEN - PROV. DE LA CONVENCION - DPTO. DE CUSCO | CONTRATO N° 002-2022-MDVVGM | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 089-2022-MDVV/A | 80.00% | S/ 260,000.00 | S/ 208,000.00 | S/ 208,000.00 |
| 8 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SER DE 18 ANEXOS UBICADOS EN LOS DIST. DE LIRCAY Y ANCHONGA DE LA PROV. DE ANGAARAES, DPTO. DE HUANCANELICA | CONTRATO N° 012-2023-MPALGM/GAY F | RESOLUCIÓN GERENCIAL DE DYG N° 141-2023-MPAL | 100.00% | S/ 128,000.00 | S/ 128,000.00 | S/ 128,000.00 |
| 9 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN PICHARI CAPITAL DIST. DE PICHARI DE LA PROV. DE LA CONVENCION DEL DPTO. DE CUSCO | CONTRATO N° 103-2024-MDPVGM-ULP | INFORME N° 397-2025-MDPVGTUVAQT-G | 100.00% | S/ 148,862.00 | S/ 148,862.00 | S/ 148,862.00 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 1,346,497.54 |
| | | | | | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE | |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS - DESDE EL 18/06/2016 hasta el 18/06/2025 - S/ 29 299 690.64 (Anexo N° 7) | | | | | | | |
| EXPERIENCIAS: | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO |
| CONSEGESA S.A. | | | | | | | |
| 1 | RENOVACIÓN DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, EN EL (LA) RMT POR SUBS. DE DEFIC. PROCED. 228 OSINERGMIN ALIMENTSET S SI CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM, Y UR DE DIST. PROV. COTABAMBA - APURIMAC Y DIST. PROV. DE CANCHIS, CANAS, CHUMBIVILCAS, ACOMAYO, PARURO, QUISPACANSHIS, PAUCARTAMBO, CALCA, URUBAMBA, DIST. DE QUELLOUNO, PROV. LA CONVENCION, DPTO DE CUSCO | CONTRATO N° GP-160-2019 | ACTA DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE OBRA EJECUTADA POR ELSE N° GP-0059-2021-ARQSD | 100.00% | S/ 15,587,872.65 | S/ 15,587,872.65 | S/ 15,587,872.65 |
| 2 | CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPE EN EL DIST. DE MOTUPE - PROV. DE LAMBAYEQUE - DPTO. DE LAMBAYEQUE | CONTRATO N° GR-47-2022 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA | 100.00% | S/ 9,585,239.56 | S/ 9,585,239.56 | S/ 9,585,239.56 |
| 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE MT EN 13.8 KV - CARTAVIO (AMT CA0003) Y MEJORAMIENTO DE ROP Y RDS DEL SECTOR CARTAVIO | CONTRATO N° GR-167-2017 | RESOLUCIÓN DIRECTORIAL DE LIQUIDACIÓN | 100.00% | S/ 5,479,567.20 | S/ 5,479,567.20 | S/ 5,479,567.20 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 30,652,679.41 |
| | | | | | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE | |

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| ANEXO N° 04 | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|
| A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2025-MEM/DGER | | | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 480 DÍAS CALENDARIOS | | VALOR REFERENCIAL | | S/ 30,511,746.13 | | | | | |
| | | FACTURACIÓN | | | | | | | |
| 2.- CONSORCIO ELÉCTRICO BOLÍVAR ASOCIADOS (JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; CORPORACIÓN SANTA CATALINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; y, NOEMI ALARCON GARATE) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | | | | | | | | |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - DESDE EL 19/04/2015 hasta el 19/04/2025 - S/ 1 213 054.49 (Anexo N° 7) | | | | | | | | | |
| EXPERIENCIAS: | | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO | |
| NOEMI ALARCON GARATE | | | | | | | | | |
| 1 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RDP Y RDS EJE LÍNEA LAMPA - STA. LUCÍA, DIST. DE JULIACA, PROV. DE SAN ROMÁN. DPTO. DE PUÑO (LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO DISCRIMINA QUE PARTE DEL MONTO DEL CONTRATO FUE PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL Y QUÉ PARTE PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ ESTA EXPERIENCIA) | CONTRATO N° 44-2021-ELPU-GG | CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-137-APU-2016/A | | 100.00% | S/ 187,560.48 | S/ 187,560.48 | | |
| 2 | AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DIST. DE MACUSANI PROV. DE CARABAYA, REGIÓN PUÑO | CONTRATO N° 643-2021-MI-NEM/DGER | CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | 100.00% | S/ 847,879.32 | S/ 847,879.32 | S/ 847,879.32 | |
| 3 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RP, RS Y AP DE LOS SECTORES COTABAMBAS, COCHAPATA, CCALLA, AÑARQUI, COLCA Y SAN JUAN, DIST. DE COTABAMBAS, PROV. DE COTABAMBAS - APURIMAC | CONTRATO N° 49-2021-MDC-GM | CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA | | 100.00% | S/ 88,200.00 | S/ 88,200.00 | S/ 88,200.00 | |
| 4 | AMPLIACIÓN DEL SER EN LAS LOCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QQATA DEL DIST. DE LITVACA - PROV. DE CHUMBIVILCAS - DPTO DE CUSCO | CONTRATO | CONSTANCIA DE SERVICIO | | 100.00% | S/ 32,385.10 | S/ 32,385.10 | S/ 32,385.10 | |
| 5 | ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RMT Y RBT SECTOR QUISPICANCHIS 2016 | CONTRATO N° 273-2016 | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA | | 100.00% | S/ 123,480.88 | S/ 123,480.88 | S/ 123,480.88 | |
| 6 | ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RMT Y RBT SECTOR CANCHIS 2016 | CONTRATO N° 003-2017 | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA | | 80.00% | S/ 111,974.11 | S/ 89,579.29 | S/ 89,579.29 | |
| 7 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SER EN 22 LOCALIDADES DEL DIST. DE LITVACA, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DEL DIST. DE LITVACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | CONTRATO N° 4-2016-MDL-CH-C | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 089-2022-MDVVA | | 100.00% | S/ 176,166.67 | S/ 176,166.67 | S/ 176,166.67 | |
| 8 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SER EN 08 LOCALIDADES DEL DIST. DE LITVACA, DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DEL DIST. DE LITVACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | CONTRATO 88-2016-MDL-CH | RESOLUCIÓN GERENCIAL DE GYGT N° 141-2023MPAL | | 100.00% | S/ 38,600.00 | S/ 38,600.00 | S/ 38,600.00 | |
| 9 | AMPLIACIÓN DEL SER EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DIST. DE NAMBALLE, PROV. DE SAN IGNACIO, DPTO. DE CAJAMARCA. | CONTRATO N° 013-2023-MINEM/DGER | INFORME N° 397-2028-MDP/GDTPAQ-G | | 50.00% | S/ 478,867.46 | S/ 239,433.73 | S/ 239,433.73 | |
| TOTAL | | | | | | | | S/ 1,635,724.99 | |
| | | | | | | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE | | |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS - DESDE EL 19/04/2015 hasta el 19/04/2025 - S/ 29 298 690.84 (Anexo N° 7) | | | | | | | | | |
| EXPERIENCIAS: | | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO | |
| JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CORPORACIÓN SANTA CATALINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | | | | | | | | | |
| 1 | AMPLIACIONES DE RP EN 10KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS ÍTEM N° 01 CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR 509 EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DPTO. DE LORETO | CONTRATO G-005-2019 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° G-377-2021 | | 100.00% | S/ 3,589,020.57 | S/ 3,589,020.57 | S/ 3,589,020.57 | |
| 2 | AMPLIACIONES DE RP EN 10KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS ÍTEM N° 3 AMPLIACIONES DE RP Y RS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE AAHH DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, REGUENA, INDIANA, PROV. DE UCAYALI, LORETO, REGUENA Y MAYNAS, REGIÓN LORETO | CONTRATO G-009-2019 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° G-10-2021 | | 60.00% | S/ 2,305,708.07 | S/ 1,383,423.64 | S/ 1,383,423.64 | |
| 3 | REMODELACIÓN DE RP, RS YCD DE LA VILLA FAP QUIRÓNES "A" Y "B" Y LA VILLA FAP SANTA ROSA, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - REGIÓN LORETO | CONTRATO G-014-2018 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° G-61-2023 | | 100.00% | S/ 2,172,491.01 | S/ 2,172,491.01 | S/ 2,172,491.01 | |
| 4 | RENOVACIÓN DE RMT Y RBT CUSCO Y SECTORES II ETAPA CANCHIS | CONTRATO 344-2018 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN SERVICIO N° GP-018-2018-ARO/SD y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA N° G-034-2018 | | 100.00% | S/ 6,256,271.96 | S/ 6,256,271.96 | S/ 6,256,271.96 | |
| 5 | RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALIMENTADORES Y SEDS ASOCIADOS CIUDAD CUSCO DO-10 DOLORESPATA HASTA SED PASAJE HERMOSA DO-11 | CONTRATO 264-2013 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN SERVICIO N° GP-004-2017-ARO/SD y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA N° G-027-2018 | | 100.00% | S/ 3,597,170.99 | S/ 3,597,170.99 | S/ 3,597,170.99 | |
| 6 | AMPLIACIÓN DE RP Y RS DE 44 HH EN LAS PROV. DE AREQUIPA, CAMANÁ, CARAVELL, CASTILLA Y CAYLLOMA | CONTRATO GG/AL-018-2016-SEAL | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA N° SEAL-GG/TEC-00064-2017 | | 100.00% | S/ 7,254,486.02 | S/ 7,254,486.02 | S/ 7,254,486.02 | |
| 7 | RENOVACIÓN DE RBT Y AP EN 62 SUBESTACIONES SECTOR TÍPICO 2 CIUDAD CUSCO I ETAPA | CONTRATO N° 138-2014 | ACTA DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE OBRA EJECUTADA POR ELSE N° GP-0048-2018-ARO/SD y FICHA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | | 100.00% | S/ 7,240,157.69 | S/ 7,240,167.69 | S/ 7,240,167.69 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA LT 60KV COMBAPATA SICUANI | CONTRATO N° 097-2014 | ACTA DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO N° 010-2016-AROLIT y CONFORMIDAD DE OBRA | 100 00% | S/ 2,302,009.46 | S/ 2,302,009.46 | S/ 2,302,009.46 |
| 9 | AMPLIACIÓN DE SUBSISTEMA DE DRP Y RS EN LAS LOCALIDADES DE PUNO, HUANCANÉ, MELGAR Y AZÁNGARO DEL DPTO. DE PUNO | CONTRATO N° 122-2016-ELPUGG | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO N° 010-2017/ELPU y RESOLUCIÓN N° 006-2020-ELPUGG | 100 00% | S/ 3,610,555.34 | S/ 3,610,555.34 | S/ 3,610,555.34 |
| 10 | RENOVACIÓN LMT Y RP ALIMENTADOR CP-01 CHACAPUENTE, ANTABAMBA Y MOLLEBAMBA - APURÍMAC | CONTRATO N° 179-2016 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA POR ELSE Y SU PUESTA EN SERVICIO N° RA-016-2016-ARQ3SD y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA N° Q-007-18 | 100 00% | S/ 3,193,257.20 | S/ 3,193,257.20 | S/ 3,193,257.20 |
| 11 | INSTALACIÓN DEL SER DE LA CUENCA DEL RÍO NAPO Y CURACAY, DIST. FRONTERIZOS DEL NAPO Y TORRES CAUSANA, REGIÓN LORETO | CONTRATO N° 032-2022-MINEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA | 40 00% | S/ 33,050,656.23 | S/ 13,220,262.49 | S/ 13,220,262.49 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 83,819,106.37 |
| | | | | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE | | |
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | | | |

| ANEXO N° 04 | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | | | |
| LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2025-MEM/DGER | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 480 DÍAS CALENDARIOS | | VALOR REFERENCIAL | | S/. 39,611,748.13 | | | |
| | | FACTURACIÓN | | | | | |
| 3.- CONSORCIO VALLE (SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; BBTI S.A.C.; y, RUBER GREGORIO ALVA JULCA) | | | | | | | |
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | MONTO OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - DESDE EL 18/06/2015 hasta el 18/06/2025 - S/ 1 213 654.49 (Anexo N° 7) | | | | | | | |
| EXPERIENCIAS: | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO |
| RUBER GREGORIO ALVA JULCA | | | | | | | |
| 1 AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROV. DE CUTERVO Y JAÉN, DPTO. DE CAJAMARCA | CONTRATO N° 037-2021-MINEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD | | 75.00% | S/ 1,472,216.74 | S/ 1,104,162.56 | S/ 1,104,162.56 |
| 2 ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROV. DE CHOTA, HUALGAYOC Y STA. CRUZ, DPTO. DE CAJAMARCA | CONTRATO N° 075-2015-MEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD | | 70.00% | S/ 1,507,916.83 | S/ 1,055,641.78 | S/ 1,055,641.78 |
| 3 INSTALACIÓN DEL SER HUARANGO, CHIRINOS - LA COIPA - REGIÓN CAJAMARCA | CONTRATO N° 066-2015-MEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD | | 95.00% | S/ 616,574.27 | S/ 585,745.56 | S/ 585,745.56 |
| 4 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SEER DE LAS LOCALIDADES DEL DIST. DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | CONTRATO N° 11-2021-MDK-GM/LOG | CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA | | 70.00% | S/ 823,500.00 | S/ 576,450.00 | S/ 576,450.00 |
| 5 INSTALACIÓN DEL SER CELENDÍN FASE I - CAJAMARCA | CONTRATO N° 069-2015-MEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVICIO | | 100.00% | S/ 555,695.14 | S/ 555,695.14 | S/ 555,695.14 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 3,877,595.03 |
| CUMPLE / NO CUMPLE | | | | | | CUMPLE | |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS - DESDE EL 18/06/2015 hasta el 18/06/2025 - S/ 29 298 690.64 (Anexo N° 7) | | | | | | | |
| EXPERIENCIAS: | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO |
| SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | | | | | | | |
| 1 INSTALACIÓN DEL SER CELENDÍN FASE II | CONTRATO N° 078-2018-MEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN | | 70.00% | S/ 20,064,576.37 | S/ 14,045,203.46 | S/ 14,045,203.46 |
| 2 INSTALACIÓN DEL SER POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO, DPTO DE CAJAMARCA | CONTRATO N° 024-2017-MEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 091-2021-MINEM/DGER | | 60.00% | S/ 18,970,726.80 | S/ 11,382,436.08 | S/ 11,382,436.08 |
| 3 INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE CHINCHEROS ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU DEL DPTO. DE APURÍMAC | CONTRATO N° 012-2017-MEM/DGER | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 166-2020-MINEM/DGER | | 100.00% | S/ 9,385,624.89 | S/ 9,385,624.89 | S/ 9,385,624.89 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 34,813,264.43 |
| CUMPLE / NO CUMPLE | | | | | | CUMPLE | |
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | | | |

| ANEXO N° 04 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | | | | |
| LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2025-MEM/DOER | | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 480 DÍAS CALENDARIOS | | VALOR REFERENCIAL | | S/ 30,811,745.13 | | | | |
| | | FACTURACIÓN | | | | | | |
| 4.- CONSORCIO ECO LUZ PERÚ (CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.; AQUAENERGYS S.A.C.; y, DESARROLLO CON INGENIERÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A.) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | | | | | | MONTO OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - DESDE EL 19/04/2015 hasta el 19/04/2025 - S/ 1 213 054.49 (Anexo N° 7) | | | | | | | | |
| EXPERIENCIAS: | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO | |
| DESARROLLO CON INGENIERÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A. | | | | | | | | |
| 1 | IMPLEMENTACIÓN DE LA SET ORCOTUNA 40 MVA, 220/60 KV, CON SU LÍNEA DE DERIVACIÓN EN 220 A SET ORCOTUNA | CONTRATO N° GRL-77-2012/C/ELECTROCE NTRIO | CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO | 100.00% | S/ 373,749.00 | S/ 373,749.00 | S/ 373,749.00 | |
| 2 | LT 60KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROV. DE SULLANA, PIURA Y AYABACA | CONTRATO N° GRL-338-2014/ENOSA-RP | CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO | 100.00% | S/ 355,632.00 | S/ 355,632.00 | S/ 355,632.00 | |
| 3 | LT 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES | CONTRATO G-66-2014 | INFORME TÉCNICO N° GP-43-2019 Y CONFORMIDAD DE SERVICIOS | 100.00% | S/ 980,916.30 | S/ 980,916.30 | S/ 980,916.30 | |
| 4 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO B [NO INDICA CON CLARIDAD SI SE TRATA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN O ESTUDIOS DEFINITIVOS] | S/N | CONSTANCIA DE SERVICIO | 50.00% | S/ 2,200,787.64 | S/ 1,100,393.82 | | |
| 5 | EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ER, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO B [NO INDICA CON CLARIDAD SI SE TRATA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN O ESTUDIOS DEFINITIVOS] | S/N | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA | 100.00% | S/ 785,265.32 | S/ 785,265.32 | | |
| 6 | CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE [LA RECEPCIÓN DE OBRA ES MAYOR A LOS 10 AÑOS ESTABLECIDOS EN LAS INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO] | CONTRATO N° 017-2012-MEM/DOER | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA | 100.00% | S/ 652,890.79 | S/ 652,890.79 | | |
| TOTAL | | | | | | | S/ 1,710,297.30 | |
| | | | | | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE | | |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS - DESDE EL 19/04/2015 hasta el 19/04/2025 - S/ 29 298 890.64 (Anexo N° 7) | | | | | | | | |
| EXPERIENCIAS: | Contrato | Certificado de Prestación | Constancia de Conformidad | Porcentaje de Participación | Monto | MONTO VERIFICADO | MONTO ACTUALIZADO | |
| CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. | | | | | | | | |
| 1 | AMPLIACIÓN DE RP Y RS DE 30 AAHH EN LAS PROV. DE AREQUIPA Y CAMANÁ | CONTRATO. ADLO.24-2019-SEAL | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA N° SEAL-GO/TEP-00032-2020 | 98.00% | S/ 11,148,668.45 | S/ 10,923,754.68 | S/ 10,923,754.68 | |
| 2 | AMPLIACIÓN DE RP Y RS EN 21 AAHH EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | CONTRATO. ADLO.001-2019-SEAL | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA N° SEAL-GO/TEP-00021-2020 | 100.00% | S/ 10,457,717.03 | S/ 10,457,717.03 | S/ 10,457,717.03 | |
| 3 | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROV. DE ALTO AMAZONAS, DPTO. DE LORETO, EN LOS DIST. DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO, Y LAGUNAS DE LA PROV. DE ALTO AMAZONAS - DPTO. DE LORETO | CONTRATO N° 002-2021-MINEM/DOER | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA | 100.00% | S/ 10,068,058.75 | S/ 10,068,058.75 | S/ 10,068,058.75 | |
| TOTAL | | | | | | | S/ 31,449,530.46 | |
| | | | | | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE | | |
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | | | | |

