

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR LOS JARDINES DEL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC – PROVINCIA DE LIMA –

Servicio: -

Fecha: Mar-24

Plazo de ejecución:

6

Item	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (MESES)	participacio	TARIFA	PARCIAL (S/)
I	SUPERVISION DE OBRA (180 días)						
I.1	ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (180 días)						96,000.00
I.1.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)						96,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL						96,000.00
	SUPERVISOR DE OBRA	mes	1	6	100%	7,500.00	45,000.00
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	1	6	100%	4,500.00	27,000.00
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1	6	100%	4,000.00	24,000.00
II	LIQUIDACION DE OBRA (30 días)						8,853.99
II.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)						8,853.99
	PERSONAL PROFESIONAL						8,853.99
	Especialista en Liquidaciones	glb	1			5,800.00	5,800.00
	Asistente contable de liquidacion	glb	1			3,053.99	3,053.99
A	COSTO DIRECTO TOTAL (I)+(II)						104,853.99
E	TOTAL EN SOLES						104,853.99

ETAPAS DE SUPERVISION DE OBRA		MONTO
SUPERVISION DE OBRA (180 días)	91.56%	96,000.00
LIQUIDACION DE OBRA (30 días)	8.44%	8,853.99
		104,853.99

