


SALDO DE OBRA DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA – CONCHAN - LA LEGUA - TACABAMBA - CHUGUR - ANGUIA - RODEOPAMPA - GUINEAMAYO, DISTRITO DE CONCHÁN - TACABAMBA - ANGUÍA, CHOTA - CAJAMARCA, DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - TRAMO II - CUI 2407900”

Tiempo de supervisión: 300 días calendario (300 días para la supervisión de campo y para revisión del expediente técnico, y 30 días para la recepción y liquidación de obra y supervisión)
Fecha : JUNIO 2023



ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	% de Participación	Sub Total
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR inc. LEYES SOCIALES						
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Meses	1	10	16,000.00	100%	160,000.00
a.1.2	Asistente de Supervisión	Meses	2	10	10,000.00	100%	200,000.00
a.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	Meses	1	5	10,000.00	100%	50,000.00
a.1.4	Ingeniero asistente de especialista en suelos y pavime	Meses	1	5	7,500.00	100%	37,500.00
a.1.5	Ingeniero Especialista en calidad	Meses	1	5	10,000.00	100%	50,000.00
a.1.6	Ingeniero Especialista en seguridad y salud ocupaciona	Meses	1	10	10,000.00	100%	100,000.00
a.1.7	Ingeniero asistente en seguridad y salud ocupacional	Meses	1	10	7,500.00	100%	75,000.00
	SUB TOTAL (a.1)						
a.2	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						
a.2.1	Topógrafo	Meses	1	10	4,500.00	100%	45,000.00
a.2.2	Técnico Laboratorista	Meses	1	10	3,500.00	100%	35,000.00
a.2.3	Secretaria	Meses	1	10	2,000.00	100%	20,000.00
a.2.4	Chofer	Meses	1	10	2,000.00	100%	20,000.00
	SUB TOTAL (a.2)						
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
b.1	Oficina de campo y viviendas	Meses	1	10	3,500.00	100%	35,000.00
b.2	Equipos de topografía completo	Meses	1	10	7,500.00	100%	75,000.00
b.3	Equipos y Ensayos de laboratorio materiales, concreto y asfalto	Meses	1	10	10,000.00	100%	100,000.00
b.4	Equipo de Cómputo (pc mas impresora+ plotter)	glb	1	1	25,000.00	100%	25,000.00
b.5	Camionetas c/cámaras go pro y radio	Meses	1	10	6,000.00	100%	60,000.00
b.6	Seguro del personal (costo/mes)	Pers.	3	10	-	5%	39,625.00
	SUB TOTAL(B)						
C	LIQUIDACION DE OBRA						
c.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Meses	1	1	16,000.00	100%	16,000.00
c.2	Asistente de Supervisión	Meses	1	2	10,000.00	100%	20,000.00
c.3	Gastos de Impresión	glb	1	1	10,500.00	100%	10,500.00
	SUB TOTAL(C)						
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
d.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico.	Mes	1	10	1,500.00	100%	15,000.00
E.	ALIMENTACION						
E.1	Alimentacion para Personal	cant	mes	partic.		dias/mes	
	Ingeniero Jefe de Supervisión	1	10	100%	30.00	30	9,000.00
	Asistente de Supervisión	2	10	100%	30.00	30	18,000.00
	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	1	5	50%	30.00	30	2,250.00
	Asistente de especialista en suelos y pavimentos	1	5	100%	30.00	31	4,650.00
	Ingeniero Especialista en calidad	1	5	100%	30.00	30	4,500.00
	Ingeniero Especialista en seguridad y salud ocupaciona	1	10	100%	30.00	30	9,000.00
	Ingeniero asistente en seguridad y salud ocupacional	1	10	100%	30.00	30	9,000.00
	Topógrafo	1	10	100%	30.00	30	9,000.00
	Técnico Laboratorista	1	10	100%	30.00	30	9,000.00
	Secretaria	1	10	100%	30.00	30	9,000.00
	Chofer	1	10	100%	30.00	30	9,000.00


Jose Williams Nunez Cercado
INGENIERO CIVIL
CIP: 95538


ING. AUGUSTO ALEXANDER ZEGARRA RAMIREZ
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO
R.F.C. CIP 71800


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA


Ing. Rydberg Adan Herrera Bustamante
RESP. DE LA UNIDAD DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

Ing. Elizabeth Quispe Flores
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA – CONCHAN - LA LEGUA - TACABAMBA - CHUGUR - ANGUIA - RODEOPAMPA - GUINEAMAYO, DISTRITO DE CONCHÁN - TACABAMBA - ANGUÍA, CHOTA - CAJAMARCA, DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - TRAMO II - CUI 2407900"

Tiempo de supervisión: 300 días calendario (300 días para la supervisión de campo y para revisión del expediente técnico, y 30 días para la recepción y liquidación de obra y supervisión)
Fecha : JUNIO 2023



ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	% de Participación	Sub Total
	SUB TOTAL(D)						
	COSTO DIRECTO						1,281,025.00
	Utilidad (7.0%)						89,671.75
	SUB TOTAL						1,370,696.75
	IGV 18%						246,725.42
	Total						1,617,422.17


Jose Williams Nunez Cercado
INGENIERO CIVIL
CIP: 95538


ING. AUGUSTO ALEXANDER ZEGARRA RAMIREZ
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO
REG. CIP 71800


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

Ing. Rydberg Adan Herrera Bustamante
RESP. DE LA UNIDAD DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

Ing. Elizabeth Quispe Flores
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL