

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE CONCRETO PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:19:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenas tardes, la consulta es si se puede ampliar el plazo de entrega de los bienes a 70 días calendarios, ya que la entrega es hacia 5 diferentes destinos y se requiere un gran número de unidades.

Saludos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, se amplía como máximo 60 días para su entrega por ser materiales de suma urgencia para las actividades de mantenimiento y emergencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: plazo de entrega 60 días calendarios

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE CONCRETO PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20551613217	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:33:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSIDERANDO LA CANTIDAD Y DIMENSIONES DE LO BIENES OBJETOS DE LA CONTRATACIÓN Y TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA ESTÁ CONTEMPLADO LA FABRICACIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

SOLICITAMOS AL COMITÉ AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se amplía como máximo 60 días para su entrega por ser materiales de suma urgencia para las actividades de mantenimiento y emergencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: plazo de entrega 60 días calendarios

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE CONCRETO PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20551613217	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:33:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSIDERANDO LA CANTIDAD Y DIMENSIONES DE LO BIENES OBJETOS DE LA CONTRATACIÓN Y TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA ESTÁ CONTEMPLADO LA FABRICACIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

SOLICITAMOS AL COMITÉ AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se amplía como máximo 60 días para su entrega por ser materiales de suma urgencia para las actividades de mantenimiento y emergencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: plazo de entrega 60 días calendarios