

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA EN GENERAL)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 12/06/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | Gerencia de Intervenciones Especiales | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA - CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCCORBAMBA, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC". | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | AOI00125001491 | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 76 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2482010 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando N° 2294-2024-MTC/21-GIE | | Fecha de recepción | 12/04/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 15/05/2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 7 | 7 | INFORME N°001-2024-RHJP | 18/04/2024 | | | |
| | Se observa: Datos del expediente, plazos del servicio, plazo de elevación del informe, días hábiles, redacción de escritura. | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Ítem | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 7 | 7 | MEMORANDO N° 3103-2024-MTC/21-GIE | 15/05/2024 | | | |
| | Se actualiza: Datos del expediente, plazos del servicio, plazo de elevación del informe, días hábiles, redacción de escritura. | | | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA EN GENERAL)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| | |
|---------|--|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| 1 | Se actualiza: Datos del expediente, plazos del servicio, plazo de elevación del informe, días hábiles, redacción de escritura. |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR EDGAR PAREDES NAVARRO

| | |
|---------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1 | SE ADJUNTA ANEXO 1 |

DEL PROVEEDOR JOSÉ KROOL CANO PÉREZ

| | |
|---------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1 | SE ADJUNTA ANEXO 2 |

DEL PROVEEDOR PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU

| | |
|---------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1 | SE ADJUNTA ANEXO 3 |

DE LA ENTIDAD

| | |
|---------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1 | SE ADJUNTA ANEXO 4 |

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

| | | | | | |
|--------|--|---|---------|-------|---------------------|
| MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO | 1'266,004.30 (Un millón doscientos sesenta y seis mil cuatro con 30/100 soles) | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


| | | | |
|---|------------|--|-----------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 16/05/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 6/06/2024 |
|---|------------|--|-----------|

| | | | |
|---|----|---|----|
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | |

| | | | |
|---|----|----|---|
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | |

| | | | |
|---|----|----|---|
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |

| | | | |
|---|----|----|---|
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |

| | |
|----|--|
| 5. | <p> Lic. Rosa Calderón Quispe Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIAS DESCENTRALIZADO</p> <p>LIC. ROSA CALDERON QUISPE COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL</p> |
|----|--|

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL E.M.P. PE-35 (PUNTE SAN MARTÍN) - HUANCABAMBA - CHACCOBAMBA - CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCOCORAMBA - DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"

Tiempo de supervisión:

Etapas I: 15 Días calendario para la Revisión y conformidad de la programación de obra y conformidad de Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) de la Obra, incluye gastos de elaboración del PSST de la Supervisión (Programaciones, Presentado por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de obra)

Etapas II: 210 Días calendario para la supervisión de la ejecución obra

Etapas III: 15 Días calendario estimados para recepción de obra

Etapas IV: 60 Días calendario para la liquidación de obra y liquidación de supervisión

Sistema de Contabilización:

El Termino: Los brifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, honorarios, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapas II y III. I)

II) Suma Alzada durante la Etapa I y II y III) incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, honorarios, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)

Fecha base: 4/01/2024

| ITEM | CONCEPTO | UNO | CANT | % PARTICIPACIÓN | IMPORTE P.U. | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | UTILIDAD | SUB TOTAL | IGV | TARIFA DIARIA | TOTAL B | SUB TOTAL - IGV |
|--|--|-----|------|-----------------|--------------|---------------|------------------|----------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5)+(6)+(7) | (9) = (8)*14% | (10) = (8)+(9) | (11) = (10)*1.18% | (12) = (10)+(11) |
| RESUMEN | | | | | | | | | | | | | |
| I | MONTO TOTAL ETAPA I = Total I | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | ETAPA DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA (Programaciones, Presentadas Por El Contratista Para El Perfeccionamiento Del Contrato De La Obra) | | | | | 9,000.00 | 2,525.00 | 900.00 | 12,425.00 | 2,308.500000 | | 15,133.50 | 15,133.50 |
| II | MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II x Plazo | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (TARIFA DIARIA = COSTO DIRECTO DIARIO + GASTOS GENERALES DIARIOS + UTILIDAD DIARIA + IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | | | | | 2,690.00 | 1,590.00 | 260.00 | 4,840.00 | 872.800000 | 5,712.800000 | 1,201,532.20 | 1,201,532.20 |
| III | MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III x Plazo | | | | | | | | | | | | |
| III.1 | ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (TARIFA DIARIA = COSTO DIRECTO DIARIO + GASTOS GENERALES DIARIOS + UTILIDAD DIARIA + IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | | | | | 350.00 | 350.00 | 35.00 | 941.000 | 160.380000 | 1,110.380000 | 16,655.70 | 16,655.70 |
| IV | MONTO TOTAL ETAPA IV | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN (SUMA ALZADA) | | | | | 21,000.00 | 4,550.00 | 2,100.00 | 27,650.00 | 4,077.500000 | | 32,627.50 | 32,627.50 |
| COSTO TOTAL [ETAPA I REVISIÓN PROG. OBRA + ETAPA II SUPERVISIÓN DE OBRA + ETAPA III RECEPCIÓN DE OBRA + ETAPA IV LIQUIDACIÓN] | | | | | | | | | | | | 1,284,004.30 SOLES | |

Nota importante:

- La columna de IGV y la tarifa diaria se calculan con los datos de referencia, mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondean con dos cifras decimales (desmalas).
- El costo diario de la obra se calcula para el perfeccionamiento del contrato, la estructura de costos de la obra económica.
- En la obra económica se calcula como un porcentaje del costo directo.
- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.
- El costo diario de la obra se calcula como un porcentaje del costo directo.

Ing. EDGAR PAREDES NAVARRO
Consultor de Obras Públicas y Privadas
REGISTRO N° C-1617



| ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|--|------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|-------------|---------------------|-----------------|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA - CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCOCOBAMBA - DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC". | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de supervisión: | | | | | | | | | | | | |
| Etapa I : | | 15 | Días calendario para la Revisión y conformidad de la programación de obra y conformidad de Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) de la Obra, Incluye gastos de elaboración del PSST de La Supervisión (Programaciones, presentada por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de la obra) | | | | | | | | | |
| Etapa II : | | 210 | Días calendario para la supervisión de la ejecución obra | | | | | | | | | |
| Etapa III: | | 15 | Días calendario estimados para recepción de obra | | | | | | | | | |
| Etapa IV: | | 60 | Días calendario para la liquidación de obra y liquidación de supervisión | | | | | | | | | |
| Sistema de Contratación: | | | | | | | | | | | | |
| I) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapa II.1 y III.1 | | | | | | | | | | | | |
| II) Suma Alzada durante la Etapa I.1 y IV.1 (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes) | | | | | | | | | | | | |
| Fecha base: abril 2024 | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CONCEPTO | | UND | CANT | % PARTICIPACIÓN | IMPORTE P.U.L | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | UTILIDAD | SUB TOTAL | IGV | TOTAL SI |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4)+(5)+(6) | 18.00 % (SUB TOTAL) | SUB TOTAL + IGV |

RESUMEN

| RESUMEN | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------|------------|--------------|---------------|------------------------------|--|
| Etapa | Descripción | Costo Directo | Gastos Generales | Utilidad | Sub total | IGV | Tarifa Diaria | Total | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) + (5) y/o (6) * Plazo | |
| I | MONTO TOTAL ETAPA I = Total I.1 | Plazo = 15 Días | | | | | | | |
| I.1 | ETAPA DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA (Programaciones, Presentadas Por El Contratista Para El Perfeccionamiento Del Contrato De La Obra) (SUMA ALZADA) | 11,250.00 | 2,800.00 | 1,125.00 | 15,175.000 | 2,731,500000 | | 17,906.50 | |
| II | MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo | Plazo = 210 Días | | | | | | | |
| II.1 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (TARIFA DIARIA= COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | 2,744.50 | 2,813.33 | 274.45 | 5,832.280 | 1,049,810400 | 6,882.090400 | 1,445,238.98 | |
| III | MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo | Plazo = 15 Días | | | | | | | |
| III.1 | ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (TARIFA DIARIA = COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | 500.00 | 621.67 | 50.00 | 1,171.670 | 210,900600 | 1,382.570600 | 20,738.56 | |
| IV | MONTO TOTAL ETAPA IV | Plazo = 60 Días | | | | | | | |
| IV.1 | ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN (SUMA ALZADA) | 30,000.00 | 10,150.00 | 3,000.00 | 43,150.000 | 7,767,000000 | | 50,917.00 | |
| COSTO TOTAL (ETAPA I REVISIÓN PROG. OBRA+ ETAPA II SUPERV.OBRA + ETAPA III RECEPCIÓN + ETAPA IV LIQUIDACIÓN) | | | | | | | | 1,534,801.04 SOLES | |

Nota importante:

- 1.- La columna del IGV y la tarifa diaria se redondean con seis cifras decimales, mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales decimales
- 2.- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica
- 3.- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los Términos de referencia.
- 4.- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.
- 5.- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los términos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desglose de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato.



Jose Kroll Caro Perez
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 8334

| ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA - CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCOCORBAMBA - DISTRITO DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC". | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de supervisión: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa I : | | 15 | Días calendario para la Revisión y conformidad de la programación de obra y conformidad de Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) de la Obra. Incluye gastos de elaboración del PSST de la Supervisión (Programaciones, presentada por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de la obra) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa II : | | 210 | Días calendario para la supervisión de la ejecución obra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa III: | | 15 | Días calendario estimados para recepción de obra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa IV: | | 60 | Días calendario para la liquidación de obra y liquidación de supervisión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Contratación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapa II.1 y III.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) Suma Alzada durante la Etapa I.1 y IV.1 (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha base: Abril 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMÉN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapla | Descripción | CANT (1) | UNID | CONCEPTO | % PARTICIPACIÓN (2) | IMPORTE / P.U. (3) | COSTO DIRECTO (4) | GASTOS GENERALES (5) | UTILIDAD (6) | SUB TOTAL (4)+(5)+(6) | IGV 18.00 % *SUB TOTAL | TOTAL SI SUB TOTAL + IGV | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Costo Directo (1) | Sub total (4) | Utilidad (3) | IGV (5) | Tarifa Diaria (6) | Total (4) + (5) y/o (6) * Plazo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | MONTO TOTAL ETAPA I = Total I.1 | | | | | | | | | | | 43,365.00 | | | | | | |
| I.1 | ETAPA DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA (Programaciones, Presentadas Por El Contratista Para El Perfeccionamiento Del Contrato De La Obra) (SUMA ALZADA) | | | | | 21,000.00 | 13,650.00 | 2,100.00 | 36,750.000 | 6,615.000000 | | 43,365.00 | | | | | | |
| II | MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo | | | | | | | | | | | 3,242,091.30 | | | | | | |
| II.1 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (TARIFA DIARIA= COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | | | | | 5,985.00 | 6,500.00 | 598.50 | 13,083.500 | 2,355.030000 | 15,438.530000 | 3,242,091.30 | | | | | | |
| III | MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo | | | | | | | | | | | 57,760.94 | | | | | | |
| III.1 | ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (TARIFA DIARIA = COSTO DIRECTO DIARIO -GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | | | | | 850.00 | 2,328.33 | 85.00 | 3,263.330 | 587.399400 | 3,850.729400 | 57,760.94 | | | | | | |
| IV | MONTO TOTAL ETAPA IV | | | | | | | | | | | 99,533.00 | | | | | | |
| IV.1 | ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION (SUMA ALZADA) | | | | | 51,000.00 | 28,250.00 | 5,100.00 | 84,350.000 | 15,183.000000 | | 99,533.00 | | | | | | |
| COSTO TOTAL (ETAPA I REVISIÓN PROG. OBRA+ ETAPA II SUPERV.OBRA + ETAPA III RECEPCIÓN + ETAPA IV LIQUIDACION) | | | | | | | | | | | | 3,442,750.24 SOLES | | | | | | |

Nota importante :

1.- La columna del IGV y la tarifa diaria se redondean con seis cifras decimales mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales decimales

2.- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica

3.- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los Términos de referencia.

4.- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.

5.- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los terminos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desagregado de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato .

Procuraduría General del Estado
Secretaría del Poder Judicial
Fiscalía General del Poder Judicial
FISCALÍA REGIONAL DE LA JUNTA REGIONAL

Nota importante:

- La columna del IGV y la tarifa diaria se redondean con seis cifras decimales mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales
- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica
- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los Términos de referencia.
- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.
- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los términos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desglose de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato.



| ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA - CASABAMBA - MOROCHUCO - ORCOCORBAMBA, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC". | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de supervisión: | | | | | | | | | | | | |
| Etapas I : 15 Días calendario para la Revisión y conformidad de la programación de obra y conformidad de Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) de la Obra, Incluye gastos de elaboración del PSST de la Supervisión (Programaciones, presentata por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de la obra) | | | | | | | | | | | | |
| Etapas II : 210 Días calendario para la supervisión de la ejecución obra | | | | | | | | | | | | |
| Etapas III : 15 Días calendario estimados para recepción de obra | | | | | | | | | | | | |
| Etapas IV : 60 Días calendario para la liquidación de obra y liquidación de supervisión | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Contratación: | | | | | | | | | | | | |
| I) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapa II, I y III, I | | | | | | | | | | | | |
| II) Suma Alzada durante la Etapa I y IV, I (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes) | | | | | | | | | | | | |
| Fecha base: abril 2024 | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CONCEPTO | | UNID | CANT | % PARTICIPACIÓN | IMPORTE/P.U. | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | UTILIDAD | SUB TOTAL | IGV | TOTAL SI |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1)+(5)+(6) | 18.00 % (SUB TOTAL) | SUB TOTAL + IGV |
| RESUMEN | | | | | | | | | | | | |
| Etapas | Descripción | | Costo Directo | | Gastos Generales | | Utilidad | | Sub total | | Tarifa Diaria | |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1)+(2)+(3) | (4) | (5) | (4) + (5) y (6) * Plazo |
| I | MONTO TOTAL ETAPA I = Total I.1 | | | | | | | | | | | |
| I.1 | ETAPA DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA (Programaciones, Presentadas Por El Contratista Para El Perfeccionamiento Del Contrato De La Obra) (SUMA ALZADA) | | 9,000.00 | 3,025.00 | 900.00 | 12,925.000 | 2,326.500000 | | | | | 15,251.50 |
| II | MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo | | | | | | | | | | | |
| II.1 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (TARIFA DIARIA=COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | | 2,800.00 | 2,030.00 | 280.00 | 5,110.000 | 919.800000 | 6,029.800000 | | | | 1,266,258.00 |
| III | MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo | | | | | | | | | | | |
| III.1 | ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (TARIFA DIARIA = COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA) | | 350.00 | 655.00 | 35.00 | 1,040.000 | 187.200000 | 1,227.200000 | | | | 18,408.00 |
| IV | MONTO TOTAL ETAPA IV | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN (SUMA ALZADA) | | 21,000.00 | 4,550.00 | 2,100.00 | 27,650.000 | 4,977.000000 | | | | | 32,627.00 |
| COSTO TOTAL (ETAPA I REVISIÓN PROG. OBRA+ ETAPA II SUPERV. OBRA + ETAPA III RECEPCIÓN + ETAPA IV LIQUIDACIÓN) | | | | | | | | | | | | 1,332,544.50 SOLES |

Nota importante :

1.- La columna del IGV y la tarifa diaria se redondean con seis cifras decimales mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales

2.- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica

3.- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los Términos de referencia.

4.- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.

5.- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los términos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desagregado de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato .



