

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 46 WILHEM ROSSMAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CUI N° 2502002						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	/						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	93						
1	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 0111-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	12/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	/		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		/				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		/		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	/		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			/	Fecha de aprobación	/	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	/		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			/	Fecha de inicio de vigencia	/	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento


3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COMPONENTES
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COMPONENTES



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	1,499,706.10				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18/01/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/01/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE
COMPONENTES O RUBROS DEL
PROVEEDOR



ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISOR

DESAGREGADO DE SUPERVISION								
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 46 WILHEM ROSSMAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2502002								
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 1,499,706.10 TIEMPO DE EJECUCION: 425 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C.PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							440,711.25
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	14.00	7,000.00	98,000.00	
1.02	Especialista En Arquitectura	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.03	Especialista En Estructuras	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.04	Especialista En Seguridad En Obras	Mes	1.00	1.00	14.00	5,000.00	70,000.00	
1.05	Especialista En Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.06	Especialista En Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.07	Especialista En Control De Calidad	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
2.00	BENEFICIOS SOCIALES							
2.01	Beneficios sociales	Mes	%	22.25%	1.00	360,500.00	80,211.25	
1.00.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							18,969.24
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.03	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	2,484.62	4,969.24	
02.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							6,000.00
2.01	Ensayos de laboratorio	Und.	1.00	20.00	1.00	250.00	5,000.00	
2.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
03.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							5,300.00
3.01	Equipo de Comunicación - Celular	Und	1.00	1.00	14.00	300.00	4,200.00	
3.03	Impresora y copias	Und	1.00	1.00	1.00	750.00	750.00	
3.04	Materiales de escritorio	Glb.	1.00	1.00	1.00	350.00	350.00	
06.00.	ALIMENTACIÓN Y VIATICOS							22,400.00
6.01	Hospedaje	Glb	1.00	1.00	14.00	850.00	11,900.00	
6.02	Alimentación	Glb	1.00	1.00	14.00	750.00	10,500.00	
07.00.	VARIOS							11,900.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	14.00	850.00	11,900.00	
08.00.	GASTOS FINANCIEROS							599,882.44
7.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.					149,970.61	
	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 30%)	Glb.					449,911.83	
7.01	Monto de la Carta Fianza (10%) Periodo (meses) Inc. Liquidacion Comision del Banco 3%				16.00 3%	44,991.18		
COSTO DIRECTO S/.								1,105,162.93
GASTOS GENERALES (10%) S/.								110,516.29
UTILIDAD (5%) S/.								55,258.15
SUB TOTAL S/.								1,270,937.37
IGV 18%								228,768.73
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,499,706.10

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,105,162.93	1,086,193.69	18,969.24
Gastos Generales	110,516.29	108,619.37	1,896.92
Utilidad	55,258.15	54,309.68	948.46
TOTAL SUP. S/IGV	1,270,937.37	1,249,122.74	21,814.63
I.G.V 18%	228,768.73	224,842.09	3,926.63
COSTO TOTAL C/IGV	1,499,706.10	1,473,964.84	25,741.26

	DIA S/	GLB
PERIODO	240.00	60.00
COSTO UNIT.	6,141.5202	25,741.26


DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE
COMPONENTES O RUBROS DE LA
ENTIDAD

59
80

DESAGREGADO DE SUPERVISION								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA F Y ALEGRIA 46 WILHEM ROSSMAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2502082								
TOTAL VALOR REFERENCIAL: 1,499,706.10 TIEMPO DE EJECUCION: 425 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00	PERSONAL PROFESIONAL							440,711.25
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	14.00	7,000.00	98,000.00	
1.02	Especialista En Arquitectura	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.03	Especialista En Estructuras	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.04	Especialista En Seguridad En Obras	Mes	1.00	1.00	14.00	5,000.00	70,000.00	
1.05	Especialista En Instalaciones Electricas	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.06	Especialista En Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.07	Especialista En Control De Calidad	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
2.00	BENEFICIOS SOCIALES							
2.01	Beneficios sociales	Mes	%	22.25%	1.00	360,500.00	80,211.25	
1.00.	LIQUIDACION DE OBRA							14,969.24
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.03	Ingeniero de Obra para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	2,494.62	4,989.24	
02.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							6,000.00
2.01	Encargado de Laboratorio	Und.	1.00	20.00	1.00	250.00	5,000.00	
2.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
03.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							5,300.00
3.01	Equipo de Comunicacion - Celular	Und.	1.00	1.00	14.00	300.00	4,200.00	
3.03	Impresora y copias	Und.	1.00	1.00	1.00	750.00	750.00	
3.04	Materiales de escritorio	Glb.	1.00	1.00	1.00	350.00	350.00	
06.00.	ALIMENTACION Y VIATICOS							22,400.00
6.01	Hospedaje	Glb	1.00	1.00	14.00	850.00	11,900.00	
6.02	Alimentacion	Glb	1.00	1.00	14.00	750.00	10,500.00	
07.00.	VIARIOS							11,900.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	14.00	850.00	11,900.00	
08.00.	GASTOS FINANCIEROS							539,882.44
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.					149,970.81	
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 30%)	Glb.					449,211.83	
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%) Monto de la Carta Fianza (10%) Periodo (meses) Inc. Liquidacion Comision del Banco 3%				18.00 3%	44,991.18		
COSTO DIRECTO S/.								1,105,162.93
GASTOS GENERALES (10%) S/.								110,516.29
UTILIDAD (5%) S/.								55,258.15
SUB TOTAL S/.								1,270,937.37
IGV 18%								228,768.73
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,499,706.10

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,105,162.93	1,028,193.89	13,969.24
Gastos Generales	110,516.29	108,619.37	1,896.92
Utilidad	55,258.15	54,309.64	948.46
TOTAL SUP. S/IGV	1,270,937.37	1,249,122.74	21,814.63
I.G.V 18%	228,768.73	224,842.09	3,926.63
COSTO TOTAL C/IGV	1,499,706.10	1,473,964.84	25,741.26

	DIA S/	GLB
PERIODO	425.00	60.00
COSTO UNIT.	3,468.1526	25,741.26


 JEAN PAUL CORREA LOPEZ
 INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
 CIP: 11099 - ENC - C518

80

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE
COMPONENTES O RUBROS DEL VALOR
REFERENCIAL

54
78

DESAGREGADO DE SUPERVISION								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA F Y ALEGRIA 45 WILHEM ROSSMAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2502002								
TOTAL VALOR REFERENCIAL: 1,499,706.10 TIEMPO DE EJECUCION: 425 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/	C. PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
1.00.	SUPERVISION DE OBRA							440,711.25
1.01.	PERSONAL PROFESIONAL							
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	14.00	7,000.00	98,000.00	
1.02	Especialista En Arquitectura	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.03	Especialista En Estructuras	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.04	Especialista En Sondeos En Obras	Mes	1.00	1.00	14.00	5,000.00	70,000.00	
1.05	Especialista En Instalaciones Electricas	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.06	Especialista En Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
1.07	Especialista En Control De Calidad	Mes	1.00	0.50	14.00	5,500.00	38,500.00	
2.00.	BENEFICIOS SOCIALES							
2.01	Bonificaciones sociales	Mes	%	22.25%	1.00	360,500.00	80,211.25	
3.00.	LIQUIDACION DE OBRA							14,969.24
3.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
3.02	Costeo de mano de obra para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	2,494.62	4,989.24	
02.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							8,000.00
2.01	Envases de laboratorio	Und.	1.00	20.00	1.00	250.00	5,000.00	
2.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
03.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							5,300.00
3.01	Equipo de Comunicacion - Celular	Und.	1.00	1.00	14.00	300.00	4,200.00	
3.03	Impresora y consumibles	Und.	1.00	1.00	1.00	750.00	750.00	
3.04	Materiales de escritorio	Glb.	1.00	1.00	1.00	350.00	350.00	
06.00.	ALIMENTACION Y VIATICOS							22,400.00
6.01	Hospedaje	Glb.	1.00	1.00	14.00	850.00	11,900.00	
6.02	Alimentacion	Glb.	1.00	1.00	14.00	750.00	10,500.00	
07.00.	VIARIOS							11,900.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	14.00	850.00	11,900.00	
08.00.	GASTOS FINANCIEROS							529,822.44
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.					149,970.81	
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 30%)	Glb.					449,211.83	
	Monto de la Carta Fianza (10%)				16.00			
	Periodo (meses) Inc. Liquidacion				3%			
	Comision del Banco 3%					44,991.18		
COSTO DIRECTO S/:								1,105,162.93
GASTOS GENERALES (10%) S/:								110,516.29
UTILIDAD (5%) S/:								55,258.15
SUB TOTAL S/:								1,270,937.37
IGV 18%:								228,768.73
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,499,706.10

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,105,162.93	1,066,193.69	13,969.24
Gastos Generales	110,516.29	108,619.37	1,896.92
Utilidad	55,258.15	54,309.64	948.46
TOTAL SUP. S/IGV	1,270,937.37	1,249,122.74	21,814.63
I.G.V 18%	228,768.73	224,842.09	3,926.63
COSTO TOTAL C/IGV	1,499,706.10	1,473,964.84	25,741.26

	DIA S/	GLB
PERIODO	425.00	60.00
COSTO UNIT.	3,468.1526	25,741.26

JEAN PABLO CORREA TORO
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 11099 - ENC - C-117

78