








































































































































































































































 
 
 
 

 

Cooperación Financiera Alemana con Perú 

 

 

Proyecto: Construcción y ampliación de una red de 
ciclovías en Lima Metropolitana 

 
 

Términos de referencia 
 

Para  
 

EJECUCIÓN de la obra: “CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA 
AV. MÉXICO TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. 
NICOLÁS AYLLON, CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - 
DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN 
LIMA” 

 
 
 

Contratante: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
 
 
 

Febrero 2023 
 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° _____________________ 
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Términos de referencia 

 

REQUERIMIENTO 
 

I- TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MÉXICO TRAMO: AV. 
PASEO DE LA REPUBLICA - AV. NICOLÁS AYLLON, CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA 
- DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA, con código Único de 
Inversiones Nº 2392380      
 

2. ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA 
 
Municipalidad Metropolitana de Lima / Subgerencia de Transporte No Motorizado 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

 
La Municipalidad Metropolitana de Lima, en su fin de estimular el transporte no motorizado, 
vio por conveniente el desarrollar un proyecto con el fin de buscar la creación de ciclovías, 
mejorando la calidad del servicio de transitabilidad de la ciclovía del Distrito de Lima y 
consecuentemente a la Provincia de Lima, dotándoles de una infraestructura vial moderna y 
adecuada con la finalidad de mejorar el estilo de vida de los pobladores brindándoles una 
obra en condiciones óptimas.  

 
4. ANTECEDENTES 

 
La Subgerencia de Transporte No Motorizado, adscrito a la Gerencia de Movilidad Urbana 
(GMU) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), participa en el desarrollo de 
estudios de obra cicloviarias y no motorizadas que permitan generar un mejor escenario para 
la promoción del uso de vehículos no motorizados de toda índole, especialmente el de la 
bicicleta y todo lo que implique la movilidad sostenible. 
 
Con Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 014, de fecha 23 de enero de 2018 
se designa al Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizado (hoy 
Subgerencia de Transporte No Motorizado) como Unidad Ejecutora de Inversiones. 
 
Acuerdo de Concejo N° 419 de fecha 25 de noviembre del 2021, que aprueba la celebración 
del acuerdo de Aporte Financiero y el Acuerdo Separado al Acuerdo de Aporte Financiero, 
entre la MML y el KFW, para la construcción y ampliación de la red de ciclovías en Lima 
Metropolitana. 
 
El 29 de noviembre de 2021, se firma el Acuerdo de Aporte Financiero entre la Municipalidad 
de Lima y el Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania KfW, para la 
construcción y ampliación de una red de ciclovías en Lima Metropolitana y medidas 
complementarias. La Municipalidad de Lima y el KfW fijarán por acuerdo separado (“Acuerdo 
Separado”) los detalles del Proyecto, así como los bienes y servicios a financiar con cargo al 
Aporte Financiero. En el separado Anexo nro. 6, se encuentra El Plan De Compromiso 
Ambiental (PCAS), en el Estándar Ambiental y Social 3: eficiencia en el uso de los recursos y 
prevención y gestión de la contaminación, se indica en 3.2 relativo a calidad de aire y ruido, 
que se debe incluir un Plan de Monitoreo de la calidad de aire y ruido en cumplimiento con 
los estándares nacionales y los valores de referencia acordados para el Proyecto durante la 
fase de construcción. 
Tratándose de la ejecución de obras se cuenta adicionalmente con el expediente técnico y la 
disponibilidad física del terreno. 
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5. OBJETIVO 
 
Contratar con una persona natural y/o jurídica con experiencia en la ejecución de obras 
públicas, quien se encargará de la ejecución de la obra: CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA 
AV. MÉXICO TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. NICOLÁS AYLLON, CENTRO 
POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - 
REGIÓN LIMA, con código Único de Inversiones Nº 2392380. 
 
 

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La ubicación política es la siguiente: 

Departamento : Lima 
Provincia  : Lima 
Distrito  : La Victoria 
Localización      :  Av. México Tramo: Av. Paseo De La República - Av. Nicolás 

Ayllón, La Victoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Expediente Técnico se encuentra aprobado por la Subgerencia de Transporte No 
Motorizado. El objetivo del proyecto es adecuar las condiciones para la “EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MÉXICO TRAMO: AV. PASEO DE LA 
REPUBLICA - AV. NICOLÁS AYLLON, CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO 
DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA, con código Único de Inversiones 
Nº 2392380 
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Nivel de los estudios de pre inversión  : Ficha Técnica  
Fecha de declaración de viabilidad  : 06 de noviembre del 2017  
Expediente Técnico aprobado mediante : Resolución N° D000026-2022-MML-GMU-   

STNM 
Fecha de aprobación    : 16 de diciembre del 2022  
 
En caso que las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de 
ejecución de obras a contratar hayan sido materia de un procedimiento de homologación, 
incluir la ficha de homologación aprobada por el Titular de la Entidad competente.  
 
 

7.1 TIPO DE SELECCIÓN 
Licitación Pública Nacional (LPN) 
 
 

7.2 CONDICIONES DE PAGO 
El presente procedimiento se rige por el Contrato de Suma Global, de acuerdo con lo 
establecido en las directrices y Bases estándar elaboradas por el KfW. Los pagos se 
realizarán en periodos de valorización mensuales luego de tener la conformidad del 
supervisor asignado por la Subgerencia de Transporte no Motorizado. 
 
           

7.3   VALOR REFERENCIAL  
El valor referencial de la Obra “CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MÉXICO 
TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. NICOLÁS AYLLON, CENTRO POBLADO 
DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA 
corresponde a S/ 4.164.532,82 (Son: CUATRO MILLONES  CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 82/100 SOLES), de acuerdo al 
presupuesto de obra aprobado al mes de septiembre del 2022. 
 
 

8. BASE LEGAL 
Dentro de la base legal se tiene lo siguiente: 

      

● Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información Pública. 
● Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto público 
● Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y sus 

modificatorias. 

● Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

● Resolución Ministerial N° 210-2000-MTC “Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras”. 

● Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
● Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el sector construcción.  

● Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo”. 

● Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de carreteras EG-2013, 
aprobado por la Resolución Directoral N° 03-2019-MTC/14. 

● Manual de Ensayo de Materiales para carreteras EM-2000, Volumen IA, IIA, IB, IIB, 
aprobado por la Resolución Directoral N° 18-2019-MTC/14. 

● Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias.  
● Resolución Ministerial 1275 – 2021 – MINSA de fecha 01/12/2021 aprueba documento 

técnico "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" modificada por Resolución 
Ministerial N° 675-2022-MINSA de 2 de septiembre de 2022. 

● Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 
Reanudación de Actividades” 
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● Directrices para la Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas 
Industriales y Servicios de No Consultoría en el marco de la Cooperación Financiera con 
Países Socios. Elaborada por KfW, 1ra. Revisión: enero de 2021. 
 

 
9. METAS DEL PROYECTO 

El proyecto “CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MÉXICO TRAMO: AV. PASEO DE LA 
REPUBLICA - AV. NICOLÁS AYLLON, CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO 
DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA, consiste en la ejecución de las 
metas según detalla en el Expediente de técnico de obra.  

 
10. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  

 
Las características de la obra se detallan en el Expediente Técnico, el cual será entregado en 
versión física y digital, CD y está compuesto por:  
 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO. 
2. MEMORIAS  

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 
2.2 MEMORIA DE DISEÑO GEOMÉTRICO  
2.3 MEMORIA DE COSTOS Y PRESUPUESTO  

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
4. PLANOS DE OBRA. 
5. PRESUPUESTO. 
6. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
7. CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
8. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD. 
9. LISTA DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD. 
10. FÓRMULAS POLINÓMICAS. 
11. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
12. COTIZACIÓN DE MATERIALES 
13. RESUMEN DE METRADO 
14. PLANILLA DE METRADOS. 
15. CRONOGRAMA DE OBRA. 
16. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA. 
17. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
18. CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 
19. ANEXOS 

19.1 DOCUMENTO DE OPINIÓN FAVORABLE AL PROYECTO-ENTIDADES 
COMPETENTES 

19.2  ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
19.3  ESTUDIO DE TRANSITO 
19.4  ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 
19.5  PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
19.6  GESTIÓN DE RIESGOS 
19.7  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
19.8  PLAN COVID 
19.9  PANEL FOTOGRÁFICO 

 
 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

11.1 Plan de desvíos  
El contratista presentara el Plan de Desvío Definitivo, debidamente sustentado y 
coherente con la programación de obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la 
señalización requerida para la etapa de construcción la que necesariamente deberá 
asegurar el tránsito por las vías alternas seleccionadas.  
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Todos los planos de desvíos o restricciones en el transito deberán ser tramitados y 
aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, después de aprobado se informará a la Subgerencia de Transporte No Motorizado 
para su conocimiento.  
 
El Contratista se encuentra obligado a mantener e implementar y cumplir el plan de desvío 
(señales verticales entre otros) aprobado por la Gerencia de Movilidad Urbana de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima hasta finalizar las obras en ejecución. 
 

11.2 Seguridad durante la construcción 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad 
durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que 
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos 
preventivos en el sitio de la obra.   

 
 
11.3 Seguridad y salud ocupacional 

El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier  actividad, 
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001:2018. 
 
El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, 
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la normatividad referencial y sus 
modificaciones seguidamente detallada. 
 

- Aspectos medio ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo (MSSS) 
según las directrices de KfW, Sección 5.1 

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud 
- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo  
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para el sector construcción 

- D.S N° 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito 
- Reglamento Nacional de Edificaciones  

 
El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional 
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y 
preservar los bienes propios. 
 

11.4 Replanteo 
El contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los 
puntos principales (PI, PC y PT), BMs y otros que resulten de importancia para la buena 
ejecución de la obra.  

 
11.5 Almacenamiento de Materiales  

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, 
debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido 
su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará 
de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de 
utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión. La limpieza de la 
obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de 
tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 
 
El contratista es responsable de la correcta eliminación de los residuos (desmonte). Las 
multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de eliminación 
de desechos, serán asumidas en su integridad por el Contratista.  
 

11.6 Conservación y Señalización de la Obra  
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El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. La 
responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende 
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable 
al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas 
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia 
del contrato. Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con 
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se 
abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta 
del contratista. El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de 
la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será 
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 
órdenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos 
nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

 
11.7 Conservación del Medio Ambiente 

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y 
cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas vigentes medioambientales, 
de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecución de la obra, 
será de su exclusiva responsabilidad. El postor estará obligado a garantizar el 
cumplimiento Responsabilidades sociales y medio ambientales según los requisitos 
MSSS del KfW.  
Entre las principales tareas para conservar el medio ambiente se encuentran: 
• Contingencia de derrames 
• Cuidado y conservación de las áreas verdes 
• Manejo de residuos sólidos y manejo de desechos durante la construcción 

 
11.8 Coordinación con Entidades Públicas y Empresas de Servicio 

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar 
las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias 
de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y 
oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren 
supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. La 
inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas 
y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía 
pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de 
su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción 
de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 

 
11.9 Daños a terceros  

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa 
del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato.  

 
11.10 Indemnizaciones  

La Entidad no será responsable directamente o indirectamente de atender los juicios, 
reclamos, demandas o acciones imputables al contratista o a su personal directa e 
indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, 
producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, siendo el contratista 
el único responsable como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 
 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en 
el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden 
comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto 
y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier 
obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios 
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11.11 Obligaciones de Término de Obra 

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la 
recepción de la obra deberá presentar al supervisor de la obra los siguientes 
documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la recepción de 
la obra:  

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones 
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de 
recepción de obra. 

- Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 
liquidación de obra, el contratista deberá entregar al supervisor lo siguiente:  

● Memoria descriptiva valorizada  
● Planos post construcción (los que reflejaran fielmente el estado final de 

construcción de obra).  

● Declaración jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a 
remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los 
derechos laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales 
pendientes de solución.  

● Comprobantes y/o Carta de las empresas de servicios de no tener adeudo 
alguno por concepto de pago de tributos o daños generados por la ejecución de 
la obra. 

 
11.12 Trabajos defectuoso o mal ejecutados 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra, 
objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse. 
 
Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto; 
si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la supervisión de obra. 
 
Los gastos de esta operación serán a cuenta del contratista salvo en caso de que se 
hubieran y/ realizado en base a sospechas de la inspección y/o supervisión de obra de 
existir vicios ocultos. 
 

11.13 Seguros 
El Contratista deberá contar con las siguientes pólizas de seguro y deberá mantenerlos 
vigentes durante la ejecución de la obra: 
 

1. Póliza de “Todo Riesgo Construcción” (CAR) 
El contratista deberá obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecución de la 
obra una póliza de “Todo Riesgo Construcción (CAR) por el 100% del monto de la 
obra que considere las siguientes coberturas como mínimo: 
a. Cobertura “A”: 100% valor de la obra 
b. Cobertura “B”: 100% valor de la obra 
c. Cobertura “C”: 100% valor de la obra 
d. Cobertura “D”: 100% valor de la obra 
e. Cobertura “E y F”: 30% valor de la obra 
f. Remoción de escombros: 20% valor de la obra 
g. Vibraciones: 30% valor de la obra 
h. Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra 

 
2. Póliza de Responsabilidad Civil frente a terceros 

El contratista deberá obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecución de la 
obra una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para cubrir los 
daños materiales y/o personales que sean causados por el desarrollo de sus 
actividades; en la póliza se debe de indicar la actividad cubierta de forma específica.  
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La suma asegurada a considerar será como mínimo de US$ 200,000.00 (doscientos 
mil y 00/100 dólares americanos) en límite agregado anual. Dicha póliza deberá incluir 
adicionalmente las siguientes clausulas:  
a. Responsabilidad Civil Contractual 
b. Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean 

estos empleados u obreros en planilla o no de contratistas y/o subcontratistas) 
c. Escaleras, grúas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo móvil y 

similares.  
d. Gastos admitidos por US$ 10,000 

A su vez la póliza debe considerar como Asegurado Adicional a la ENTIDAD. 
Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y empleados tendrán la 
denominación de terceros en caso de siniestro, de forma tal que las pólizas 
cubran adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o a su personal 

 
3. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión 
El Contratista deberá contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecución 
de la obra, la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión para su personal asignado 
al servicio materia de la contratación. 
Las coberturas citadas deberán cubrir los daños contra, el cuerpo o la salud, por 
accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a 
consecuencia de la prestación del servicio, y se incluye pensión de sobrevivencia, 
pensión de invalidez, muerte accidental y gastos de curación.   
 
Seguro de Vida Ley 
El Contratista deberá contratar y mantener vigente durante el plazo de prestación de 
la contratación, la Póliza de Vida Ley para todos sus trabajadores y de acuerdo al 
marco normativo vigente. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES:  

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 
correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidas por el CONTRATISTA 
y corren por cuenta y riesgo de estos.  

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales a las 
señaladas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del servicio a 
contratarse. La No contratación de pólizas necesarias y adicionales, no libera de 
responsabilidad al contratista por los daños ocasionados a la MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA. 

- En el supuesto caso que los límites contratados en las pólizas de seguros sean 
insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motivo ante la eventualidad 
de un siniestro, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de la 
indemnización a terceras personas, así como a la MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus trabajadores.  

- El CONTRATISTA deberá evidenciar el pago de los seguros requeridos.  
- Las coberturas de la presente póliza son primarias, respecto a los intereses de LA 

ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenido por LA ENTIDAD. 

- La COMPAÑÍA de seguros renuncia a todo derecho de subrogación en contra de 
LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados. 

- La COMPAÑÍA de seguros notificará a LA ENTIDAD al menos con 30 días de 
anticipación de la cancelación o término de la cobertura. 

 
12.14 Responsabilidad por Vicios Ocultos 

La recepción de la obra por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, por el periodo de (7) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción total de la obra. Las discrepancias referidas a defectos 
o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. 
 

12.15 Equipos de Protección Personal 
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La obra deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que 
contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la 
integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución 
de las actividades previstas en el contrato y trabajos adicionales que se deriven del 
contrato principal. 
 
El Residente de Obra y el Ingeniero en seguridad salud ocupacional y medio ambiente 
son los encargados de implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados, 
así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecución. 
 
La ejecución de la obra deberá realizarse en concordancia con la Norma G.050 
Seguridad durante la ejecución de una obra, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
● Ropa de trabajo 

Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulación de 
vehículos u operación de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo 
de colores, materiales y demás elementos que resalten la presencia de personal de 
trabajo o de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta aun 
existiendo una protección colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el 
de señalizar visualmente la presencia del usuario, bien durante el día o bien bajo la 
luz de los faros de un automóvil en la oscuridad. 
- Chaleco con cintas de material reflectivo. 
- Camisa de mangas largas. 
- Pantalón con tejido de alta densidad tipo jean. 
- El equipo será sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las 

características visibles mínimas, por desgaste, suciedad, etc. 

- Se proporcionarán dos juegos de uniforme de trabajo. 
 

● Casco de seguridad 
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con 
elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinación de 
ambas. De preferencia los colores recomendados para cascos serán: 
- Personal de línea de mando será de color blanco. 

- Jefes de grupo será de color amarillo 
- Operarios será de color rojo 
- Ayudantes será de color anaranjado 
- Visitantes será de color verde 
 
Todo casco de protección para la cabeza debe estar constituido por un casquete de 
protección, un medio de absorción de energía dentro de éste, medios para permitir la 
ventilación y transpiración necesaria durante el uso del casco, un sistema de ajuste y 
un sistema para adaptabilidad de accesorios. 

 
● Calzado de seguridad 

Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contra riesgos 
mecánicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en 
presencia de agua o soluciones químicas, botines dieléctricos sin puntera de acero o 
con puntera reforzada (polímero 100% puro) cuando se realicen trabajos con 
elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo eléctrico. 

  
● Protectores de oídos 

Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o auriculares) donde se 
identifique que el nivel del ruido excede los límites permisibles. 

 
● Protectores visuales 

Las gafas de seguridad deberán tener guardas laterales, superiores e inferiores, de 
manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas extremas.  
Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza, la 
cual se encuentra en varios tamaños y resistencias. Debe ser utilizada en los trabajos 
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que requieren la protección de la cara, como, por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra 
circular, o cuando se manejan químicos. 

    
● Protección respiratoria 

Se deberá usar protección respiratoria cuando exista presencia de partículas de 
polvo, gases, vapores irritantes o tóxicos. 
No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible deficiencia 
de oxígeno o atmósfera contaminada. Se debe utilizar línea de aire o equipos de 
respiración autocontenida. 
Protección frente al polvo. Se emplearán mascarillas antipolvo en los lugares de 
trabajo donde la atmósfera esté cargada de polvo.  
Constará de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las 
partículas de polvo. La utilización de la misma mascarilla estará limitada a la vida útil 
de ésta, hasta la colmatación de los poros que la integran. Se repondrá la mascarilla 
cuando el ritmo normal de respiración sea imposible de mantener. 

 
12. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días calendarios. El plazo de inicio 
de la ejecución de la obra se computará desde el día posterior en que se cumplan las 
siguientes condiciones:  
 
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 
corresponda; 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 
obra, según corresponda;  
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo 
con los documentos estándar de licitación, hubiera asumido como obligación; 
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este 
haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 
oportunidad establecidas. 
 
Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contratista deberá contar con los seguros 
señalados en el numeral 11.13. 
 

13. IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES PÚBLICAS 
La Parte Contratada y su personal extranjero están sujetos a impuestos locales y tasas 
públicas directamente atribuibles al Contrato, que correrán a cargo de la Parte Contratada y 
su personal, de acuerdo a las directrices del KfW. 

 
14. VALORIZACIÓN Y METRADOS  

Las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas 
y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera 
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de 
gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
 
Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y 
el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los cinco (05) días 
calendario contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización 
respectiva. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el 
contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo 
de aprobación de la valorización. 
 
El plazo máximo de aprobación por el inspector y/o el supervisor de las valorizaciones y su 
remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la 
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.  

 
15. FORMA DE PAGO 
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Se realizará a través de las presentaciones de las Valorizaciones Mensuales, el cual el 
Contratista lo tramitará el último día del mes, presentando al Inspector y/o Supervisor de obra, 
la cual será calculada según el avance de obra en función de los metrados ejecutados, con 
la conformidad del Supervisor o inspector de la Municipalidad y tramitadas en concordancia 
con lo dispuesto en:  
 
Documentos para el pago 
 

● La Valorización Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura) 
● El informe del Supervisor de obra aprobando la Valorización presentada 
● Informe de la Subgerencia de Transporte No Motorizado, previo informe del 

Coordinador de obra designado para tal fin. 
 

16. ANTICIPO 
La Municipalidad Metropolitana de Lima otorgará adelanto (pago anticipado de acuerdo a las 
Directrices, Anexo 7, Inciso 2.5), lo que requiere la presentación de una garantía. Según el 
modelo en el Anexo 8 de las Directrices de KfW.  

Por regla general, la presentación de una garantía de pago anticipado por el mismo importe 
que el pago adelantado es una condición para el pago del anticipo. La garantía de pago 
anticipado asegura que se reembolsará a la EEP en caso de que no se ejecuten Contratos. 
Dependiendo del volumen y del riesgo asociado, el KfW podría acceder a suprimir este 
requisito. 

16.1 Anticipo directo (Pago Adelantado) 
El Contratista solicitará formalmente dentro de los ocho (08) días calendario a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato, la entrega del adelanto del diez por ciento (10%) del 
monto original. 
 
Vencido el plazo para solicitar el anticipo no procederá la solicitud. 

 
La amortización del anticipo se realizará de acuerdo a lo especificado en el Art. 183 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

16.2 Anticipo por Materiales 
La Entidad otorgará adelantos para materiales del veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentados 
por el contratista y de acuerdo al cálculo de los montos máximos otorgado a cada insumo, 
como lo establece el Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendarios previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo” 
 
La Amortización del adelanto se hará cumpliendo con lo estipulado en el art 183 del RLCE. 
 
En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las 
fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos, no procede el 
otorgamiento de dicho adelanto. 
 
 

Porcentaje del monto 
del contrato original 

Tipo de 
garantía 

Plazo de entrega de 
los adelantos 

Plazo para que el 
contratista solicite la 
entrega del adelanto 
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20% 
Carta Fianza 
o Póliza de 
caución 

7 días calendarios 7 días calendarios 

 
17. GARANTÍAS  

Garantía de cumplimento 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 
Garantía de Pago Anticipado y por Materiales 
Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo o pago anticipado, así 
como para el anticipo por materiales, el Contratista debe entregar a la Entidad la 
garantía por un monto igual al monto solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse 
vigente hasta la amortización total del adelanto otorgado. 
 
Garantía de mantenimiento de la oferta 
La Garantía de la Oferta deberá tratarse de una garantía incondicional emitida por un 
banco o una institución financiera (como pueden ser una compañía aseguradora o 
afianzadora) proveniente de fuentes confiables de un país elegible según lo según lo 
especificado en Los Documentos Estándar de Licitación, equivalente al 2% de la 
estimación del contrato en Soles (S/.) 

18. REAJUSTES       
De acuerdo a las Directrices para la Contratación de KfW, Anexo 7 (Disposiciones 
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizarán ajustes de los precios del Contrato para reflejar 
cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales como mano de 
obra y materiales. El Contrato podrá contemplar la posibilidad de un ajuste de precios general 
aplicable al cabo de un número de meses predefinido (generalmente entre 18 y 24) a partir 
de una fecha definida (generalmente la fecha de presentación o de expiración de la 
Oferta/Propuesta) para todos los objetos contractuales, o de un ajuste de precios basado en 
índices para objetos contractuales sensibles al precio. En el caso de contratos de obra 
pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del 
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el 
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los 
índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias.  
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento 
de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben 
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la 
valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda discrepancia respecto 
a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento 
de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el 
artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la 
parte no controvertida. 
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20.  CUADERNO DE OBRA DIGITAL 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector La Entidad 
habilitará un cuaderno de obra digital para la ejecución de obra registrado y publicado en el 
SEACE en atención de lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, 
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 
 

21. SUPERVISOR DE OBRA 
La Municipalidad Metropolitana de Lima controlará los trabajos efectuados por el contratista a 
través del Supervisor de obra quien será el responsable de velar directa y permanentemente 
por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. 

 
El Supervisor de obra tendrá la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier 
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la 
obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por 
mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de 
la obra, y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución. 
 

22. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 
El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos, será por 
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de 
Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio. 
 
El tipo y cantidades de las pruebas y análisis están indicados en el Expediente Técnico, de 
conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como 
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de calidad y la 
eficiencia requerida. 
 
El Contratista está obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de compresión 
de testigos, ensayos de granulometría, ensayos de compactación de suelos, ensayos de CBR 
y los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e 
insumos que serán empleados para el mejoramiento y rehabilitación, teniendo en 
consideración: materiales e insumos indicados en el expediente, certificado de calidad 
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional  
 
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de 
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las 
mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor 
de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista 
y el supervisor contraten un mismo laboratorio. 
 
El contratista no podrá pasar de un proceso constructivo a otra de la obra, mientras no se 
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor 
y/o Inspector de Obra.  
 

23. RECEPCIÓN TOTAL DE LA OBRA 
Será según lo estipulado en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  

 
24. SUBCONTRATACIÓN 

Está expresamente prohibida la subcontratación 
 

25. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS  
      

1) El número máximo de consorciados es de cuatro (04) integrantes del Consorcio. 
 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10 % de participación 

de cada integrante del consorcio. 
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3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% de participación en las 
obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia. 

 
26. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima requerirá al Contratista para que los subsane y tome las 
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo 
apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la 
Entidad a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto. 
De acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos 
(Fuente: Expediente Técnico aprobado y con VB° de la Subgerencia de Transporte No 
Motorizado) 
 
● PARALIZACIÓN DE OBRA POR FORMACIÓN DE SINDICATOS DE CONSTRUCCIÓN 

CIVIL 
Riesgo Asignado: Al Contratista 
 

● IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS 
HORARIOS. 
Riesgo Asignado: Al Contratista 
 

● ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
                    Riesgo Asignado: Al Contratista 

 

● OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO 
Riesgo Asignado: A la Entidad 
 
PARALIZACIONES DEBIDO A VICIOS OCULTOS NO IDENTIFICADOS DURANTE LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
Riesgo Asignado: A la Entidad 
 

● DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES 
                    Riesgo Asignado: Al Contratista 

 

● FALLAS MECÁNICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Riesgo Asignado: Al Contratista 
 

● SUPERVISIÓN INADECUADA 
                     Riesgo Asignado: A la Entidad 

 

● FALTA DE CALIDAD EN LA  OBRA 
                    Riesgo Asignado: Al Contratista 

 

● FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 
       Riesgo Asignado: A la Entidad 

● CONTAGIO DE PERSONAL EN OBRA POR EL VIRUS COVID-19 
       Riesgo Asignado: Al Contratista 
 

● CONFLICTOS CON LA POBLACIÓN POR LA NO ACEPTACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA        
Riesgo Asignado: A la Entidad 

 
27. PENALIDADES 

 
27.1 PENALIDAD POR MORA 

La penalidad por mora se aplicará por cada día de atraso, hasta un máximo equivalente al 
10% del importe contratado, o prestación parcial, según corresponda. La penalidad se 
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aplicará a partir del día calendario siguiente de concluido el plazo establecido en la Orden 
de Compra, o del vencimiento del plazo otorgado para el levantamiento de observaciones. 
Para calcular la penalidad se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
                                                           0.10 x Monto 

                        Penalidad Diaria =         ------------------------------------- 
                                                                            0.15 x Plazo en días 
 
 
       Penalidad Total = Penalidad Diaria x Cantidad de Días de atraso 
 

27.2 OTRAS PENALIDADES  
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días. De conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 

2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra digital al 
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 

4 
En caso no se cuente con la presencia 
permanente del RESIDENTE DE OBRA 
durante el desarrollo de la obra. 

0.3 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra y/o 
Coordinador de 
Obra. 

5 
Cuando el contratista no cumpla con dotar al 
personal o parte del personal con los equipos 
de protección personal. 

0.3 UIT por 
ocurrencia, por día y 
por persona en obra. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra y/o 
Coordinador de 
Obra. 

6 

Cuando el contratista emplee materiales no 
normalizados, en este caso el contratista 
deberá retirar dicho material y reemplazarlo por 
otro que este normalizado y cumpla con las 
especificaciones técnicas, siendo dicho 
reemplazo sin costo alguno para la MML 

0.3 UIT por cada 
ocurrencia y por 
material. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 
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7 
Cuando el contratista no presente los equipos 
declarados en la propuesta técnica. 

0.3 UIT por cada 
ocurrencia y por día 
de ausencia. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 

8 

Entrega de la liquidación de obra de forma 
incompleta. Cuando el contratista entregue la 
liquidación de contrato incompleto o con 
errores.  

0.3 UIT por la 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 

9 
Por no implementar los elementos de seguridad 
y plan de desvío de acuerdo a la resolución de 
aprobación de interferencia de vías  

0.3 UIT por cada día 
de ocurrencia  

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra y/o 
Coordinador de 
Obra. 

10 

Cuando el contratista no cumpla con contar con 
las pólizas de seguro y/o ni se encuentren 
vigentes durante la ejecución de la obra. 
 

0.1 UIT por cada día 
de transcurrido sin 
seguro, por cada 
póliza y/o por cada 
día sin vigencia de 
cada póliza. 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 

11 
Por la presentación extemporánea de la 
liquidación final de obra 

20% de la UIT,  por 
cada día de retraso 
en su presentación 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra. 

12 
Por dejar material de desmonte por más de 2 
días  

0.1 UIT por cada día 
de ocurrencia por 
punto de acopio 

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra y/o 
Coordinador de 
Obra. 

13 
Por implementar los elementos de seguridad y 
señalización de plan de desvío con material en 
mal estado  

0.1 UIT por cada día 
de ocurrencia  

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra y/o 
Coordinador de 
Obra. 

14 
Por no realizar el mantenimiento de áreas 
verdes en el periodo de ejecución hasta la 
recepción final de la obra 

0.1 UIT por cada día 
de ocurrencia  

Según informe del 
Supervisor de la 
Obra y/o 
Coordinador de 
Obra. 

 

Advertencia:  
No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del 
personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no 
haya aprobado su sustitución. 

 
28.  CONFIDENCIALIDAD 

 
El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa 
autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, toda información 
que le sea suministrada por este último y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a 
desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de selección o para la 
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realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el 
cumplimiento del Contrato. 
  
El Contratista deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el 
manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia 
del procedimiento de selección y la ejecución del contrato, quedando prohibida revelarla a 
terceros. 
  
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 
durante la realización de las actividades previas a la ejecución del contrato, durante su 
ejecución y la producida una vez que se haya concluido el contrato. 
  
Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 
demás datos compilados o recibidos por el Contratista. 
  
Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al procedimiento de 
contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por el Contratista 
para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización 
correspondiente de la MML. 
  
Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas 
informáticos y todos los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de la 
prestación contratada, será de exclusiva propiedad de la MML. En tal sentido, queda 
claramente establecido que el Contratista no tiene ningún derecho sobre los referidos 
productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se 
deriven de la ejecución del presente contrato. 

 
 

29. DOCUMENTOS QUE SERÁN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 

Para la suscripción del contrato, el adjudicatario de la buena pro deberá presentar los siguientes 
documentos: 

a) Garantía de cumplimiento del contrato 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica 
f) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
g) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

i) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
j) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales anteriores. 
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II. REQUISITOS MÍNIMOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
Equipos esenciales requeridos para el proyecto: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANT. 

1 CORTADORA DE CONCRETO, INC. DISCOS  Unidad 1 

2 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.5" Unidad 1 

3 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8HP Unidad 1 

4 COCINA DE ASFALTO 320 GLNS Unidad 1 

5 EQUIPO DE PINTURA Unidad 1 

6 CAMIÓN CISTERNA 4x2 (AGUA) 145 HP 2,000 GLN Unidad 1 

7 ESTACIÓN TOTAL INC. PRISMAS Unidad 1 

8 NIVEL TOPOGRÁFICO Unidad 1 

9 COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330 PCM, 87 HP Unidad 1 

10 CAMIÓN VOLQUETE 6 x 4 330 HP 10 M3. Unidad 1 

11 RODILLO TANDEM 3-4 ton Unidad 1 

12 RODILLO LISO VIBRATORIO 10.8 HP 0.8-1.1T Unidad 1 

13 MOTOSOLDADORA A GASOLINA 250 A Unidad 1 

14 TRONZADORA DE METAL DISCO 14" 2200 W Unidad 1 

15 MINICARGADOR BOB DE 70 HP Unidad 1 

 
 

Se considerará la acreditación de las maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y 
potencia a los indicados como Equipamiento Mínimo. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 
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A.2 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 
Ingeniero Civil Titulado y colegiado.  
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple del título profesional y colegiatura  
 
INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial, Ingeniero en Minas y Arquitecto 
titulado y colegiado 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple del título profesional y colegiatura 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos:      
   
RESIDENTE DE OBRA: 
Deberá acreditar experiencia mínima de DOS (02) años como: Ingeniero Residente de Obra, 
Residente de obra, Ingeniero supervisor de obra, Supervisor de obra, Jefe de Supervisión, 
Inspector de obra, Gerente de proyectos de construcción, Gerente de Obras, en obras 
similares al objeto de la convocatoria, la experiencia se computará a partir de la obtención de 
la colegiatura. 
 
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitación y/o construcción y/o creación 
y/o ampliación y/o pavimentación (flexible, semirrígido y/o rígido) y/o reconstrucción y/o 
remodelación de ciclovía y/o pistas y/o veredas y/o calles y/o vías urbanas, y/o alameda. Así 
como también “obras viales urbanas”  como son: Construcción y/o creación y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas  concreto y/o asfalto 
y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o 
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o 
vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel 
y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o 
alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o 
malecones urbanos 
 
Requisitos: 
 
INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
Deberá acreditar experiencia mínima de DOS (02) años como ingeniero o asistente en 
seguridad salud ocupacional y medio ambiente, en obras similares al objeto de la convocatoria, 
así como también en obras en general, la experiencia se computará a partir de la obtención 
de la colegiatura 
 
Acreditación 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
El postor deberá presentar la colegiatura del profesional clave propuesto a fin de evaluar la 
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experiencia profesional. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR       

 

 
Requisitos 
 
Experiencia en General 
 
Monto promedio anual facturado procedente de obras de construcción durante el período de 
los últimos tres (3) años a la fecha de presentación de ofertas de al menos 2 veces el valor el 
valor  referencial. 
 
Experiencia Específica 
Experiencia como Contratista principal en la construcción de al menos dos (02) obras de 
naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el periodo de tres (03) años (para 
cumplir este requisito, cada una de las obras citadas deberá estar completada al menos en un 
70%);  
   
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitación y/o construcción y/o creación 
y/o ampliación y/o pavimentación (flexible, semirrígido y/o rígido) y/o reconstrucción y/o 
remodelación de ciclovía y/o pistas y/o veredas y/o calles y/o vías urbanas, y/o alameda. Así 
como también “obras viales urbanas”  como son: Construcción y/o creación y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas  concreto y/o asfalto 
y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o 
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o 
vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel 
y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o 
alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o 
malecones urbanos 
 
Acreditación: 
 
Ambas experiencias se acreditarán de la siguiente manera. 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 

 

C ACTIVOS LÍQUIDOS 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MÉXICO TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. NICOLÁS 

AYLLON, CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA”, con Código 

Único de Inversiones 2392380                                                                                                                                       23 

 

 Requisitos: 
 
Activos Líquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones contractuales y 
exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda realizarse durante el Contrato, de no 
menos de una vez el valor referencial. 
Acreditación 
Mediante la presentación de Estados Financieros (no auditados) de los últimos tres (3) años 
a la fecha de la convocatoria.  
Servicios de Crédito (Fianzas, Líneas de Crédito, Cartas de garantía, Pólizas, etc.) 
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