

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-163-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABIQUE DE FIBROCEMENTO DOS CARAS PERFIL 64 MM, FALSO CIELORASO SUPERBOARD DE 8MM,PANEL DE FIBROCEMENTO PERFIL 64MM- INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION - (META: 131)

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:30:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

de acuerdo a la cantidad del material demandado, el tiempo de entrega de 5 dias calendarios es muy reducido, lo mismo con el plazo de instalcion de 15 dias calendarios, por ello pedimos que se amplie en 8 dias el plazo de entrega y a 20 dias el plazo de instalación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE LA AMPLIACION DE PLAZO :
08 DIAS PARA ENTREGA DE MATERIAL
20 DIAS PLAZO DE EJECUCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADMITE LA AMPLIACION DE PLAZO:
08 DIAS DE ENTREGA DE MATERIAL
20 DIAS EL PLAZO DE EJECUCION.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-163-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABIQUE DE FIBROCEMENTO DOS CARAS PERFIL 64 MM, FALSO CIELORASO SUPERBOARD DE 8MM,PANEL DE FIBROCEMENTO PERFIL 64MM- INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION - (META: 131)

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:30:54

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se da un plazo de entrega del material 5 días, lo cual para la cantidad solicitada este es muy reducido y lo mismo con el plazo de ejecución, por lo que pedimos se amplien los plazos a 8 días y a 20 días respectivamente, para poder cumplir con el acuerdo satisfactoriamente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** - **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE LA AMPLIACION DE PLAZO :
08 DIAS PARA ENTREGA DE MATERIAL
20 DIAS PLAZO DE EJECUCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADMITE LA AMPLIACION DE PLAZO :
08 DIAS PARA ENTREGA DE MATERIAL
20 DIAS PLAZO DE EJECUCION.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-163-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABIQUE DE FIBROCEMENTO DOS CARAS PERFIL 64 MM, FALSO CIELORASO SUPERBOARD DE 8MM,PANEL DE FIBROCEMENTO PERFIL 64MM- INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION - (META: 131)

Ruc/código :	20600365836	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	HALCON´S J Y C CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	23:58:02

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

con respecto a la modalidad de ejecucion y tratándose de Adquisicion de materiales incluido la instalacion; SOLICITAMOS SE SIRVAN CORREGIR LA MODALIDAD DE EJECUCION A: LLAVE EN MANO, el cual el plazo contemplará entrega de materiales, instalaciones y puesta en funcionamiento

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** cap 1 **Literal:** 1.6 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LIT A,B,C,D

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE