

FORMATO													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)													
1. DATOS GENERALES													
1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10.11.2023									
1.2		ÁREA USUARIA		Responsable de la UOF de Ejecución de Inversiones									
		DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: “CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL ÁMBITO DE CONTROL PUCACURO DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO”, CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES, CON CUI N°2461456									
1.4		ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		465		PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS							
1.5		Nº DE REFERENCIA DEL PAC		76									
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2461456						
				Documento que declaró la viabilidad			Formato N° 07-C De Fecha 13.09.2019 (2461456)						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO													
2.1		DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Informe N° 059-2023-SERNANP-OA-UOFEI-RGGG		Fecha de recepción		08.09.2023			
				Fecha de la segunda versión		Informe N° 061-2023-SERNANP-OA-UOFEI-RGGG 19.09.2023		De oficio		Con motivo de observaciones		X	
2.3		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X			
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4				SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5				SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
						Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6				SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
						N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7				REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8		OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
		Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación				
		1	11	11	MEMORANDUM N° 1322 -2023-SERNANP-OA	15.09.2023							
2.9		RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA											
		Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación				
		1	11	11	Informe N° 061-2023-SERNANP-OA-UOFEI-RGGG	19.09.2023							

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
		Se realizaron los ajustes y levantamiento a los puntos consultados por el Organo Encargado de las Contrataciones, a través de la modificación de los Terminos de Referencia y Requisitos de Calificacion remitidas por el Responsable de la UOF de Ejecución de Inversiones								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS										
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
	DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
		NO APLICA								
	DE LA ENTIDAD									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	NO APLICA									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	NO APLICA							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
	NO APLICA									
	4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20.09.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			02.10.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
	<p>Existe pluralidad de postores, se solicitó cotizaciones a quince (15) empresas : BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C., CORPORACION LUMAYJE S.A.C., ALEX CISNEROS MONJA, CONSTRUCTORA JJ-ORION S.R.L., CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L., ARQUIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA J.M.C.V. E.I.R.L., R & GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L., CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C., LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CIVIL MARILY LINAREZ GARCIA, LUIS ENRIQUE ALVARADO SALLAZAR, VIA INGENIEROS S.A.C., CONSTSALE S.A.C. y PABLO ELIAS AÑORGA VIGO.</p> <p>Al respecto se recibieron dos (02) cotizaciones de las siguientes empresas: VIA INGENIEROS S.A.C. y PABLO ELIAS AÑORGA VIGO, las cuales cumplen con los términos de referencia y estructura de costos, la cual fue validada por el área usuaria.</p> <p>Se precisa, que cuenta con Ruc y Registro Nacional de Proveedores Vigente en la especialidad de “Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B”, cumplimiento con lo solicitado en los TDR.</p>									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X		
	No existe posibilidad de distribuir la buena pro , por tratarse de una contratación indivisible para la Entidad por las obligaciones y responsabilidades inherentes a la contratación.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X		
5.										
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										

Lima, 26 de septiembre del 2023

CARTA N° 001-.2023/VIA INGENIEROS/Cotizaciones

Señores


Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Presente.-

Asunto: **COTIZACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: “CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL ÁMBITO DE CONTROL PUCACURO DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO”, CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES, CON CUI N°2461456**

Es grato dirigirme a Ud., con relación al asunto de la referencia; a fin de remitir a través de la presente la cotización solicitada a través del correo electrónico, en concordancia con los términos de referencia enviados.


Agradeciendo la atención a la presente, quedo de Ud.


.....
JUAN AURELIO
MEDINA CORTEGANA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54332

.....
ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA
REPRESENTANTE LEGAL DE
VIA INGENIEROS SAC

DESARROLLO DE LA COTIZACION SOLICITADA

- Observaciones y/o comentarios a los términos de referencia, de ser el caso
NO HAY OBSERVACIONES NI COMENTARIOS
- Incluir costos de impuestos y transporte.
SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS ADJUNTA
S/. 148,880.60 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta con 60/100 soles)
- Plazo de entrega días calendario
SEGÚN TDR 180 DIAS CALENDARIO
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (120 Días)
ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (60 Días)
- Garantía
DE ACUERDO A TDR
- Razón social, Dirección, RUC, teléfono y correo electrónico, vigentes.
RAZON SOCIAL VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCION: CAL.PUERTA DEL SOL NRO. 565 INT. 101 URB. PORTADA DEL SOL
ET. TRES LIMA - LIMA – LA MOLINA
RUC N°20523857259
CEL: 998 836 306
CORREO: via_ingenieros_sac@yahoo.com
- Lugar de entrega: de acuerdo a los términos de referencia.


.....
JUAN AURELIO
MEDINA CORTEGANA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54332

.....
ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA
REPRESENTANTE LEGAL DE
VIA INGENIEROS SAC

ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: "CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL ÁMBITO DE CONTROL PUCACURO DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO", CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES, CON CUI N°2461456

Items	Actividad	Cantidad	Unidad	% Participacion	Días (Tiempo)	Tarifa Diaria	Sub total
I	ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (120 Días)						
I.1	Supervision física de obra (90 Días)						
I.1.1.	COSTO DIRECTO						
01.00.00	Personal profesional y técnico para supervisión de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días	100%	90	250.00	22,500.00
01.02.00	Un (01) Ing. Asistente de campo	1	días	100%	90	133.33	12,000.00
I.1.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	90	40.00	3,600.00
02.00.00	Transporte fluvial						
02.01.00	Alquiler de transporte fluvial	1	días	100%	90	35.00	3,150.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	90	12.00	1,080.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	90	2.00	180.00
03.02.00	Equipos de Comunicación	1	días	100%	90	2.00	180.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	90	4.00	360.00
04.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
04.01.00	Computadoras e impresoras						
04.01.01	Computadoras	1	días	100%	90	50.00	4,500.00
04.01.02	Impresoras	1	días	100%	90	20.00	1,800.00
04.02.00	Materiales de Oficina						
04.02.01	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	glb	100%	90	50.00	4,500.00
04.03.00	Mobiliario de Oficina						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		90	10.00	900.00
04.03.02	Utiles de Limpieza	1	días		90	5.00	450.00


05.00.00	Elementos de seguridad y prevención						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			700.00	700.00
06.00.00	Gastos financieros y seguros						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb			3,600.00	3,600.00
06.02.00	Garantía de adelanto directo	1	Glb			360.00	360.00
06.03.00	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb			1,050.00	1,050.00
I.2	Recepción de obra (30 Días)						
I.2.1	COSTO DIRECTO						
01.00.00	Personal profesional y técnico para supervisión de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días		30	250.00	7,500.00
01.02.00	Un (01) Ing. Asistente de campo	1	días		30	133.33	4,000.00
I.2.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	30	40.00	1,200.00
02.00.00	Transporte fluvial						
02.01.00	Alquiler de transporte fluvial	1	días	100%	30	35.00	1,050.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	30	12.00	360.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	30	2.00	60.00
03.02.00	Equipos de Comunicación	1	días	100%	30	2.00	60.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	30	4.00	120.00
04.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
04.01.00	Computadoras e impresoras						
04.01.01	Computadoras	1	días	100%	30	50.00	1,500.00
04.01.02	Impresoras	1	días	100%	30	20.00	600.00
04.02.00	Materiales de Oficina						
04.02.01	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	30	50.00	1,500.00
04.03.00	Mobiliario de Oficina						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		30	10.00	300.00
04.03.02	Utiles de Limpieza	1	días		30	5.00	150.00
05.00.00	Elementos de seguridad y prevención						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			700.00	700.00

06.00.00	Gastos financieros y seguros						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb			3,600.00	3,600.00
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb			360.00	360.00
06.01.02	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb			1,050.00	1,050.00
II	ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (60 Días)						
II.1	COSTO DIRECTO						
01.00.00	Personal profesional y técnico para liquidación de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	Día	100.00%	60	250.00	15,000.00
01.02.00	Un (01) Ing. Asistente de campo	1	Día	50.00%	60	133.33	4,000.00
II.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	Día		60	40.00	2,400.00
02.00.00	Transporte fluvial						
02.01.00	Alquiler de transporte fluvial	1	Día		60	35.00	2,100.00
02.02.00	Combustible	1	Día		60	12.00	720.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	3	Día		60	2.00	120.00
03.02.00	Servicio de Internet	1	Día		60	4.00	240.00
04.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
04.01.00	Computadoras e impresoras						
04.01.01	Computadoras	3	Día		60	50.00	3,000.00
04.01.02	Impresoras	1	Día		60	20.00	1,200.00
04.02.00	Materiales de Oficina						
04.02.01	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + otros	1	Glb			900.00	900.00
A	COSTO DIRECTO (I)+(II)						114,700.00
B	Utilidades (10%) x (A)						11,470.00
C	SUB TOTAL (A) +(B)						126,170.00
D	I.G.V. 18% x (C)						22,710.60
E	COSTO TOTAL (C) + (D)						148,880.60

COSTO TOTAL DE ETAPAS DE SUPERVISION DE OBRA	PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (%)	MONTO
---	--	--------------

ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (Supervision fisica de obra y recepcion de obra=120 días)	93%	138,458.96
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA (Liquidacion de obra y consultoria de obra = 60 días)	7%	10,421.64

148,880.60


.....
JUAN AURELIO
MEDINA CORTEGANA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54332

.....
ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA
REPRESENTANTE LEGAL DE
VIA INGENIEROS SAC

Ing. Pablo Elías Añorga Vigo

Carta N°002 - 2023/PEAV
Lima, 27 de septiembre del 2023

Señores

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP

ASUNTO: COTIZACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: “CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL ÁMBITO DE CONTROL PUCACURO DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO”, CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES, CON CUI N°2461456

Mediante la presente remito lo solicitado:

1. Cumplimiento de los Términos de Referencia: SI
2. Observaciones y/o comentarios a los términos de referencia, de ser el caso:
Ninguno
3. Incluir costos de impuestos y transporte: S/. 136,432.78 soles (Incluye IGV).
4. Plazo de entrega 180 días (de acuerdo a TDR)
Etapas I: supervisión de obra (120 días)
Etapas II: liquidación de obra (60 días)
5. Garantía: de acuerdo a TDR
6. Razón social, Dirección, RUC, teléfono y correo electrónico, vigentes:
PABLO ELIAS ANORGA VIGO: RUC 10072222801, CEL 996-299- 290, [correo: pabloanorga@hotmail.com](mailto:pabloanorga@hotmail.com)
7. Lugar de entrega: de acuerdo a los términos de referencia.


PABLO ELIAS ANORGA VIGO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 47896

.....
PABLO ELIAS AÑORGA VIGO
DNI 07222280

ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: "CONSTRUCCION DE EDIFICACION;
EN EL ÁMBITO DE CONTROL PUCACURO DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO", CON CÓDIGO
UNICO DE INVERSIONES, CON CUI N°2461456

Items	Actividad	Cantidad	Unidad	% Participacion	Días (Tiempo)	Tarifa Diaria	Sub total
I	ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (120 Días)						
I.1	Supervision física de obra (90 Días)						
I.1.1.	COSTO DIRECTO						
01.00.00	Personal profesional y técnico para supervisión de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días	100%	90	266.67	24,000.00
01.02.00	Un (01) Ing. Asistente de campo	1	días	100%	90	133.33	12,000.00
I.1.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	90	30.00	2,700.00
02.00.00	Transporte fluvial						
02.01.00	Alquiler de transporte fluvial	1	días	100%	90	30.00	2,700.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	90	10.00	900.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	90	1.50	135.00
03.02.00	Equipos de Comunicación	1	días	100%	90	3.00	270.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	90	5.00	450.00
04.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
04.01.00	Computadoras e impresoras						
04.01.01	Computadoras	1	días	100%	90	30.00	2,700.00
04.01.02	Impresoras	1	días	100%	90	10.00	900.00
04.02.00	Materiales de Oficina						
04.02.01	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	glb	100%	90	40.00	3,600.00
04.03.00	Mobiliario de Oficina						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		90	5.00	450.00
04.03.02	Utiles de Limpieza	1	días		90	2.00	180.00
05.00.00	Elementos de seguridad y prevención						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			600.00	600.00
06.00.00	Gastos financieros y seguros						
06.01.00	Garantia de fiel cumplimiento	1	Glb				

						2,700.00	2,700.00
06.02.00	Garantía de adelanto directo	1	Glb			270.00	270.00
06.03.00	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb			1,200.00	1,200.00
I.2	Recepción de obra (30 Días)						
I.2.1	COSTO DIRECTO						
01.00.00	Personal profesional y técnico para supervisión de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días		30	266.67	8,000.00
01.02.00	Un (01) Ing. Asistente de campo	1	días		30	133.33	4,000.00
I.2.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	30	30.00	900.00
02.00.00	Transporte fluvial						
02.01.00	Alquiler de transporte fluvial	1	días	100%	30	30.00	900.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	30	10.00	300.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	30	1.50	45.00
03.02.00	Equipos de Comunicación	1	días	100%	30	3.00	90.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	30	5.00	150.00
04.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
04.01.00	Computadoras e impresoras						
04.01.01	Computadoras	1	días	100%	30	30.00	900.00
04.01.02	Impresoras	1	días	100%	30	10.00	300.00
04.02.00	Materiales de Oficina						
04.02.01	Materiales para informes, útiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	30	40.00	1,200.00
04.03.00	Mobiliario de Oficina						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		30	5.00	150.00
04.03.02	Útiles de Limpieza	1	días		30	2.00	60.00
05.00.00	Elementos de seguridad y prevención						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			600.00	600.00
06.00.00	Gastos financieros y seguros						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb			2,700.00	2,700.00
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb			270.00	270.00
06.01.02	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb			1,200.00	1,200.00
II	ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (60 Días)						

II.1	COSTO DIRECTO						
01.00.00	Personal profesional y técnico para liquidación de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	Día	100.00%	60	266.67	16,000.00
01.02.00	Un (01) Ing. Asistente de campo	1	Día	50.00%	60	133.33	4,000.00
II.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	Día		60	30.00	1,800.00
02.00.00	Transporte fluvial						
02.01.00	Alquiler de transporte fluvial	1	Día		60	30.00	1,800.00
02.02.00	Combustible	1	Día		60	10.00	600.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	3	Día		60	1.50	90.00
03.02.00	Servicio de Internet	1	Día		60	5.00	300.00
04.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
04.01.00	Computadoras e impresoras						
04.01.01	Computadoras	3	Día		60	30.00	1,800.00
04.01.02	Impresoras	1	Día		60	10.00	600.00
04.02.00	Materiales de Oficina						
04.02.01	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + otros	1	Glb			600.00	600.00
A	COSTO DIRECTO (I)+(II)						105,110.00
B	Utilidades (10%) x (A)						10,511.00
C	SUB TOTAL (A) +(B)						115,621.00
D	I.G.V. 18%x(C)						20,811.78
E	COSTO TOTAL (C) + (D)						136,432.78

COSTO TOTAL DE ETAPAS DE SUPERVISION DE OBRA	PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (%)	MONTO
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (Supervision fisica de obra y recepcion de obra=120 días)	93%	126,882.49
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA (Liquidacion de obra y consultoria de obra = 60 días)	7%	9,550.29
		136,432.78


 PABLO ELÍAS ANCO A VIGO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 47896



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Decreto Supremo N° 082-2023-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31564 Ley de prevención y mitigación del conflicto de interés en el acceso y salida del personal del servicio público

ANEXO

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

Yo, PABLO ELIAS AÑORGA VIGO identificado/a con DNI N° 07222280, declaro bajo juramento:

- a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el Artículo 3 de la Ley N° 31564, y Artículo 16 de su Reglamento, esto es:
 - Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.
 - No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.
- b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado en el Artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los Artículos 10 y 11 de su Reglamento.
- c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los Numerales 11.3 y 11.4 del Artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del Numeral 1.7 del Artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el Artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Lima, 27 de septiembre de 2023.


PABLO ELIAS AÑORGA VIGO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 47896

.....
DNI N°07222280
PABLO ELIAS AÑORGA VIGO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Dirección: Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar - San Isidro. Lima-Perú.
Teléfono: (51 1) 717-7500
Email: sernanp@sernanp.gob.pe
Web: www.gob.pe/sernanp
<https://mesadepartesvirtual.sernanp.gob.pe>

