

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/08/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Proyectos						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MIRAFLORES, MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2491511						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0071-A MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PETONAL EN JR. MIRAFLORES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	56						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2491511					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°01773-2022-INVERMET-GP		Fecha de recepción	5/07/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/07/2022	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
			4	InformeN° 1720-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP	11/07/2022			
	Plazo de ejecucion de la supervision, precision medidas y protocolos sanitarios, Sistema de Gestion antisoborno, detalle de estructura de costos							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
			4	Memorando N° 1855-2022-INVERMET-GP	14/07/2022			
	Se realizo las correcciones solicitadas							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		Se realizo las correcciones solicitadas					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ANEXA LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS COTIZACIONES CONSIDERADAS PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 148,697.16, (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete con 16/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/07/2022		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/08/2022	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

COTIZACION

PROPUESTA TÉCNICO / ECONÓMICA

Señores
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
Presente.-

El que se suscribe, [SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO.], identificado con DNI N° [18857717.],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social : SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO			
Domicilio Legal :CALLE SANTIAGO DE CHUCO 54-CASA GRANDE – ASCOPE – LA LIBERTAD			
RUC : 10188577178	Teléfono(s) :	955808230	
Correo electrónico : emi255@hotmail.com			


Se hace de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el que suscribe ofrece el servicio de conformidad a los Términos de Referencia en la cual mi oferta económica es la siguiente:

SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MIRAFLORES .MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2491511				
DESCRIPCIÓN	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO *	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL (S/)
Supervisión de obra	60	días	1194.122388	71,647.34
Recepción de Obra	30	días	99.12	2,973.60
Liquidación Contrato de Obra y Liquidación Contrato de supervisión se pagarán a suma alzada (75 Días)				31,259.97
				S/ 105,880.91

SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Ciudad de Lima, 19 de julio de 2022


.....
Santos E. Morales Izquierdo
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 67646
ANP CONSULTA C6723
.....
Firma, Nombres y Apellidos del Postor o Representante Legal, según corresponda

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MIRAFLORES.
MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI
2491511

Departamento : Lima
Provincia: Lima
Distrito: Magdalena del Mar
Plazo de Obra : 60 Dias calendario
Fecha:

1.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 Personal Profesional Principal

Descripción	Unidad	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Supervisor de Obra	Und.	1.00	100.00%	2.00	9,600.00	19,200.00
Especialista Ambiental	Und.	1.00	100.00%	2.00	7,200.00	14,400.00
Especialista en Seguridad y Salud en Obra	Und.	1.00	100.00%	2.00	7,200.00	14,400.00
PARCIAL 1,1						48,000.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Servicios, Pruebas y Elementos de Seguridad

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste %	Tiempo (meses)	P.U. (S/.)	Parcial (S/.)
Seguros y Test						
Seguro SCTR	Und.	3		2.00	510.00	3,060.00
Test COVID-19	Und.	3		2.00	43.13	258.75
Ensayos y Pruebas						
Prueba de la Rotura de Probetas a la compresión	Und.	20		2.00	30.00	1,200.00
Ensayo de Proctor Modificado	Und.	1		2.00	144.00	288.00
Prueba de Densidad de Campo	Und.	20		2.00	36.00	1,440.00
Equipos de Protección						
Elementos de Protección (COVID-19)	Und.	3		2.00	135.00	810.00
Implementos de Seguridad (RNE G-050)	Und.	3		2.00	225.00	1,350.00
PARCIAL 1,2						8,406.75

1.3 Material Tecnico y Equipos Para Supervisión de Obra

Descripción	Und.	Cantidad	Porcent. %	P.U. S/.	Tiempo (meses)	Total S/.
Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	1.00	100.00%	260.00	2.00	520.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	1.00	100.00%	450.00	2.00	900.00
PARCIAL 1,3						1,420.00

PARCIAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (1) **57,826.75**

2.0 GASTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

2.1 Etapa de Recepción de Obra (30 días)

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Total S/.
Supervisor de Obra	Und.	1.00	20.00%	9 600.00	0.50	960.00
Especialista Ambiental	Und.	1.00	20.00%	7 200.00	0.50	720.00
Especialista en Seguridad y Salud en Obra	Und.	1.00	20.00%	7 200.00	0.50	720.00
PARCIAL 2,1						2,400.00

2.2 Liquidación de Obra (75 días)

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Total S/.
Supervisor de Obra	Und.	1.00	100.00%	9 600.00	2.50	24,000.00
PARCIAL 2,1						24,000.00

2.3 Material Tecnico Para Liquidación de Obra

Descripción	Und.	Cantidad	Participación %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo (meses)	Total S/.
Fotocopias de Planos	estim.	1.00	100.00%	520.00	1.00	520.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	1.00	100.00%	260.00	1.00	260.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	1.00	100.00%	450.00	1.00	450.00
PARCIAL 2,2						1,230.00

PARCIAL GASTOS DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (2) **27,630.00**

TOTAL GASTOS SUPERVISION (1)+(2) **85,456.75**

A COSTO DIRECTO TOTAL	85,456.75
B UTILIDAD 5%*A	4,272.84
C SUBTOTAL A+B	89,729.59
D IGV 18%	16,151.33
E TOTAL EN SOLES	105,880.91

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO

Domiciliado en: LA LIBERTAD - ASCOPE - CASA GRANDE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 03/04/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 03/04/2019

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 07/03/2017
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B
30225 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría B
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 19/07/2022

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

COTIZACIÓN N°0042-2022

Señores

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET

Jr. Lampa N° 357, 4to Piso

Cercado de Lima

Atención: Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial

Referencia: **CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN MIRAFLORES. MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CÓDIGO ÚNICO N° 2491511**

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que después de una revisión del Requerimiento (Términos de Referencia) enviado por ustedes correspondiente a la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN MIRAFLORES. MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CÓDIGO ÚNICO N° 2491511, nuestra **Empresa MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, con RUC 20518861604, con domicilio en Calle Cerro Prieto N° 269 Dpto. 101 – Urb. San Ignacio de Monterrico – Santiago de Surco – Lima; cumple con lo solicitado en el Requerimiento, expresando nuestro interés en este servicio.

Por ello, remitimos nuestra cotización de conformidad a los términos de referencia.

DESCRIPCIÓN	OFERTA ECONÓMICA
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN MIRAFLORES. MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CÓDIGO ÚNICO N° 2491511	S/ 191,513.41
COSTO DIRECTO	S/ 147,545.00
UTILIDAD 10%	S/ 14,754.50
SUBTOTAL	S/ 162,299.50
I.G.V. 18%	S/ 29,213.91
TOTAL: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE CON 41/100 SOLES	S/ 191,513.41




MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Nuestra oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

Además, les enviamos la siguiente información adicional:

RUC	: 20518861604
RAZÓN SOCIAL	: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CONTACTO	: EVELYN ELIZABETH HERNANDEZ FALCON
TELÉFONO	: (01) 469 9479
CORREO DE CONTACTO	: megarconsac@hotmail.com
PLAZO DE LA EJECUCIÓN	: 165 (ciento sesenta y cinco) días calendario
GARANTÍA DEL SERVICIO	: 02 (dos) años
FORMA DE PAGO	: Según Términos de Referencia
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	: 30 (treinta) días calendario
ENTIDAD BANCARIA	: Interbank
NÚMERO DE CUENTA	: 200-3003719098
NÚMERO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	: 003-200-003003719098-37
NÚMERO DE CUENTA DE DETRACCIÓN	: 00-063-037079

Santiago de Surco, 20 de julio del 2022


Megarcon Contratistas Generales S.A.C.
Evelyn E. Hernandez Falcon
Gerente

*Evelyn Elizabeth Hernandez Falcon
Megarcon Contratistas Generales SAC
Gerente General*

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MIRAFLORES. MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI 2491511

Departamento : Lima
Provincia: Lima
Distrito: Magdalena del Mar
Plazo de Obra : 60 Dias calendario
Fecha: 20 de Julio de 2022

1.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 Personal Profesional Principal

Descripción	Unidad	Cant.	Part.	Tiempo	Sueldo	Parcial
			%	(meses)	(S/.)	(S/.)
Supervisor de Obra	Und.	1.00	100.00%	2.00	15,000.00	30,000.00
Especialista Ambiental	Und.	1.00	100.00%	2.00	10,000.00	20,000.00
Especialista en Seguridad y Salud en Obra	Und.	1.00	100.00%	2.00	10,000.00	20,000.00
PARCIAL 1,1						70,000.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Servicios, Pruebas y Elementos de Seguridad

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste	Tiempo	P.U.	Parcial
			%	(meses)	(S/.)	(S/.)
Seguros y Test						
Seguro SCTR	Und.	3	1.55%	2.00	35,000.00	3,255.00
Test COVID-19	Und.	3		2.00	95.00	570.00
Ensayos y Pruebas						
Prueba de la Rotura de Probetas a la compresión	Und.	20		2.00	100.00	4,000.00
Ensayo de Proctor Modificado	Und.	1		2.00	110.00	220.00
Prueba de Densidad de Campo	Und.	20		2.00	225.00	9,000.00
Equipos de Protección						
Elementos de Protección (COVID-19)	Und.	3		2.00	100.00	600.00
Implementos de Seguridad (RNE G-050)	Und.	3		2.00	2,500.00	15,000.00
PARCIAL 1,2						32,645.00

1.3 Material Tecnico y Equipos Para Supervisión de Obra

Descripción	Und.	Cantidad	Porcent.	P.U.	Tiempo	Total
			%	S/.	(meses)	S/.
Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	1.00	100.00%	450.00	2.00	900.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	1.00	100.00%	600.00	2.00	1,200.00
PARCIAL 1,3						2,100.00

PARCIAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (1) 104,745.00

2.0 GASTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

2.1 Etapa de Recepción de Obra (30 dias)

Descripción	Und.	Cant.	Part.	Gasto/	Tiempo	Total
			%	Und.	efectivo	S/.
				S/.	(meses)	
Supervisor de Obra	Und.	1.00	20.00%	15 000.00	0.50	1,500.00
Especialista Ambiental	Und.	1.00	20.00%	10 000.00	0.50	1,000.00
Especialista en Seguridad y Salud en Obra	Und.	1.00	20.00%	10 000.00	0.50	1,000.00
PARCIAL 2,1						3,500.00

2.2 Liquidación de Obra (75 dias)

Descripción	Und.	Cant.	Part.	Gasto/	Tiempo	Total
			%	Und.	efectivo	S/.
				S/.	(meses)	

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MIRAFLORES. MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI 2491511

Departamento : Lima
Provincia: Lima
Distrito: Magdalena del Mar
Plazo de Obra : 60 Días calendario
Fecha: 20 de Julio de 2022

Supervisor de Obra	Und.	1.00	100.00%	15 000.00	2.50	37,500.00
PARCIAL 2,1						37,500.00

2.3 Material Tecnico Para Liquidación de Obra

Descripción	Und.	Cantidad	Part. %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo (meses)	Total S/.
Fotocopias de Planos	estim.	1.00	100.00%	750.00	1.00	750.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	1.00	100.00%	450.00	1.00	450.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	1.00	100.00%	600.00	1.00	600.00
PARCIAL 2,2						1,800.00
PARCIAL GASTOS DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)						42,800.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION (1)+(2)	147,545.00
---	-------------------

COSTO DIRECTO		147,545.00
UTILIDAD	10%	14,754.50
SUBTOTAL		162,299.50
IGV	18%	29,213.91
TOTAL		191,513.41

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE CON 41/100 SOLES

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC

Domiciliado en: JR. CERRO PRIETO NRO. 269 DPTO. 101 URB. SAN IGNACIO DE MONTE RICO LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 06/01/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 06/01/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 25/02/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 4,252,996.82 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 82/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 22/06/2017

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 20/07/2022

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir