

**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

**ANEXO N° 03  
EVALUACIÓN TÉCNICA**

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN TÉCNICA							PUNTAJE Técnico
		Experiencia del Postor en la Especialidad					Metodología Propuesta		
		Monto total acreditado  S/.	V.R.	S/1,602,333.80		Puntaje	(SI/No) desarrolla la metodología que sustente la oferta	Puntaje	
				M > 2,403,500.70 y < 3,204,667.60:	M > = 3,204,667.60 y < 4,005,834.50				
	Razon Social		70	80	90		0	10	
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORDINACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	4,860,112.02			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
2	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537 (50%)	13,477,798.48			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
3	20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	4,687,367.73			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170 (50%)	9,457,820.32			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	3,717,883.76		X			No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	80
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	40,847,544.08			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
7	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)	4,902,976.12			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	4,966,044.01			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
9	20296847829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)	6,580,911.36			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
10	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%) RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)	4,358,885.37			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	7,053,971.69			X		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0	90

**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

**ANEXO N° 03  
EVALUACIÓN TÉCNICA**

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN TÉCNICA							PUNTAJE Técnico	
		Razon Social	Experiencia del Postor en la Especialidad				Metodología Propuesta			
			Monto total acreditado	V.R.	S/1,602,333.80		Puntaje	(SI/No) desarrolla la metodología que sustente la oferta		Puntaje
					M > 2,403,500.70 y < 3,204,667.60:	M >= 3,204,667.60 y < 4,005,834.50				
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	S/.	70	80	90		0	10		
13	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C.	5,326,386.74			X			0	90	
14	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)	3,331,302.70		X				0	80	
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	4,595,289.98			X			0	90	
16	205733333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284 (20%)	6,016,412.45			X			0	90	
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)	6,670,480.62			X			0	90	
		5,642,900.79			X			0	90	

*(Handwritten signature)*

EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA PROPUESTA

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN					PONDERACIÓN
		1. Descripción del Plan de Trabajo	2. Cuadro de Gestión de Recursos (personal, materiales, equipos)	3. Relación de Actividades generales (consideradas en los términos de referencia)	4. Matriz de asignación de Responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas	5. Programación de las Actividades a desarrollar	
	<b>Razon Social</b>	-Detallar las actividades programadas -Especificar la Metodología a emplear en las 4 etapas que comprenden el servicio de consultoría. -Presentar la introducción. -Presentar los objetivos. -Presentar la organización. -Presentar las funciones respecto al control del cumplimiento de la consultoría. -Establecer procedimientos de control de calidad técnica de la consultoría.	-Describir en la etapa I de la consultoría, al personal profesional clave así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa II del desarrollo de la consultoría, al personal clave, no clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa III de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa IV de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear.	-Detallar las actividades programadas referente al plan de supervisión. -Detallar las actividades programadas referente al control de avance de obra. -Detallar las actividades programadas referente a la supervisión de seguridad de obra y salud ocupacional. -Detallar las actividades programadas referente a la liquidación de obra.	-Prescribir una matriz en donde se asigne las responsabilidades al personal clave y no clave a lo largo de la consultoría, así como presentar un cronograma GANTT o y PERT CPM de actividades del servicio.	6.Conclusiones. - El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar.	10.00
1	20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ DORCO SEQUINCO GERMANIEL - 10167700541 (65%) COORDINACIÓN ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	-	0.00
2	20511660094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511660094 (50%) BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20608070537 (50%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no demuestra la organización de la Supervisión considerando únicamente listado del plantel profesional.	-	-	-	-	0.00
3	20566350760 PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	NO CUMPLE No especifica la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión, considerando únicamente herramientas de gestión de proyectos.	-	-	-	-	0.00
4	20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C. 20570706170 (50%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	-	0.00
5	10404313598 CONSORCIO CAHV QUISEP ALFARO ALFREDO 10282262982 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	-	0.00
6	20563403196 - CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU 20603718951 (50%) GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. 20563403196 (50%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	-	0.00
7	10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNAYALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla las actividades programadas, del mismo modo la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	-	0.00
8	20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (50%) BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	-	0.00
9	20296647829 - CONSORCIO CIVU H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%) AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296647829 (50%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	-	0.00
10	20537162810 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CATALUNA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162810 (40%) ISORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164180070 (30%) RAPHAEL VILALOBOS JORGE LUIS - 10068033291 (30%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	-	0.00

*[Handwritten signature]*



## EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGIA PROPUESTA

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN				PONDERACIÓN
		1. Descripción del Plan de Trabajo	2. Cuadro de Gestión de Recursos (personal, materiales, equipos).	3. Relación de Actividades generales (consideradas en los términos de referencia)	4. Matriz de asignación de Responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas	
	<b>Razon Social</b>	-Detallar las actividades programadas -Especificar la Metodología a emplear en las 4 etapas que comprenden el servicio de consultoría. -Presentar los objetivos. -Presentar la organización. -Presentar las funciones respecto al control del cumplimiento de la consultoría. -Establecer procedimientos de control de calidad técnica de la consultoría.	-Describir en la etapa I de la consultoría, al personal profesional clave así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa II del desarrollo de la consultoría, al personal clave, no clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa III de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa IV de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear.	-Detallar las actividades programadas referente al plan de supervisión. -Detallar las actividades programadas referente al control de avance de obra. -Detallar las actividades programadas referente a la supervisión de seguridad de obra y salud ocupacional. -Detallar las actividades programadas referente a la liquidación de obra.	<b>5.Programación de las Actividades a desarrollar</b> - Presentar una programación de reuniones con la entidad y otros involucrados.	<b>6.Conclusiones.</b> - El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar.
11	10406675233 CONSORCIO EMPALME NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	10.00
12	10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (50%)	CUMPLE	NO CUMPLE (No describe las actividades de las etapas correspondientes)	-	-	0.00
13	20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICENO CONTRATISTAS GENERALES 20422304680 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471328378 (30%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
14	20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y E-IECUTORES S.R.L. 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076174 (50%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
15	20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
16	20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROTECTOR SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (60%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDUTH - 10439914284 (20%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la metodología a emplear en las 4 etapas del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00
17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FLORENO - 10084453159 (51%)	NO CUMPLE La estructura propuesta por el postor no desarrolla la organización del servicio de supervisión.	-	-	-	0.00





SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

20600835638 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL. - 10165700541 (65%) COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 (35%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO /O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO DE EXPERIENCIA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	031-2012-GR/LGRI	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA-AGUAS CALIENTES	1,236,510.00	1,236,510.00	40%	494,604.00	SOLES	1.0000	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	021-2016-GR/LAMB- ORAD	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMOPOSITOS KM 9.212, DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPPE, INTERSECCION CON L ACARRETERA PANAMERICANA NORTE KM1008 PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	944,578.64	944,578.64	50%	472,289.32	SOLES	1.0000	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDA PROVINCIAL JORGE BASADRE	SIN	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA 563 TRAMO EMPALME PE 15, CAMARA VILLA LOCUMBA- PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	1,143,729.57	1,143,729.57	50%	571,864.79	SOLES	1.0000	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	087-2020-MDA-ADM-S	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PAPELILLO EMP/ PE 3V Y TAPAL BAJO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	407,416.31	407,416.31	95%	387,045.49	SOLES	1.0000	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS	588-2017-MPRM- ALCALDÍA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO Y SAN NICOLAS PROVINCIA DE RODRIGUEZ MENDOZA AMAZONAS	800,000.00	527,392.00	50%	263,696.00	SOLES	1.0000	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	064-2020-MPA ADM-S- SERVICIOS	SUPERVISIÓN D ELA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE CONGOLI (EMP. PE 3N) OLLEROS PAMPA- CUJACA-RODEAPAMPA-NOGAL (EMP PE 3N DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	683,259.97	505,612.38	100%	505,612.38	SOLES	1.0000	CUMPLE	
7	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL	06-2020-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS UE PROAMAZONAS UA DM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS- AEROPUERTO REGIÓN AMAZONAS	1,226,922.45	1,537,402.05	40%	614,960.82	SOLES	1.0000	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	001-2017-GMA/MPMN	SUPERVISIÓN D ELA OBRA CONSTRUCCIÓN D EL ACARRETERA CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAYILLAS, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	834,499.53						NO CUMPLE	No se puede determinar el monto del servicio con la documentación remitida por el postor. Además folio 295 es ilegible...
9	MUNICIPALIDAD DOISTRITAL DE HAQUIRA	001-2018-MDH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL COSAMA-MUTUHUASI-PAMPAQUIPA- CONDORCANQUI DEL DISTRITO DE HAQUIRA COTABAMBAS, APURIMAC	614,845.46	614,845.46	80%	491,876.37	SOLES	1.0000	CUMPLE	
10	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	001-2021-GORE/ICA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 28-511 KM EN EMP PE 26 (ECHOCA) SIHUAY DISTRITO D ESAN, JUAN DE YANAC CHINCHA ALTA-ICA PROC 008-2020-CS-GORE/ICA	549,473.00	849,456.13	50%	424,728.07	SOLES	1.0000	CUMPLE	



  


SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

EL POSTOR NO PRESENTA DOCUMENTOS QUE SUSTENTA DE MANERA FIEHACIENTE EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA E001-8, POR LO QUE SE PROCEDE A RETIRAR DICHO MONTO DE A SUMATORIA DE SUS FACTURAS, TODA VEZ QUE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MEDIANTE RESOLUCION N° 3558-2021-TCE-S3 MANIFIESTA QUE: " LA EVALUACION DEL COMITÉ DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACION OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SI SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA CORROBORARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACION ALGUNA A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA OFERTA"											
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ CAJAMARCA	012-2021-MPSC/GM	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL CAMINO VECINAL EMP R-60 (UMAC BAJO MONTEGRANDE EMP 59 LITCAN EMPALME R8 (LA PAUCA) EN LOS DISTRITOS DE SAUCEPAMPA Y PULAN D E LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	935,937.04	582,633.04	70%	407,843.13	SOLES	1.0000	CUMPLE	
12	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	023-2017-GSRM-PEAM-01.00	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE (SECTOR RUMIYACU)SECTOR DE PUNTA DE DOÑE (MOYOBAMBA- DISTRITO D EMOYOBAMBA PROVINCIA D EMOYOBAMBA SAN MARTIN	349,680.30	451,183.31	50%	225,591.66	SOLES	1.0000	CUMPLE	
13	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	017-2020 GOBIERNO REGIONAL DE AMZONAS	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RURA AM 103 TRAMO COLLONCA PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS	500,150.00						NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FIEHACIENTEMENTE EL PAGO DEL SERVICIO.
MONTO ACREDITADO				10,227,002.27	8,800,758.89		4,860,112.02				CALIFICADA
20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL BELLAVISTA											
PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511668094 (50%)											
BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ 20609070537 (50%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS NACIONAL	056-2015-MTC720	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA-AQUAYTIA-PUCALLPA-TRAMO DIV AEROPUERTO PUCALLPA ALTURA DEL CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	3,040,871.25	5,451,254.51	10%	545,125.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	ABC N° 209/08/GCT/SER/CAFI/DCB	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LA COSNTRUCCION DE L ACARRETERA PARACAYA-MIZQUE ALQUILE	16,218,947.28	32,023,250.64	95%	12,932,673.03	BOLIVIANOS	0.425108	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				19,259,818.53			13,477,798.48				CALIFICADA



SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

## ANEXO N° 02

## REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL	1,602,333.80	1.5	2,403,500.70
---	--------------	-----	--------------

20566350760 PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MINISTERIO DDE TRANSPORTES MIVILIDAD Y AGENDA URBANA	CPV71311000-1	CONTROL Y VIGILANCIA (SUPERVISIÓN) DE LAS OBRAS DENOMINADAS N 337 ACCESO SUR AL PUERTO GANDIA DESDE LA CARRETERA M332 PK220.800, PROVINCIA DE VALENCIA, CLAVE 41-V4470	1,229,509.02	1,207,257.91	50%	2,312,502.53	SOLES	3.831	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	151-2021/ORA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CASAPATA-CHUNINAPAMPA	5,207,344.76	4,749,730.40	50%	2,374,865.20	SOLES	1.00	CUMPLE	DESPUES DE LA CORRECCION DE LA SUMATORIA DE SUS FACTURAS, EL POSTOR NO PRESENTA DOCUMENTOS QUE SUSTENTA DE MANERA FENAHIENTE EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA E001-32, POR LO QUE SE PROCEDE A RETIRAR DICHO MONTO DE A SUMATORIA DE SUS FACTURAS, TODA VEZ QUE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MEDIANTE RESOLUCION N° 3559-2021-TCE-S3 MANIFIESTA QUE: " LA EVALUACION DEL COMITE DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACION OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERARRAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN LA OFERTA, QUE NO SEAN SIENDO EXPRESAMENTE DESCRITOS EN EL ANEXO DE LA OFERTA, POR LO QUE SE PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA CORROBORARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACION ALGUNA A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA OFERTA"
				MONTO ACREDITADO	5,956,988.31		4,687,367.73				CALIFICADA
20570706170 CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANDRES BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN 10444248535 (50%) RBG INGENIEROS S.A.C 2057070706170 (50%)											
4											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONTRATO DE GERENCIA REGIONAL N°025-2017-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS-GGR	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JALCA-NUVA ESPERANZA CHACHAPOYAS AMAZONAS	1,361,273.10	1,361,273.10	60%	816,763.86	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	CONTRATO 002-2019-MPA/VULCPYA	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YURIMAGUAS MUNICHIS-DISTRITO DE YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS-LORETO	5,061,177.59	5,061,177.59	100%	5,061,177.59	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 014-2020/GOB REG PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISION D ELA EJECUCION DE LA OBRA RECUPERACION DE CARRTERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI 110 EMP PE 3N (DIV ESPINDOLA) EL MOLINO SAMANGUILA- ESPINDOLA(FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA-PIURA CON CUI 2456668	655,154.14	655,154.14	100%	655,154.14	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN N° 008-2020-GOB REG AMAZONAS U.E. PRO AMAZONAS/UAOMI	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD REGION AMAZONAS	2,602,685.23	2,602,685.23	100%	2,602,685.23	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA SIN	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAPILLA SAN JOSE LA PAVA SAN CARLOS DEL DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	644,079.00	644,079.00	50%	322,039.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	CONTRATO 031-2023/GRJORAF	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO PALIAN-VILCACOTO ACOPALCA- ABRA HUAYTAPALLANA- PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,935,000.00	1,935,000.00	61%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	El postor presenta unicamente constancia de abono del adelanto directo, la misma que no sustenta la ejecución del servicio.






SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02  
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

MONTO AGREDITADO	12,259,369.06	12,259,369.06	9,457,820.32	SOLES	CALIFICADA
------------------	---------------	---------------	--------------	-------	------------


10404313598 CONSORCIO CAHV QUISPE ALFARO ALFREDO 10282269282 (40%) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 (60%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI	CONTRATO 002-2022- MDCH/GM	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS ENTRE LAS COMUNIDADES QEHUAYILLO-SONCCO-PALLCAS DISTRITO DE CHUNGUI- PROVINCIA DE LA MARDEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2494966	82,500.14	82,500.14	50%	41,250.07	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONTRATO 001-2020- GRCAJ-GGR	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA. CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO- TRES CRUCES-CANDEN. DISTRITO LA CORTEGANA- PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA	332,193.80	470,770.50	100%	470,770.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 24- 2019-MDSPLA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 3434.59 KM EN EMP AY 646 (DOCE COPRALES CCEHACCE-AFLAYOCC- CCACCAHUASIDIV HUACOISORA SORA (SAN MARTIN DE PORRAS DE SORA SORA) DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY-PROVINCIA DE SUCRE-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2410952	344,932.40	344,932.40	80%	275,945.92	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS	CONTRATO N° 435-2018- MDP/GM	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE TRAJIN-COARHUACOCO-IGLESIA HUASI. DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2411162	350,566.82	350,566.82	50%	175,293.41	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO	CONTRATO N° 184- 2018-MDCH/ALC	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL MAYOBAMBA- SANTA ROSA -CHONTA-SANTA CRUZ-KM 214 A LA CARRETERA INTEROCEÁNICA DEL DISTRITO DE CHIPAO PROVINCIA DE LUCANAS-AYACUCHO	396,168.96	396,168.96	80%	316,935.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA	CONTRATO N° 11-2018- ASMD/MIRA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PISACASA- SACORE-HUARMAC-COLLAPAMP- LLAULLI-PUEBLO JOVEN HUARAQUERAY EN EL DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBA APURIMAC CUI 355698	358,769.22	358,769.22	55%	197,323.07	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 015- 2017-MDO-GM	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN D EL ACARRETERA DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES DE ROSASPAMPA CALLEJON EN EL DISTRITO DE OCROS PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO	385,423.45	435,423.45	100%	435,423.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO	CONTRATO DE CONSULTORIA n° 254	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TOTORA-SAN MIGUEL-AYACUCHO-MOLLEPATA SECTOR II DISTRITO DE JESUS NAZARENO	95,006.81	95,006.81	100%	95,006.81	SOLES	1.00	CUMPLE	

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

## ANEXO N° 02

## REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL												
1.5      2,403,500.70												
1,602,333.80												
9	FONDO CONTRAVALOR PERU ALEMANIA	CONTRATO DE SUPERVISION DE PROYECTOS FCPA C10L2-2015	SUPERVISOR DE OBRA 1) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TANQUILA MOYOPAMPA-CHICHUANCHA PROVINCIA DE CANGALLO 2)MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL POMATAMBO-HUACANA-PARCCO ALTO-PROVINCIA DE VILCASHUAMAN 3) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ACCO-PAMPA HERMOSA-RODEO TUCUHUILCA-POLANCO- DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA D ELA MAR 4) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHULLAMPAPA-CHURROPALLANA-JUSCAYMARCA-MARCAYA DISTRITO D ELOS MOROCHUCOS CANGALLO 5) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VACAQUQUINA- QULHUAS- DISTRITO DE INDEPENDENCIA-VILCASHUAMAN	117,669.60	117,669.60	100%		117,669.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	ELECTROPERU S.A.	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 132861-2014- ELECTROPEU	SUPERVISOR DE OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CARRETERAS DEL ENTORNO DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	177,943.41	184,470.83	100%		184,470.83	SOLES	1.00	CUMPLE	
11	FONDO CONTRAVALOR PERU ALEMANIA	CONTRATO DE SUPERVISION DE PROYECTOS FCPA C10L2-2012	SUPERVISOR DE OBRA 1) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE -QUILLA-COLCA EN EL DISTRITO DE COLCA 2) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MARTIN DE TOPAMPA-SANTIAGO DE LUCANAMARCA EN EL DISTRITO DE LUCANAMARCA 3) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAUCHILLICA-AUQUILLA-HUARCAPAYA, EN EL DISTRITO DE SARHUA 4) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PARAS-SANTA ROSA-ANTALLACCTA, EN EL DISTRITO DE PARAS	125,325.00	125,325.00	100%		125,325.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
12	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE QUINOTA	N° 073-20221-MDQ	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL YAHUAMAYO-TIRANI-YORENCCA-DEL DISTRITO DE QUINOTA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO CONCURSO PUBLICO N° 001-2021-IMDQ-CH-PRIMERA CONVOCATORIA	1,450,018.21	891,601.76	40%		356,640.70	SOLES	1.00	CUMPLE	
13	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATO N° 130-2022 GRA-SEDE CENTRAL- AOPF	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 63.33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAJA-UCHUYTAMBO EMP AY 114 CON CUI 2484038	1,063,336.05	786,577.32	50%		393,286.66	SOLES	1.00	CUMPLE	
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES	CONTRATO D EPROCESO DE SELECCION N° 002- 2022-S.ADMVF-MPA-CH	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PE-30A (SOCOSALOCAPAYA PUNTA DE CARRETERA (APU RUNCO) DISTRITO DE CAPAYLA- PROVINCIA DE ATIMARAES REGION APURIMAC	445,748.73	291,511.87	50%		145,755.94	SOLES	1.00	CUMPLE	
15	PROGRAMA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	N° 017-2014-PGRLM	SUPERVISION Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON HUANUCO TRAMO AV MEXICO Y AV 28 DE JULIO DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA					0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	La experiencia n° 15 no se considera por no ser objeto similar a al convocatoria
16	PROGRAMA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	N° 07-2019-MML-PGRLM- SRAF	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVB LOS CISNES. TRAMO PUENTE LOS CISNES-AV LAS AGUILAS CUI 2387086 LIMA					0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	La experiencia n° 16 no se considera por no ser objeto similar a al convocatoria
17	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UELS	N° 01-2016 GRL-UEL-S- GRLS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DE INGRESO AL CENTRO POBLADO DE HERBAY BAJO DISTRITO DE SAN VICENTE PROVINCIA DE CANETE-LIMA	136,490.00	136,490.00	100%		136,490.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
18	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	N° 022-2013-GORE ICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN D EL AOBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACIÓNDE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOSPACHATEC Y TATE ICA	250,294.63	250,294.63	100%		250,294.63	SOLES	1.00	CUMPLE	





SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

10421555244 - CONSORCIO SUPERVISOR SEDA SISA HORNALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (60%) PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIZA	Nº 002-2016-MDP	SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME R103 (SERVACIO) SAN JUAN DEL CAÑO DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES- REGIÓN SAN MARTIN"	107,585.74	107,585.74	100%	107,585.74	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON	Nº02-2017-MDEE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EL ESLABÓN EMP LOS LAURELES EMP LOS CLAVES-NUOVO HUANOLO, DISTRITO DE EL ESLABON-PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN	201,196.00	201,196.00	100%	201,196.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON	Nº08-2018-MDEE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EL AGUANO NUEVO HUANOLO, SAN JOSÉ BAJO Y NUEVO CHONTALI, DISTRITO DE EL ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN	273,480.00	273,480.00	100%	273,480.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA	Nº 012-2018-MDL	SUPERVISIÓN D EL ADEJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL LIMABAMBALLOJA-SHALLICA-SANCAPILLA-CURUYAQUILLO CURUYACU-EMPALME CHONTAPAMPA-PINDICUCHO-PALLICA VISTA ALEGRE-SHOCOL-DISTRITO D ELIMABAMBA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-REGION AMAZONAS	603,844.69	603,844.69	100%	603,844.69	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	Nº 002-2020-MDBA/A	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA DISTRITO DE BUENOS AIRES PICOTA SAN MARTIN	236,762.00	236,762.00	30%	71,028.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PEHCBM	Nº 003-2020-GRSM- PEHCBM/PS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN D EL ACARRETERA DEPARTAMENTAL SM 106 TRAMO CHAZUTA-CURUYACU EN EL DISTRITO DE CHAZUTA PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN	604,393.54	1,941,309.55	30%	582,392.87	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 35 un importe de 604,393.54 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago remilidos por el postor.
7	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PEAM	Nº 017- 2023/GRSM/PEAM/IG	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN SNIP 217643	980,745.65	1,827,667.77	50%	913,833.89	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 35 un importe de 1,116,472.19 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago remilidos por el postor. Además las facturas remitidas en los folios 321,322 y 335 no tienen sustento de abono de la entidad.
8	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - TRANSPORTES	Nº 001-2023- GRSM/DRTC-DO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VCARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM 113, TRAMO MOYOBAMBA-YANTALO-NUOVO SAN IGNACIO-PROVINCIA DE DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN	1,464,846.00	872,323.65	80%	697,858.92	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 36 un importe de 600,320.52 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago remilidos por el postor.
9	MUNICIPALIDAD DE SANAGORAN	Nº 060-2017-MDS-SC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS HUAYO-SALACHAR-MUNICAY LA PENCA DEL DISTRITO DE SANAGORAN-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD	424,624.00	424,624.00	50%	212,312.00	SOLES	1.00	CUMPLE	el Postor consigna en el folio 36 un importe de 247,786.07 el mismo que no tiene justificación de acuerdo a la documentación presentada por el postor.


Handwritten signatures and initials.

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

## ANEXO N° 02

## REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL										
1.602,333.80					1.5		2.403,500.70			
10	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AGALLPAMPA	N° 004-2018-MDA/LOG	SUPERVISIÓN D ELA OBRA. "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL (RUTA LI 790 TRAMO: LA MORADA-TRES RIOS-CRUCE URUCHUAL-CABALLERA-ALFONSO UGARTE) LA MORADA TRES RIOS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO, LA LIBERTAD	393,123.95	393,123.65	50%	196,561.83	SOLES	1.00	CUMPLE
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	N° 023-2020-MPV/CS	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EMP LI 121 (BUENA VISTA) SAN JORGE PTE SAN JORGE-PAMPA COLORADA-CHOROBAL CARRETERA PALMABAL-DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, LA LIBERTAD.	501,237.00	626,416.07	50%	313,208.04	SOLES	1.00	CUMPLE
12	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SICCHEZ	N° 016-2019-MDS/A	CONTRATACIÓN D ELA SUPERVISIÓN D ELA OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SICCHEZ MONTERICO-AMBASAL DEL DISTRITO DE SICCHEZ AYABACA PIURA	461,642.51	539,094.10	50%	269,547.05	SOLES	1.00	CUMPLE
13	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	N° 011-2020-GRLL-GRCO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA " SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM EN EMP. PE 10 (AGALLPAMPA) CHICHNANGO-JULCAN"	300,663.63	324,871.40	40%	129,948.56	SOLES	1.00	CUMPLE
14	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTIAGO DE CHUCO	N° 001-2020-MPSCH-LOG	CONTRATO D4E SUPERVISIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ECOI-SAN PEDRO-YANIVILCA-DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"	283,273.05	283,273.05	40%	113,309.22	SOLES	1.00	CUMPLE
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	N° 023-2018-MPSCH/UA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISIÓN DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO DE LOS CASERIOS CHOLLAGUEDA SURVARA, HUARAN UNINGAMBAL YU EL ZURO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-REGION LA LIBERTAD	273,886.09	202,259.28	30%	60,677.78	SOLES	1.00	CUMPLE
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU	N° 001-2019-MPGCH	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, "SUPERVISIÓN D ELA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D ETRANSTABILIDAD EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE CONDONEN SAN FELIPE DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA D EGRAN CHIMU LA LIBERTAD"	200,693.70	161,298.27	50%	80,649.14	SOLES	1.00	CUMPLE
17	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO	N° 003-2019-MPP/CS	SUPERVISIÓN D EL AOBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN L ACARRETERA A PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD"	171,288.90	102,555.57	20%	20,511.11	SOLES	1.00	CUMPLE
18	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE OTUZCO	N°005-2018-MPO/LOG	SUPERVISI'ON D ELA OBRA " MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP R571-JOSE GALVEZ-PACHIN ALTO-DISTRITO DE OTUZCO-PROVINCIA D EOTUZCO-REGION LA LIBERTAD CUI 2396855	179,760.53	137,576.73	40%	55,030.69	SOLES	1.00	CUMPLE
MONTO ACREDITADO				107,585.74			4,902,976.12			CALIFICADA





SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

20493991117 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO											
S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20493991117 (60%)											
BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO - 10408417479 (40%)											
8											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 0067-2018- GRU-GR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA-CURIMANA-DISTRITO DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	9,414,769.00	9,932,088.02	50%	4,966,044.01	SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERA LA FACTURA E001-23, FOLIO 191 POR CORRESPONDER A GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL COVID 19, DISTINTO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA A PARTIR DEL FOLIO 316 DEBIDO A NO TENER RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
MONTO ACREDITADO				9,414,769.00	9,932,088.02		4,966,044.01				CALIFICADA

20296847829 - CONSORCIO CIVIL											
H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998 (50%)											
AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 (50%)											
9											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO	010-2018-GRU-GG-SRI-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO KM 00 +000 --KM 13-248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR REGIÓN AYACUCHO	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CODIGO SNIP 319304 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY 102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO KM 00 +000 --KM 13-248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR REGIÓN AYACUCHO	3,351,300.04	3,351,300.04	40%	1,340,520.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	0012-2018-GRU-GR	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2,021,198.40	1,966,510.26	40%	794,604.10	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	0220-2013 GRA SEDE CENTRAL UPL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA . MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCOTO-CONDORCCOCHA RUTA DEPARTAMENTAL AY 122 EN LOS DISTRITOS DE CHIRAZA Y LOS MOROCHUCOS D ELAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGIÓN AYACUCHO	830,042.92	894,816.16	100%	894,816.16	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	002-2011-PPECs7GRP-SBCC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAJINOS-PAMAS -AYABACA SOCCHABAMBA, TRAMO II: DIV LAGUNAS AYABACA.	1,125,203.75	766,640.76	100%	766,640.76	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-SEDE CENTRAL	001-2024-GRU-GGR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA-CURTMANA DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI SNIP 156378	236,312.66	236,312.00	100%	236,312.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	044-2021-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA. 666 EMP PE 04C (CRUCE PUENTE) EMP CA 666 (CRUCE LANCHEMA) UBICADO ENTRE LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1,553,305.04	2,548,018.32	100%	2,548,018.32	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				9,117,362.81	9,783,597.54		6,560,911.36				CALIFICADA

Handwritten signature and initials in blue ink.



SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA											
CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537162610 (40%)											
OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO 10164190710 (30%)											
RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS - 10066033291 (30%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N°006-2019-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PACCHA- MAL PASO-MARCAPOMACOCHA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,433,862.00	1,580,307.70	100%	1,580,307.70	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	OSITRAN	N° 009-2016-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL EJECUCIÓN CARRETERAS ENTRE LA PROGRESIVA DEL KM 993+700 AL KM 1000+900 DE LA PANAMERICANA NORTE, INTERCAMBIO VIAL PAITA Y PUENTE CANAL DREN CALZADA IZQUIERDA	1,588,649.64	1,588,649.64	50%	794,324.82	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 146-2016-MTC/20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA 107 PUNTO CUATRO FERREÑAFE	1,461,778.56	1,461,778.56	50%	730,889.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO N° 106-2020 MITC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL AUCARÁ LUREN PAMPAMARCA, DISTRITO DE AUCARÁ, PROVINCIA DE LUCANAS DEPARATAMIENTO DE AYACUCHO	1,122,621.20	1,122,621.20	50%	561,310.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	298-2014-MDA/A	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE BICAPA ASFALTICA MUYO- DISTRITO DE ARAMANGO-BAGUA AMAZONAS SNIP 70676	50,847.45	50,847.45	100%	50,847.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 028-2017-MDM- ABAST	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MONTERO (EMP PI 120) Y NOGAL, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA PIURA	112,555.34	112,555.34	100%	112,555.34	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO N° 170-2018 MTC/21 DEL 24.10.2018 DERIVADO DEL CP N° 10-2018-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL. CANUAL-LINQUI, DISTRITO DE TORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	627,221.23	627,221.23	20%	125,444.25	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2019-MDM- A	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL (EMP PI 120)PITE- NARANJITO D EL ACRUZ-MARMAS ALTO-CRISTAL- CERRO DE LAUREL, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	60,000.00	60,000.00	100%	60,000.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	N° 031-2019-MPS CS PRIMERA CONVOCATORIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN D ELA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA PI N° 609 TRAYECTORIA EMP-PE INL REPARTIDOR 9 DE OCTUBRE BELLA ESPERANZA, NUEVO HORIZONTE-EMO-PE INL DISTRITO DE SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA	202,667.93	202,667.93	100%	202,667.93	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO	CONTRATO N° 08-2020- IMDS	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA AEJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP PE-02A HUALYAS-LIMON-EMP PI 897 DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUARCABAMBA REGIÓN PIURA"	140,538.00	140,538.00	100%	140,538.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				6,800,741.35	6,947,187.05		4,358,885.37				CALIFICADA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

10406675233 CONSORCIO EMPALME NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO MINERO ORO DEL SUR S.A.C.	N° 019-2021/C MOS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONDOR SENJA-PALCO ECONE- CAMPAMENTO MINERO REY ADRIANO-UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE LUCANAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,819,675.40	7,053,971.69	100%	7,053,971.69	DOLARES	3.88	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP	N° 001-2015-MDCH/A	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO TUGUSA-CASERIO YAQUIL Y CENTRO POBLADO TUGUSA SECTOR SURUMAYO-DISTRITO DE CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	N° 013-2015-MPCH	MEJORAMIENTO D ELOS PRINCIPALES CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA	N° 045-2017-MDS	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN D EL ACARRETERA NUEVO ORIENTE CHURUMAYO ALTO PAMPA DE L ARIOLA A NIVEL D EAFIRMIADO DISTRITO DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	N° 006-2018-MDCH	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL INGATA-URAY INGATA - CHAMACA DISTRITO D ECHAMACA CHUMBIVILCAS CUSCO				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	N° 002- 2020-MDS/A	RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS LINDEROS PAMPA COLORADA CP EL PAPAYO SAULACA DISTRITO DE SALLIQUE PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	GOBIERNO SUBREGIONAL DE CHOTA	N° 017-2021- GSRCHOTA	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS CUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA , REGION CAJAMARCA				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,819,675.40			7,053,971.69				CALIFICADA

10182053321 CONSORCIO CONSULTOR SIZA RAFAEL LEAN FERNANDO - 10182053321 (50%) PAREDES VASQUEZ RENE BAUDILIO 10011307243 (60%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	Nº 0505-2014-GRU-P- GGR	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE 18C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107) DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -UCAYALI"	2,745,119.49	3,510,841.27	50%	1,755,420.64	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	Nº 748-2011- GRAMAZONAS/GGR	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE-CAJARURO-BAGUA CRUCE IV EJE VIAL"	1,548,440.23	1,897,507.17	50%	948,753.59	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	Nº 545-2010- GRAMAZONAS/GGR	SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA ZARUMILLA-SAN ANTONIO-RIO VERDE-LUZ DEL ORIENTE- DISTRITO DE CHIRIMOTO-RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS"	281,540.00	262,536.87	90%	238,283.18	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	Nº 069-2022/GRJ/ORAF	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO-VISTA ALEGRE-CHICHE-CHINGOS ALTO-HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN-II ETAPA	574,500.00	541,179.00	80%	432,943.20	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	Nº 0004-2022-GR- PASCO/GGR	SUPERVISIÓN DE LA OBRA. "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-HUACHON, PROVINCIA PASCO- REGIÓN PASCO" KM 00+000 AL KM 47+260 CON CUI 2173359	2,860,510.58	2,468,976.89	60%	1,481,386.13	SOLES	1.00	CUMPLE	



SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

6	GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUÍ	N° 002-2022-GRSM-GTHC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PASSARAYA-NUOVA VIDA- NUEVA ILUSIÓN, DISTRITO DE ALTO SAPOSOA-HUALLAGA-SAN MARTÍN CUI 2335085	943,200.00	943,200.00	50%	471,600.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
	MONTO ACREDITADO			8,933,310.30	9,624,241.20		5,326,366.74				CALIFICADA

20523857259 CONSORCIO SAN ANDRES VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523857259 (30%) HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES 20422304640 (40%) SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 20471326578 (30%)											
13											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	003-2020-PROAMAZONAS/CS	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAMUD-QUIOCTA REGION AMAZONAS	450,717.92	450,717.92	40%	180,287.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	049-2015-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZANORA HONDA-ESPITAL-NUEVO PROGRESO DEPARTAMENTO AMAZONAS	291,557.82	291,557.82	90%	262,402.04	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	065-2021-GR-SEDE CENTRAL-DAFF	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABI. DE CAMINO DEP 15 KM EN SAISA SANTA LUCÍA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	215,732.98	190,533.00	50%	95,266.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	061-2015-MTC/21	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. RZA SALITRAL BIGOTE TUNAL SAPALACHE HUANCABAMBA (LONG 8.21 KM) DEPARTAMENTO DE PIURA	322,977.42	322,977.42	85%	274,530.81	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI-AYACUCHO	003-2020-MDCHIGM	SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SOOOPA SAN JOSÉ DE SOCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	816,409.34	816,409.34	100%	816,409.34	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	071-2014-MTC/21	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL QUILCA - EL ALTO (LONG 510.920 KM) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	569,526.37	569,526.37	20%	113,905.27	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	189-2013-GRPASCO/PRES	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CARRETERA OXAPAMPA POZUZO (LONG 23992 KM) DEPARTAMENTO DE PASCO	584,663.45	584,663.45	40%	233,865.38	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	132-2012-GRPASCO/PRES	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN (L=49.00 KM) DEPARTAMENTO DE PASCO	741,346.80	841,346.80	100%	841,346.80	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	PROVIAS DESCENTRALIZADO	184-2014-MTC/21	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HUANCANE CHACACRUZ-CHIANQUAGUILLO-HUATASANI	298,819.45	298,819.45	50%	149,409.73	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	PROVIAS DESCENTRALIZADO	032-2018-MTC/21	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CULLHUAS-CHUAMBA DEPARTAMENTO DE JUNIN	363,879.67	363,879.67	100%	363,879.67	SOLES	1.00	CUMPLE	
	MONTO ACREDITADO			4,655,631.22	4,730,431.24		3,331,302.70				CALIFICADA

Handwritten signature and initials in blue ink.



SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

20480401876 CONSORCIO SUPER SOLI B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 20480401876 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20532076774 (50%)												
14	Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTCYACU	Nº 001-2018-MDU	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA UTCYACU-SANGACHE-DISTRITO DE UTCYACU SANTA CRUZ CAJAMARCA	518,955.64	518,955.64	100%	518,955.64	SOLES	1.00	CUMPLE	
	2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO	Nº 007-2019-MDP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITIPO (DV MAMAPE) DESDE EL PONTON MAURO -SECTOR LA PIÑA-SECTOR BALAZOS-CASERIOS CACHICHE DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE REGION LAMBAYEQUE"	145,182.20	159,700.42	50%	79,850.21	SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERA EL TOTAL DE LA EXPERIENCIA CONSIGNADA, POR CORRESPONDER A IMPLEMENTACIÓN DEL COVID 19, DISTINTO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA. (FOLIO 52)
	3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	Nº 103-2018-MDH-GM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS LIMON DE PORCUTA KM 38 YUMBE, LANDIRCA DISTRITO DE HUARMACA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA	406,000.00	406,000.00	50%	203,000.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
	4	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	Nº 097-2021-GRLL- GRCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 31,633 KM EN PAMPA EL CONDOR, PIJOBAMBA, PARASIBIE, SITABAMBA CUI 2507329	701,241.86	701,241.86	23%	161,285.63	SOLES	1.00	CUMPLE	
	5	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	Nº 386-2015-GRJ/GGR	CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN CONTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMÓN, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMÓN	2,180,516.76	2,180,516.76	25%	545,129.19	SOLES	1.00	CUMPLE	
	6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Nº 016- 2017/GOB REG.PIURA- GSRMHG	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUEBRADA L ACHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDIR-CASCAMACHE- CALDERON-LA LAGUNA-LOS LIRIOS- DISTRITO DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA	186,312.70	186,312.70	80%	149,050.16	SOLES	1.00	CUMPLE	
	7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	Nº 008-2018	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO PISCAN BAJO HASTA EL CASERIO NANGAY DISTRITO DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA	266,793.90	266,793.90	80%	213,435.12	SOLES	1.00	CUMPLE	
	8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	Nº 105-2018-MDH-GM	CONTRATACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARMACA- HUALCAS DISTRITO DE HUARMACA HUANCABAMBA PIURA	686,450.00	686,450.00	50%	343,225.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
	9	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Nº 016- 2017/GOB REG.PIURA- GSRMHG	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUEBRADA L ACHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDIR-CASCAMACHE- CALDERON-LA LAGUNA-LOS LIRIOS- DISTRITO DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA				0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA AL EXISTIR DUPLICIDAD CON LA EXPERIENCIA Nº 6
	10	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	Nº 002- 2021/GOB.REG.TUMBES S-GRIGR	SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA BOCAMA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASITAS	631,120.12	631,120.12	50%	315,560.06	SOLES	1.00	CUMPLE	
	11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL	Nº 01-2022-MDCPS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 30.12 KM EN CARRETERA PANAMERICANA- PLATERITOS-LA CHOZA-DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, TUMBES	926,850.30	765,000.84	80%	612,000.67	SOLES	1.00	CUMPLE	

Handwritten signature and initials.

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLA VISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL										1.5	2,403,500.70
12	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 008-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DESDE CHILACO PELADO HASTA LA BOCANA-DISTRITO DE SULLANA-PIURA CUI 2500530	438,400.44	438,400.44	100%	438,400.44	SOLES	1.00	CUMPLE	
13	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO I-PI570 EMP. CON PI -573 (CRUCE LEONES)-DV A PILARES, TRAMO III, PILARES-EMP CRUCE JABONILLOS, DISTRITO D ELANCONES-SULLANA-PIURA	427,128.80	385,219.34	100%	385,219.34	SOLES	1.00	CUMPLE	
14	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 022-2022-GRP	SUPERVISIÓN D EOBRAS: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 884 KM EN EMP. PE-IN, LA LEGUA-SAN JACINTO-PAREDONES-MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA-PIURA CON CODIGO ARCC N°6669	425,332.57	391,295.28	100%	391,295.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
15	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 008-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DESDE CHILACO PELADO HASTA LA BOCANA-DISTRITO DE SULLANA-PIURA CUI 2500530				0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA AL EXISTIR DUPLICIDAD CON LA EXPERIENCIA N° 12
16	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 015-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA PL-539 TRAYECTORIA: EMP PI 105 PESCADES-JAGUAY GRANDE AGUA LA LECHÉ, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	611,928.00	477,766.49	50%	238,883.25	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				8,552,213.29	8,194,773.79		4,595,289.98				CALIFICADA

20101988016 - CONSORCIO BADECO BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 (50%) ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 (50%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRITERAS	570/14-GOR-SPV-CAF	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO TOLEDO-ANCAVARI: TRAMO I KM 36+810- 51+000 (TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE) Y TRAMO II KM 51+000 - 92+180 (PAVIMENTO RIGIDO)	8,598,228.09	3,504,474.40	100%	3,504,474.40	BOLIVIANOS	0.41	CUMPLE	
2	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	172-2010-MTC/20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE, COCHABAMBA-CAJAMARCA; TRAMO: LLAMA COCHABAMBA	9,934,367.13	12,559,690.21	20%	2,511,938.04	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRITERAS	388/06 GTC SPV-PDOR	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRITERO TOLEDO-ANCAVARI Longitud del Proyecto 55 km				0.00	SOLES	1.00		
4	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	N° 145-2018-MTC/10	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R TRAMO 1: EMP. AR 639-ACOPALLA-PACCRAPICHA-DV-CUYANCA-HUASICAC (L=15.06 KM) TRAMO 2. EMP AR 100 BELLA UNIÓN (L=16.70 KM) TRAMO 3: EMP. AR. 105 (CHUQUIBAMBA)- PACHANA (L=38.19 KM) TRAMO 4: EMP. AR-105 EMP AR 566-HUASCA (DV SALAMANCA-SALAMANCA (L=49.14 KM) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				0.00	SOLES	1.00		
5	OSITRAN	029-2018-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS 01, 02, 03 Y 04 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE -IIRSA NORTE				0.00	SOLES	1.00		
6	OSITRAN	121-2015-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE 20 SECTORES DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE IIRSA NORTE				0.00	SOLES	1.00		
7	OSITRAN	011-2014-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL TRAMO CRÍTICO SAN CAMILO DEL SECTOR 1; MATARAN-EMPALME PANAMERICANA SUR DE LA IIRSA SUR TRAMO 5				0.00	SOLES	1.00		
MONTO ACREDITADO				18,532,595.22	16,064,164.61		6,016,412.45				CALIFICADA



20573333081 - CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (80%) MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH -10439914284 (20%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	N° 244-2015-MDP-A	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CCPP BELLAVISTA-MARISCAL CASTILLA-HUARIHUAYN Y CCPP IRMA CHICO, DISTRITO DE PACHAS PROVINCIA DE DOS DE MAYO REGION HUANUCO	395,184.76	395,184.76	25%	98,796.19	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI	N° 16-A-2015	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE JUPAYHUARO SHUNQUI, GOYLLARCANCHA II ETAPA, DISTRITO DE SHUNQUI DOS DE MAYO HUÁNUCO	199,820.00	199,820.00	25%	49,955.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO	N° 003-2017-MDSPPI/A	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO D ELA CARRETERA HUANPAMPA-SAN MARTÍN D EPORRAS-DISTRITO DE CHINCHAO-HUÁNUCO- HUÁNUCO	115,255.00	115,255.00	100%	115,255.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	N° 002-2017-MPH-S	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAPOSOAPASARRAYA, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN	989,200.81	989,200.81	68%	672,656.55	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	N° 024-2018- GAGMI/AMPMIN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL A OBRA: MEJORAMIENTO DE L A CARRETERA VECINAL RUTA MO 518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES- CENTRO POBLADO YACANGO PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	1,807,885.58	1,807,885.58	90%	1,627,097.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES	N° 101-2018-MPH/A	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SHIANCA SECTOR TORIBIO, SHIANCA ALTO, NUEVO CHAUPYACU, DISTRITO D EMONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUÁNUCO	274,999.20	274,999.20	100%	274,999.20	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON	N° 0001-2019-MDCH/A	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA. CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUALLAGA-PUERTO MEGOTE, CENTRO POBLADO DE PARAISO, DIISTRITO DE CHOLON MARAÑON-HUÁNUCO	760,597.26	760,597.26	90%	684,537.53	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES	N° 001-2022-G ADMYF- MPACH	SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. AP 108 (LUYCHUPATA) TAPAYRIHUA-HUAYAO CHOCCEMARCA- TIAPARO EN EL DISTRITO DE TAPAYRIHUA-PROVINCIA DE AYMARAES-REGION APURIMAC	511,791.06	449,791.06	80%	359,832.85	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL	N° 084-2022-GRSM/GGR	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CARRETERA TARAPOTO-SISA EN EL KM 36 SANTA MARTHA HASTA LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA D EEL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,300,000.00	1,792,960.00	100%	1,792,960.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABVELICA	N° 030-2023-ORA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA HUANCABVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV-112)	4,576,543.06	1,420,558.97	70%	994,391.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				10,928,276.73	8,206,252.64		6,670,480.62				CALIFICADA

Handwritten signature and initials.



SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 1,602,333.80 1.5 2,403,500.70

17	10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)										
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Nº 053-2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA CLARA- DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS -LORETO	1,903,120.63	3,001,788.47	100%	3,001,788.47	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,903,120.63	3,001,788.47		3,001,788.47				CALIFICADA

EXPERIENCIA PARA ACREDITAR FACTORES DE EVALUACIÓN

10181966501 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II PAREDES NAVARRO EDGAR - 10181966501 (49%) CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO - 10084453159 (51%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	Nº 014-2021-GRL-GRI	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO 103 HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS -LORETO	2,494,900.00	2,432,275.88	60%	1,459,365.53	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	Nº 005-2021	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 930 TRAMO EMP PE-SN (NUEVO BAMBAMARCA) TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE, DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	162,074.51	251,135.31	100%	251,135.31	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	Nº 007-2021	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 929 Y SM 934 TRAMO EMP SN (NUEVO BAMBAMARCA) TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE, DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	102,600.00	245,112.47	70%	171,578.73	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	Nº 047-2018	SUPERVISIÓN D ELA OBRA: CONSTRUCCIÓN D ELA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO (I ETAPA, TRAM YURIMAGUAS-JEBERILLOS KM 00+00 AL 27+840	370,152.91	192,274.72	70%	134,592.30	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Nº 053-2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA CLARA- DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS -LORETO	1,903,120.63	3,001,788.47	100%	3,001,788.47	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	Nº 107-2014	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA VECINAL ALTO CUÑUNBUZA PUERTO BERMUDEZ L= 19.06046 DISTRITOS DE ALTO BIAVO-CAMPANILLA-PROVINCIA DE BELLAVISTA- MARISCAL CÁCERES-SAN MARTÍN	347,137.15	422,202.05	51%	215,323.05	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE LAMAS	Nº 036-2013	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN D ELA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-SN (PUENTE BOLIVIA) -SHANAO-PINTO RECODO-PROVINCIA D ELAMAS-SAN MARTIN	584,453.44	584,453.44	70%	409,117.41	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				5,964,438.64	7,129,242.34		5,642,900.79				

Handwritten signature and initials.