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CAPITULO III 
 

TERMINO DE REFERENCIA 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1.   INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION: 

 
Nombre de la obra            :           “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN 

EL MALECON TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO Y ALAMEDA 
GUARDIA CIVIL DISTRITO DE NASCA DE LA PROVINCIA DE NASCA 
DEL DEPARTAMENTO DE ICA -CON CUI 2609599” 

 

1.2. GENERALIDADES ANTECEDENTES 
 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA, Región Ica tiene la función de promover, realizar y mantener en 
condiciones óptimas los servicios sociales y espacios públicos urbanos de la población; así mismo, satisfacer la 
demanda del vecindario, respecto a los servicios de infraestructura urbana pública, privada y de catastro, para el 
proyecto: “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL MALECON TIERRA 
BLANCA MARGEN DERECHO Y ALAMEDA GUARDIA CIVIL DISTRITO DE NASCA DE LA PROVINCIA DE 
NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” la misma   que   ha   sido elaborado sujeto a la Normas Técnicas en 
cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones en vigencia. La remodelación de los ambientes de usos 
múltiples del centro poblado de curve bajo va cubrir las necesidades que demanda el mismo, El propósito del 
proyecto está orientado a reducir la brecha en déficit del servicio de actividades sociales culturales y otros, entre 
las finalidades principales se apunta a mejorar e implementar el ornato público, mejorar el ornato de la localidad, 
su desarrollo urbano y la organización de los servicios básicos); De ésta manera fortalecer el nivel social y la 
organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno. 

 
1.3.   JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 
El malecón tierra blanca margen derecho se encuentra en estado de abandono y sin iluminación a si mismo existe 
un desnivel entre un área deportiva y dicho espacio teniendo un talud no estable. La alameda guardia civil cuenta 
con ausencia de vegetación en sus espacios públicos y a su vez barandas metálicas en deterioro. Por consiguiente, 
este proyecto contempla la creación del servicio de espacios públicos urbanos con el fin de tener un impacto positivo 
a la comunidad que hace uso de ellos. 

 
1.4.   UBICACIÓN DE LA OBRA: 

Ubicación: 
El proyecto se localiza en: 
•     Distrito: Nasca 
•     Provincia: Nasca 
•     Departamento: Ica 

1.5.OBJETIVO DEL PROYECTO 

Objetivo General: 

El objetivo del proyecto es contar con adecuadas condiciones de esparcimiento en el Malecón Tierra Blanca y 
Alameda Guardia Civil del distrito de Nasca provincia de Nasca departamento de Ica. 

 
Metas: 

La Obra contempla la creación de espacios públicos urbanos en el malecón tierra blanca margen derecho y la 

alameda de guardia civil. 

 
•     OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

•     PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

•     71.00 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCION, CON SU BARANDA RESPECTIVA.
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•     980.90 M2 DE PLAZOLETA 

•     982.38 M2 DE MEJORAMIENTO DE SARDINELES Y AREAS VERDES 

•     MANEJO AMBIENTAL 

•     PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

-     Se instalará 1329.55 m2, de cobertura metálica autoportante 

-     PATIO DE INGRESO 

-     Se instalará 341 m2, de malla raschel verde 

-     AREA DE JUEGOS 

-     Se empleará 28.38 m3 de concreto f’c=175kg/cm2 en vereda y gradas 

-     Se instalará 607.28 m2 de Grass sintético 

-     Se instalará juegos infantiles 1glb 

 
1.6. VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a S/ 1´009,855.46 (Un Millón Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 46/100 
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 
obra. El valor referencial ha sido calculado a abril del 2024. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 1´009,855.46 

(Un Millón Nueve Mil 
Ochocientos Cincuenta y Cinco 

con 46/100 soles) 

S/ 908,869.92 
(Novecientos Ocho Mil 

Ochocientos Sesenta y Nueve 
con 92/00 Soles) 

S/ 1´110,841.00 
(Un Millón Ciento Diez Mil 

Ochocientos Cuarenta y Uno con 
00/100 Soles) 

 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 

 
1.7.MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento vigente. 

 
1.8.SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema de Contratación a SUMA ALZADA. 
 

1.9.MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
No corresponde. 

 
1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se ha considerado 90 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo al expediente técnico. 
 

1.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son 
inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

▪  El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

▪  El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad reconocida, poniendo 
a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra. 

▪  El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
▪  Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el 

calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo al 
artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪  El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda sufrir su 
personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este 
seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

▪  El contratista se obliga a mantener los porcentajes establecidos en los gastos generales al momento de 
presentar sus ofertas económicas a fin de garantizar una optima ejecución de la obra. 

▪  El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o póliza de caución solicitadas por la Entidad, durante 
el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

▪  El postor deberá presentar una declaración jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 años contados
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a partir de la conformidad de recepción de obra, el mismo se presentará para la suscripción del contrato. 
▪  El postor deberá presentar una declaración jurada que durante la ejecución de la Obra contará con seguro SCTR 

para todos los trabajadores y este será presentado para el inicio efectivo de la Obra, el mismo se presentará para 
la suscripción del contrato. 

▪  El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma y la solicitud de recepción, 
se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo. 

▪  Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser de primera calidad sin 
defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la 
normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones. 

▪  El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones dadas a 
las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor 
de obra. 

▪  El contratista podrá inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de la 
zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo 
por las condiciones encontradas en el lugar. 

▪  El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá entregar a 
través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a 
efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

▪  El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo 
con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

▪  El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete (07) 
años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

▪  En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de responsabilidad, 
la Municipalidad Provincial de Nasca requerirá al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo 
a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que 
mantenga la Municipalidad Provincial de Nasca a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

▪  Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan 
el derecho de la Municipalidad Provincial de Nasca a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪  El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); 
durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a 
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo 
que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar 
la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. 

▪  Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas 
en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Provincial de Nasca, el que será 
puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo efecto La Municipalidad Provincial 
de Nasca, a la suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo. 

 
Personal 
▪  El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 

órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
▪  El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e 

higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y 
modificatorias. 

▪  El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada 
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

▪  El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad Provincial 
de Nasca la nómina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que están empleados a la fecha del 
Informe. 

▪  El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra, previo y por escrito por La 
Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
Seguridad 
▪  El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal 

que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de 
seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros 
que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte 
producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.
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▪  Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar con su 
respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme 
de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que desarrollen. 

▪  Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardará las medidas de 
seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, 
lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de 
acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de 
detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo de la 
obra Contratada. 

 
Materiales. 
▪  Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el 

Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 
▪  La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera al 

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
Equipos y maquinarias. 
▪  Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán 

llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

▪  La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 
corren por cuenta y costo del Contratista. 

▪  Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes 
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista 
está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
Precisiones. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
▪  Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los 

trabajos. 
▪  En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa 
a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

▪  Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los 
daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán 
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

▪  Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 
1.12.    EJECUCIÓN DE OBRA. 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 

 
1.11.1  Revisión de expediente técnico de obra 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo 
plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo 
plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe 
técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, 
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de 
siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario 
para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico 
de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias 
realizadas como supervisión o inspección. 

 
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios 
metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico. 

 
1.11.2  Entrega del Terreno. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El 
Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Nasca y/o representantes 
de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
1.11.3  Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente Técnico y en
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coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales para la 
ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás 
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
1.11.4  Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y 
anotar en él sus observaciones. 

 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada y administrada por 
el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 
191 del Reglamento. 

 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las 
órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra 
culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 

 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra 
digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el 
Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la 
ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 

 
1.11.5  Tareas en Horas Extraordinarias 

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se deberá comunicar al 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las 
mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control. 

 
1.11.6  Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de 
mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen 
daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará 
lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que 
su reconstrucción  haya  sido  satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la 
aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra 
y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días calendario). 

 
1.11.7  Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para 
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo 
con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con 
todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 
relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
1.11.8  Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de 
la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
1.11.9  Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Nasca, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo 
o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecución 
de la obra; si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
1.11.10 Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar 
primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de  la ejecución de la obra.   Dentro de las
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veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que 
pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u 
omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el 
Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector 
de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o supervisor 
de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista 
en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, 
que sean requeridos por La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
1.11.11 Fotografías. 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, presentada anexa 
a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. 
Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en color, de tamaño 12x15cm. 
Aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha de la toma. 
El formato de las fotografías en medios digitales será JPG, JEPG. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (02) fotografías por hoja A4, con indicación de las fechas respectivas 
y en medios digitales. 

 
1.11.12  Calidad Especificada. 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales como 
de la ejecución de las obras e instalaciones. 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución y demás 
actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La 
ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el 
Contrato. 
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a 
cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, 
tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra debido 
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector y/o supervisor 
de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas 
por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean 
directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con 
defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

 
1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

La Municipalidad Provincial de Nasca no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes 
efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra 
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o 
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato. 

 
La Municipalidad Provincial de Nasca no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas 
mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido 
el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 

 
La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en concepto de 
aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por 
el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de La 
Municipalidad Provincial de Nasca sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de 
Indemnización.
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1.11.14 Obligaciones de Término de Obra. 
EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones: 
▪      Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
▪      Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
▪      Presentar Garantías de fábrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso. 

 
Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trámite 
para conformación del comité de recepción de obra. 

 
1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos mínimos 
proporcionados por La Municipalidad Provincial de Nasca y las bases integradas del proceso de selección 
correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que 
tienen por finalidad complementarse mutuamente. 

 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de 
precedencia entre los mismos: 

▪ Planos  de  Arquitectura,  de  Estructuras,  de  Instalaciones  Eléctricas,  de  Instalaciones  Sanitarias, 
Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde de ser el caso: 

▪      Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
▪      Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
▪      Presupuesto de Obra. 
▪      Contrato de Obra. 
▪      Bases del Proceso de Selección. 
▪      Oferta del CONTRATISTA. 
▪      Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra 
y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
2.   CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.1    RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

La acreditación del Equipo mínimo para la ejecución de la obra será de conformidad con el numeral 49.3 del 
artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 
se 
acredita para la suscripción del contrato. 

 
Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente cuadro: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA DE 5.8 HP 1 

2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35” 1 

3 CAMION VOLQUETE 15 M3 1 

4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 1 

5 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1500 glns 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1 

 
 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación. 
 

▪    Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. 
▪ Una vez suscrito el contrato la Entidad podrá requerir al contratista la presentación de la maquinaria 

acreditada para la firma del contrato y su presentación será con un plazo máximo de 24 horas, de no ser 
así, la Entidad podría resolver el contrato por incumplimiento y denunciará el hecho ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, por declaración falsa o inexacta. 
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2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Ingeniero Residente de 
obra 

Ingeniero civil titulado, colegiado y 
habilitado. 

Deberá acreditar veinticuatro (24) meses como residente de 
obra y/o Supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervisión 
de obras en la ejecución de obras de edificaciones en general 
y/o iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 

Ingeniero de Seguridad Ingeniero Civil titulado, colegiado y 
habilitado. 
 

Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como 
especialista en seguridad de obra y/o seguridad y salud 
ocupacional. La experiencia a acreditar se computa desde la 
colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas 
en periodos de tiempo distintos sin traslape, de presentarse 
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará 
una vez el periodo traslapado. 

Ingeniero Estructural  
 

 
Ingeniero 

 
 

 
Civil, 

 
 

 
Titulado 

 
 

 
y 

Experiencia mínima de doce (12) meses en la ejecución de 
obras   en   general   como   Especialista   o   Ingeniero   en 
estructuras. La experiencia a acreditar se computa desde la 
colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas 
en periodos de tiempo distintos sin traslape, de presentarse 
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará 
una vez el periodo traslapado 

Colegiado    

 

Nota: 
▪ La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 

documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o 
(iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la 
experiencia del profesional propuesto. 

 
▪ Se considerará como obra similar para el plantel profesional clave a: Edificaciones en general y/o iguales o 

similares al objeto de la convocatoria. 
 

2.1.3    CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

•    El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, será más de sesenta por ciento. 

 
2.1.4    ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los 
siguientes adelantos: 

 
2.1.4.1 ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza o póliza 
de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 
los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el 
adelanto no procederá la solicitud. 

 
2.1.4.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la obra, el que no deberá superar el 
veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. La solicitud deberá ser presentada por el contratista en 
el plazo máximo de 08 días de haberse iniciado el plazo de ejecución contractual, adjuntando la respectiva Carta 
Fianza o póliza de caución como Garantía y el comprobante de pago correspondiente. 

 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
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Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

2.1.5 GARANTIAS 

Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza o póliza de caución de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 

 
2.1.6 VALORIZACIONES 

Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 
establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y 
presentada a La Municipalidad Provincial de Nasca en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir 
del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra 
elevará un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Provincial de Nasca. 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Gerente de Infraestructura, Gestión de Riesgo y Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las 
bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados de conformidad con lo establecido 
en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. 
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y 
presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 
de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos 
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de 
obra y/o supervisor de obra. 

 
Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados. 

 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de 
la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de declaratoria de fábrica 
y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 211º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente. 

 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la entidad, esta 
requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendarios, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya 
verificado el pago, la entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del contratista o de las 
garantías que aún estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 155° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
▪   Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el período 

de ejecución. 
▪   Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
▪   Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
▪   Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores. 
▪   Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
▪ Deducciones en favor de La Municipalidad Provincial de Nasca por incumplimiento de plazo y otros 

conceptos, si los hubiera. 
▪   Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
2.1.7 PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206. 
 

 
2.1.8    PENALIDADES 
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2.1.8.1    PENALIDADES POR MORA 

Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
  F x Plazo en día 

Donde: 

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
 

2.1.8.2          OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación. 

 

 

OTRAS PENALIDADES 
 

N° 
SUPUESTOS       DE       APLICACIÓN       DE 

PENALIDAD 

 

FORMA DE CÁLCULO 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 

 
01 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 

Cuando   el   contratista   no   cuente   con   los 

dispositivos  de  seguridad  en  la  obra  tanto 

peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 

además  de  las  de  señalizaciones  solicitadas 

POR LA ENTIDAD. La multa es por cada día. 

-Los dispositivos y señales de seguridad serán: 

-señales de prevención para tránsito peatonal y 

vehicular 

 
 
 
 

2/1000 del contrato 

vigente por cada día de 

retraso. 

 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

 

 
 
 
 
 
 
 

02 

INDUMENTARIA     E     IMPLEMENTOS     DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no disponga de elementos 

de seguridad. 

Los elementos de seguridad serán: 

- Mallas de seguridad 

- Cintas señalizadores con cachacos de madera. 

- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes, 

uniformes, mascarillas, fajas para el personal. 

La multa es por cada día. 

Si el  Contratista  o  su  personal  no  permite  el 

acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE 

OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

 

 
 
 
 
 
 

1/1000 del contrato 

vigente por cada día de 

retraso. 

 
 

 
Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado                  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

 

 
 
 
 

03 

 

 
 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o 

ensayos en el tiempo indicado para verificar la 

calidad de los materiales y las dosificaciones. 

 
 

 
1/1000 del contrato 

vigente por cada día de 

retraso. 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado                  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
 

 
 
 
 

04 

 
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE 

CALIDAD PREVIOS 

Cuando el contratista emplee materiales que no 

cuenten con los certificados y/o ensayos de 

calidad previos a su utilización. La penalidad será 

por cada caso detectado. 

 
 
 
 

1/1000     del     contrato 

vigente 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y presentado 

a la Sub Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
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05 

RESIDENTE 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra 

en forma permanente en la obra. La multa es por 

cada caso detectado, salvo se demuestre 

cualquiera de las siguientes excepciones: 

- Por fallecimiento del profesional propuesto 

- Por enfermedad que impide la permanencia del 

profesional debidamente sustentado con la 

documentación que certifique la atención médica, 

prescripción médica y todo lo referente a su 

asistencia 

 

 
 
 
 

Uno (1) UIT por cada día 

de ausencia del personal 

en el servicio en el plazo 

previsto. 

 
 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado                  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

 

 
 
 
 

06 

 
 

 
EQUIPOS DECLARADOS 

Cuando el contratista no presenta los equipos 

declarados para la suscripción del contrato. 

 
 
 
 

0.5 IUT. por cada equipo 

y día de equipo ausente. 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
 

 
 
 
 

07 

 
EN CASO CULMINE LA RELACION 

CONTRACTUAL 

Entre el contratista y el personal ofertado y la 

entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

 
 

 
Uno (1) UIT por cada día 

de ausencia del personal 

en el servicio. 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
 

 
 
 
 

08 

 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL-CON 

AUTORIZACION DE LA ENTIDAD 

Los cambios del personal profesional solicitados 

POR EL CONTRATISTA, que no tengan origen 

en circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, 

y que sean aprobados POR LA ENTIDAD. La 

multa es por cada evento. 

 
 
 
 

1/1000     del     contrato 

vigente 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y presentado 

a la Sub Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 

Si el contratista utiliza maquinaria y equipo 

diferente del propuesto. 

 
 

0.5/1000 del contrato 

vigente por cada día de 

retraso que demore la 

reposición de la máquina. 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado                  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
 

 
 
 
 

10 

 
 

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo 

a lo estipulado en la Ley 29783 – Ley General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo – D. S. N° 

005 – 2012 – TR. 

 
 

 
0.05% del contrato 

vigente por cada 

accidente. 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y presentado 

a la Sub Gerencia  

Obras Publicas y 

Gerencia de Desarrollo 

Urbano 
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11 

Demora en el término del levantamiento de 
observaciones durante la ejecución formuladas por 
el Supervisor. 

0.10%      del      contrato 

vigente por cada día de 

retraso. 

Según     informe     del 
Supervisor debidamente 
sustentado                  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras Publicas 

y Gerencia de Desarrollo 

Urbano 

 
 

 
12 

 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 

Cuando el contratista entregue documentación 

incompleta, perjudicando el trámite normal de los 

mismos (valorizaciones, adicionales.),  la multa 

será por cada trámite documentario 

 

 
 

0.50 de la UIT por cada 

tramite documentario 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y/o La Sub 

Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural 
 

 
 
 
 

13 

 

CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra 

dentro de los 10 días del inicio de obra. La Multa 

es por cada día de atraso. 

La entidad entregara con anticipación el modelo 

y diseño al contratista y/o supervisor, en un plazo 

que no supere la fecha de inicio de obra. 

 
 

 
1/1000 del contrato 

vigente por cada día de 

retraso 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

 
 
 
 

 
14 

CRONOGRAMA VALORIZACION AL INICIO 

DEL PLAZO CONTRACTUAL 

En caso el contratista no cumpla con entregar el 

calendario  valorizado adecuado a  la fecha de 

inicio del plazo contractual ante la supervisión en 

un plazo de 48 horas de iniciado el plazo de 

ejecución de obra. Esta multa se aplicara por 

cada día de atraso en la presentación del 

cronograma indicado. 

 
 
 
 

1/1000 del contrato 

vigente por cada día de 

retraso 

 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

 

 
 
 
 

15 

 

 
 

VALORIZACIONES 

Cuando el contratista no presente la valorización 

al supervisor dentro del plazo previsto en los 

términos de referencia. 

 
 

 
1/1000 del contrato 

vigente por cada día de 

retraso 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado                  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
 

 
 
 
 

16 

 

Cuando   el   personal   acreditado   permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 

a los sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 

del artículo 190 del Reglamento. 

 

 
 

0.50 de la UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en obra en el 

plazo previsto 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
 

 
 
 
 

17 

 
 

 
En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido 

 
 

 
0.50 de la UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en obra 

Según     informe     del 

Supervisor 

debidamente 

sustentado                  y 

presentado a la Sub 

Gerencia Obras 

Publicas y Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

 

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 
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a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de Penalidades por la Actividad de 
Ejecución de Obra, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando 
las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. 
En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c). 
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al 
siguiente numeral. 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de Penalidades, sobre la base 
del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto 
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g). 
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, asimismo el 
Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. e) El 
Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de Obras Púbicas y Gerencia de Desarrollo 
Urbano la valorización con la aplicación de la penalidad. 
f) La Sub Gerencia de Obras Púbicas y Gerencia de Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la valorización 
en la que se aplica la penalidad. 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor o 
Inspector de Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de obra. 
h) La Sub Gerencia de Obras Púbicas y Gerencia de Desarrollo Urbano evalúa la posibilidad de iniciar la gestión 
de Resolución del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo líneas arriba mostrado." 
Todo informe del supervisor deberá estar ingresado al cuaderno de obra digital y toda comunicación con el 
contratista será notificada vía correo electrónico. 

 

2.1.9    RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA. 
 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por la 
Municipalidad Provincial de Nasca. La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del 
Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo establecido 
en  el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias 
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la 
liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

 
2.1.10  SUBCONTRATACIÓN 

Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 

2.1.11  PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 
Con la finalidad de asegurar la protección para los trabajadores y el cumplimiento de forma óptima de los 

protocolos  de  bioseguridad  contra  el  COVID  19,  el  contratista  deberá  tener  en  cuenta  las  siguientes 

consideraciones: 
 

a.   Ámbito de aplicación. 
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que celebrará contrato con la 

Entidad. 
 

b.   Evaluación e identificación de trabajadores. 
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal antes de ingresar a 

laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica alguno de 

estos supuestos: 

•  Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberá realizarse con 
termómetro digital sin contacto. 

•  Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos. 

•  Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por más de 2 días, 
tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios. 

•  Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19. 

•  Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya 
cumplido la cuarentena de 14 días. 

Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de salud para su 

evaluación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la 

información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA. 
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ITEM DESCRIPCI
ON 

CANTIDAD 

1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA DE 5.8 
HP 

1 

2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35” 1 

3 CAMION VOLQUETE 15 M3 1 

4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 1 

5 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1500 glns 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1 

 

2.1.12  ANEXOS 
Expediente Técnico de Obra: “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL 
MALECON TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO Y ALAMEDA GUARDIA CIVIL DISTRITO DE NASCA DE 
LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA -CON CUI 2609599”. 

 
3.2.    REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

  
 
 
 
 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la 
relación de equipamiento estratégico. 

 
 

Acreditación: 

 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

  Importante   

  No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios 
físicos.  Asimismo, no se puede  requerir características, años de  antigüedad  y demás condiciones del 
equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

  

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 
 

•INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:  
Formación Académica 
Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado. 

 
•INGENIERO DE SEGURIDAD 
Formación Académica 
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. 

 
 

•INGENIERO ESTRUCTURAL: 

 Formación Académica 

 Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado 

 
 

Acreditación: 

 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

  Importante   

  •   El  residente  de  la 
Reglamento. 

obra  debe  cumplir  las  calificaciones  establecidas  en  el  artículo  179  del   

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  Cargo Experiencia  

 Ingeniero Residente de 
obra 

Deberá acreditar veinticuatro (24) meses como residente de obra y/o Supervisor y/o 
inspector de obra y/o jefe de supervisión de obras en la ejecución de obras de 
edificaciones en general y/o iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 
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Ingeniero de Seguridad Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como especialista en seguridad de obra 
y/o seguridad y salud ocupacional. La experiencia a acreditar se computa desde la 
colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo 
distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), 
para el cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

 

 

Ingeniero Estructural Experiencia mínima de doce (12) meses en la ejecución de obras   en   general   como   
Especialista   o   Ingeniero   en estructuras. La experiencia a acreditar se computa 
desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de 
tiempo distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una 
vez el periodo traslapado 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 Importante   

 El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

  

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

 
 

Se considerará como obra similar: Creación y/o Mejoramiento del centro de esparcimiento.  

 
 

Acreditación: 

 La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación o cualquier otra documentación1 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 

como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 

contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación  se  ceñirá al  método descrito  en  la  Directiva  “Participación  de  Proveedores  en  Consorcio  en  las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

 Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 

presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 

venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 

en la especialidad. 

 Importante  
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En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
Importante 

 
• Si  como  resultado  de  una  consulta  u  observación  corresponde  precisarse  o  ajustarse  el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad 
contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo 
mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros 


