

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES – SANTA CATALINA (ACCESO AL PUENTE MOTILONES) – FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2223939.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	48						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2223939					
		Documento que declaró la viabilidad			INFORME TECNICO N°046-2012-MPM-OGPI.			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 0436-2023-GRSM-PEAM-02.00		Fecha de recepción	21/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1

**COTIZACIÓN 01 - GENARO ROBERTO HORNA YALTA CON RUC N° 10421555244**

**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
CONSULTOR - EJECUTOR

**INGENIERO CIVIL**  
REG. CIP N° 105532

**CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

Señores  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Presente.-

De mi mayor consideración:

De acuerdo a los Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas, quien suscribe presenta a su consideración la Propuesta Económica por el importe total de S/ 911,246.07 (NOVECIENTOS ONCE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 07/100 SOLES), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incluir sobre el costo total de la prestación.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL S/.
Consultoría para la Supervisión del saldo de obra del proyecto de inversión pública denominado: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN" CÓDIGO SNIP 217643, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2223939	S/ 911,246.07

MI oferta no incluye I.G.V.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en los términos de referencia/ especificaciones técnicas.

SAN MARTIN, 22 DE AGOSTO DEL 2023.

**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
RUC. N° 10421555244  
DNI N° 42155524

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
CONSULTOR - EJECUTOR

INGENIERO CIVIL  
REG. CIP N° 103567

SAN MARTIN, 22 DE AGOSTO DEL 2023.

PROFORMA N° 035-2023/GRHY

**SEÑORES:**  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

**ATENCIÓN:**  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

**ASUNTO:**  
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

**REFERENCIA:**  
Consultoría para la Supervisión del saldo de obra del proyecto de inversión pública denominado: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CÓDIGO SNIP 217643, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2223939

Presente.-

El que suscribe Ing. GENARO ROBERTO HORNA YALTA, identificado con DNI N°42155524, persona natural con negocio, con RUC N°10421555249, con domicilio legal en PRL. LIBERTAD S/N (CD 1 COSTADO CASA 2 PISOS MARRÓN X GRIFO) /SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO.

Hace llegar nuestra proforma de cotización para el servicio de consultoría de la referencia de acuerdo a los siguientes detalles:

ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION								
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTIN" CON CUI: 2223939.								
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA								
PLAZO: 95 Días Calendario.								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 343,900.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.							
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 550.00	100%	S/ 52,250.00	
02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 250.00	100%	S/ 23,750.00	
03	ING. ESPECIALISTA EN PUENTES O ESTRUCTURAS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
04	ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISEÑO VIAL	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
05	ING. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
06	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
07	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	

DIRECCION: PROLONGACION LIBERTAD N° 125 - TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN  
CEL. 969518370 / E-MAIL: ghproing@gmail.com

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
**CONSULTOR - EJECUTOR**

**INGENIERO CIVIL**  
**REG. CIP N° 105567**



08	ING. ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	h-día	1.00	95	S/	270.00	100%	S/	25,650.00
09	ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	h-día	1.00	95	S/	270.00	50%	S/	12,825.00
10	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	h-día	1.00	95	S/	270.00	100%	S/	25,650.00
A.2.	PERSONAL TECNICO.								
01	ASISTENTE DE INGENIERÍA	h-día	1.00	95	S/	200.00	100%	S/	19,000.00
02	TECNICO LABORATORISTA	h-día	1.00	95	S/	135.00	100%	S/	12,825.00
03	TOPÓGRAFOS	h-día	1.00	95	S/	135.00	100%	S/	12,825.00
A.3.	PERSONAL AUXILIAR.								
01	AUXILIAR DE CAMPO TOPOGRAFO	h-día	2.00	95	S/	100.00	100%	S/	19,000.00
02	AUXILIAR DE CAMPO SUELOS	h-día	1.00	95	S/	100.00	100%	S/	9,500.00
03	CONTROLADORES DE CAMPO	h-día	3.00	95	S/	70.00	100%	S/	19,950.00
04	ADMINISTRADOR	h-día	1.00	95	S/	120.00	100%	S/	11,400.00
05	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	95	S/	100.00	100%	S/	9,500.00
B	ALQUILER Y SERVICIOS.								S/ 250,918.00
B.1.	ALQUILERES DE OFICINAS.								
01	DE OFICINA	Ofic-día	1.00	95	S/	50.00	100%	S/	4,750.00
02	DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	Eq-día	1.00	95	S/	120.00	100%	S/	11,400.00
03	DE EQUIPOS DE LABORATORIO BASICO DE SUELOS	Eq-día	1.00	95	S/	200.00	100%	S/	19,000.00
04	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	1.00	95	S/	50.00	100%	S/	4,750.00
05	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00	95	S/	50.00	100%	S/	4,750.00
06	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh-día	2.00	95	S/	240.00	100%	S/	45,600.00
				N° veces		Cant.		Costo	
07	ENSAYOS ESPECIALES	Global	1.00	3		447.00		S/ 60.00	S/ 80,460.00
08	EVALUACIÓN DEFLECTOMÉTRICA (DISTINTAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS)	Global	1.00	3		22.28		S/ 1,000.00	S/ 66,840.00
09	EVALUACION RUGOSIDAD	Global	1.00	3		22.28		S/ 200.00	S/ 13,368.00
C	ALQUILER Y SERVICIOS.								S/ 107,790.00
C.1.	PASAJE (IDA Y VUELTA)								
01	PERSONAL PROFESIONAL	Psje	10.00	5	S/	850.00	100%	S/	42,500.00
02	PERSONAL TÉCNICO	Psje	3.00	5	S/	350.00	100%	S/	5,250.00
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Psje	8.00	5	S/	70.00	100%	S/	2,800.00
C.2.	ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PERSONAL.								

DIRECCION: PROLONGACION LIBERTAD N° 125 - TARAPOTO - SAN MARTIN SAN MARTIN  
TEL. 969518370 E-MAIL: ghyxong@gmail.com

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
**CONSULTOR - EJECUTOR**

**INGENIERO CIVIL**  
**REG. CIP N° 105567**

01	PERSONAL PROFESIONAL	Rac- dia		724	S/	60,00	100%	S/	43,440.00
02	PERSONAL TÉCNICO	Rac- dia		95	S/	40,00	100%	S/	3,800.00
C.3.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.								
01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	Glb	1.00		S/	10,000.00	100%	S/	10,000.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							S/	13,975.00
01	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Uti- dia	1.00	95	S/	25,00	100%	S/	2,375.00
02	MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA Y SUELOS/IMPREVISTOS	Met- dia	1.00		S/	4,000.00	100%	S/	4,000.00
03	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Glb.	1.00	95	S/	40,00	100%	S/	3,800.00
04	COMBUSTIBLE	Com- dia	1.00	95	S/	40,00	100%	S/	3,800.00
<b>II. COSTO DIRECTO - ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b>									<b>S/ 716,583.00</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES – SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) – FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN\* CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA**

PLAZO: 95 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA						S/	716,583.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR						S/	343,900.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS	-	-			-	S/	250,918.00
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO						S/	107,790.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/	13,975.00

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES – SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) – FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN\* CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACIÓN**

PLAZO: 30 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
------	----------	-----	------	----------------	----------------	---------------	-----------	-------

DIRECCION: PROLONGACION LIBERTAD N° 125 - TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN  
CEL. 969518370 / E-MAIL: ghjroing@gmail.com



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
CONSULTOR - EJECUTOR

**INGENIERO CIVIL**  
Reg. CIP N° 105567



A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/	27,600.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.							S/	24,600.00
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	30	S/	550.00	100%	S/	16,500.00
02	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	30	S/	270.00	100%	S/	8,100.00
A.2.	PERSONAL AUXILIAR.							S/	3,000.00
01	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	30	S/	100.00	100%	S/	3,000.00
B	ALQUILER Y SERVICIOS.							S/	12,600.00
B.1.	ALQUILERES DE OFICINAS.							S/	12,600.00
01	DE OFICINA	Ofic-día	1.00	30	S/	50.00		S/	1,500.00
02	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	2.00	30	S/	50.00		S/	3,000.00
03	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00		S/	900.00		S/	900.00
04	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Ver-día	1.00	30	S/	240.00		S/	7,200.00
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							S/	5,370.00
	Pasajes (Ida y Vuelta)							S/	1,770.00
01	PERSONAL PROFESIONAL	Paje	2.00	1	S/	850.00		S/	1,700.00
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Paje	1.00	1	S/	70.00		S/	70.00
	Alimentación del personal							S/	3,600.00
03	PERSONAL PROFESIONAL	Rac-día	2.00	30	S/	60.00		S/	3,600.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							S/	3,600.00
01	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Uti-día	1.00	30	S/	80.00		S/	2,400.00
04	COMBUSTIBLE	Com-día	1.00	30	S/	40.00		S/	1,200.00
<b>III. COSTO DIRECTO - TOTAL ETAPA DE LIQUIDACIÓN</b>									<b>S/ 49,170.00</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN  
CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACION**

PLAZO: 30 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA						S/	49,170.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR						S/	27,600.00

DIRECCION: PROLONGACION LIBERTAD N° 125 - TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN  
CEL. 969518370 / E-MAIL: ghproing@gmail.com

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
**CONSULTOR - EJECUTOR**

**INGENIERO CIVIL**  
**REG. DIP N° 105567**

<b>G</b>	<b>SUB TOTAL SIN IGV</b>			<b>911,246.1</b>
<b>H</b>	<b>IMPUESTO DEL IGV</b>	<b>18.00%</b>		
<b>I</b>	<b>TOTAL S/ INC. IGV</b>			<b>911,246.07</b>

**Mi oferta no incluye I.G.V.**

**CONDICIONES COMERCIALES:**

*El plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra es de 125 (CIENTO VEINTICINCO) Días Calendarios, conforme a lo siguiente:*

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PLAZOS</b>
<i>Actividades Preliminares (informe inicial)</i>	
<i>Actividades propias de la supervisión durante la ejecución de la obra (control de obra, presentación de informes mensuales como valorizaciones y del servicio de supervisión).</i>	<b>95 días calendarios</b>
<i>Actividades Finales.</i>	
<i>Revisión y conformidad de la Liquidación de contrato de Obra.</i>	<b>30 días calendarios</b>

*Se menciona que la empresa cuenta con los profesionales idóneos para la ejecución del presente servicio de CONSULTORIA.*

  
**GENARO ROBERTO HORNA YALTA**  
**RUC. N° 10421555244**  
**DNI N° 42155524**

**DIRECCION: PROLONGACION LIBERTAD N° 125 - TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN**  
**CEL. 969518370 / E-MAIL: ghproing@gmail.com**

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
2	<b>COTIZACION 02 - SECLÉN RAMOS JORGE ANTONIO CON RUC N° 10167315815</b>

SAN MARTIN, 22 DE AGOSTO DEL 2023.

PROFORMA N° 022-2023/JASR

**SEÑORES:**  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

**ATENCIÓN:**  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

**ASUNTO:**  
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

**REFERENCIA:**  
Consultoría para la Supervisión del saldo de obra del proyecto de inversión pública denominado:  
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CÓDIGO SNIP 217643, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2223939".

Presente.-

El que suscribe, suscribe Ing. SECLÉN RAMOS JORGE ANTONIO, identificado con DNI N° 16731581, persona natural con negocio, con RUC N° 10167315815, con domicilio legal en JR. SFRATIN FILOMENO N° 696 - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN, hago llegar nuestra proforma de cotización para la consultoría de obra de referencia de acuerdo a los siguientes detalles:

<u>ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN</u>								
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.								
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								
PLAZO: 95 Días Calendario.								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR</b>							<b>S/ 343,900.00</b>
<b>A.1.</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL.</b>							
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 550.00	100%	S/ 52,250.00	
02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 250.00	100%	S/ 23,750.00	
03	ING. ESPECIALISTA EN PUENTES O ESTRUCTURAS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
04	ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISEÑO VIAL	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
05	ING. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
06	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
07	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
08	ING. ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
09	ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	

  
**JORGE ANTONIO SECLÉN RAMOS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CIP. N° 78430**



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

10	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	h-día	1.00	95	S/	270.00	100%	S/ 25,650.00	
<b>A.2. PERSONAL TÉCNICO.</b>									
01	ASISTENTE DE INGENIERÍA	h-día	1.00	95	S/	200.00	100%	S/ 19,000.00	
02	TECNICO LABORATORISTA	h-día	1.00	95	S/	135.00	100%	S/ 12,825.00	
03	TOPOGRAFOS	h-día	1.00	95	S/	135.00	100%	S/ 12,825.00	
<b>A.3. PERSONAL AUXILIAR.</b>									
01	AUXILIAR DE CAMPO TOPOGRAFO	h-día	2.00	95	S/	100.00	100%	S/ 19,000.00	
02	AUXILIAR DE CAMPO SUELOS	h-día	1.00	95	S/	100.00	100%	S/ 9,500.00	
03	CONTROLADORES DE CAMPO	h-día	3.00	95	S/	76.00	100%	S/ 19,950.00	
04	ADMINISTRADOR	h-día	1.00	95	S/	120.00	100%	S/ 11,400.00	
05	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	95	S/	100.00	100%	S/ 9,500.00	
<b>B ALQUILER Y SERVICIOS.</b>									<b>S/ 250,918.00</b>
<b>B.1. ALQUILERES DE OFICINAS.</b>									
01	DE OFICINA	Ofi-día	1.00	95	S/	50.00	100%	S/ 4,750.00	
02	DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	Eq-día	1.00	95	S/	120.00	100%	S/ 11,400.00	
03	DE EQUIPOS DE LABORATORIO BASICO DE SUELOS	Eq-día	1.00	95	S/	200.00	100%	S/ 19,000.00	
04	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	1.00	95	S/	50.00	100%	S/ 4,750.00	
05	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00	95	S/	50.00	100%	S/ 4,750.00	
06	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh-día	2.00	95	S/	240.00	100%	S/ 45,600.00	
				Nº veces	Costo	Costo			
07	ENSAYOS ESPECIALES	Global	1.00	3	447.00	S/ 60.00	S/ 80,460.00		
08	EVALUACIÓN DE FLECTOMETRICA (DISTINTAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS)	Global	1.00	3	22.28	S/ 1,000.00	S/ 66,840.00		
09	EVALUACION RUGOSIDAD	Global	1.00	3	22.28	S/ 200.00	S/ 13,368.00		
<b>C ALQUILER Y SERVICIOS.</b>									<b>S/ 110,740.00</b>
<b>C.1. PASAJE (IDA Y VUELTA)</b>									
01	PERSONAL PROFESIONAL	Paje	10.00	5	S/	880.00	100%	S/ 44,000.00	
02	PERSONAL TÉCNICO	Paje	3.00	5	S/	380.00	100%	S/ 5,700.00	
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Paje	8.00	5	S/	95.00	100%	S/ 3,800.00	
<b>C.2. ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PERSONAL.</b>									
01	PERSONAL PROFESIONAL	Rac-día		724	S/	60.00	100%	S/ 43,440.00	
02	PERSONAL TÉCNICO	Rac-día		95	S/	40.00	100%	S/ 3,800.00	
<b>C.3. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.</b>									

  
**JORGE ANTONIO SEGLEN RAMOS**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. N° 78430

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	Gth	1.00		S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00	
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							S/ 13,975.00
01	ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Un-dia	1.00	95	S/ 25.00	100%	S/ 2,375.00	
02	MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFÍA Y SUELOS IMPREVISTOS	Man-dia	1.00		S/ 4,000.00	100%	S/ 4,000.00	
03	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Gth	1.00	95	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
04	COMBUSTIBLE	Com-dia	1.00	95	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
II. COSTO DIRECTO - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA								S/ 719,533.00

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

PLAZO: 95 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 719,533.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR							S/ 343,990.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 250,915.00
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO							S/ 110,740.00
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							S/ 13,975.00

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACIÓN**

PLAZO: 30 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
A	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR							S/ 29,400.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.						S/ 25,800.00	
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-dia	1.00	30	S/ 550.00	100%	S/ 17,400.00	
02	ING. ESPECIALISTA EN METRALLAS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-dia	1.00	30	S/ 290.00	100%	S/ 5,400.00	

Jorge Antonio Segúen Ramos  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 78430



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>A.2.</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR.</b>							<b>S/ 3,600.00</b>	
01	CADISTA - DIBUJADOR	h-dia	1.00	30	S	120.00	100%	S 3,600.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS.</b>								<b>S/ 14,265.00</b>
<b>B.1.</b>	<b>ALQUILERES DE OFICINAS.</b>							<b>S/ 14,265.00</b>	
01	DE OFICINA	Ofic-dia	1.00	30	S	65.00		S 1,950.00	
02	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-dia	2.00	30	S	65.00		S 3,900.00	
03	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-dia	1.00		S	915.00		S 915.00	
04	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh-dia	1.00	30	S	250.00		S 7,500.00	
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO</b>								<b>S/ 6,380.00</b>
	<i>Pasajes (Ida y Vuelta)</i>							<b>S/ 1,880.00</b>	
01	PERSONAL PROFESIONAL.	Paje	2.00	1	S	900.00		S 1,800.00	
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Paje	1.00	1	S	80.00		S 80.00	
	<i>Alimentación del personal</i>							<b>S/ 4,500.00</b>	
03	PERSONAL PROFESIONAL.	Rac-dia	2.00	30	S	75.00		S 4,500.00	
<b>D</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							<b>4,800.00</b>	<b>S/ 4,800.00</b>
01	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Un-dia	1.00	30	S	110.00		S 3,300.00	
04	COMBUSTIBLE	Com-dia	1.00	30	S	50.00		S 1,500.00	
<b>III. COSTO DIRECTO - TOTAL ETAPA DE LIQUIDACIÓN</b>									<b>S/ 54,845.00</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA  
(ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON  
CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACION**

PLAZO: 30 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
<b>I</b>	<b>ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>							<b>S/ 54,845.00</b>
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR</b>							<b>S/ 29,400.00</b>
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>S/ 14,265.00</b>
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO</b>							<b>S/ 6,380.00</b>
<b>D</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							<b>S/ 4,800.00</b>

  
**JORGE ANTONIO SEGLEN RAMOS**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 78430

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>					
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.					
ITEM	DESCRIPCION	%	IMPORTE EN SOLES		
			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA				S/ 719,533.00
II	ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				S/ 54,845.00
<b>COSTO DIRECTO (I+II)</b>					<b>S/ 774,378.00</b>
<b>E</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>				<b>77,437.80</b>
	<b>(I + II)</b>	<b>S/ 774,378.00</b>			
	<b>E1 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.00%</b>		<b>15,487.56</b>	
	MANEJO DE CONTRATO	1.00%	7,743.78		
	GASTOS CONTABLES	0.50%	3,871.89		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	0.50%	3,871.89		
	<b>E2 GASTOS OPERATIVOS (LOGISTICOS, IMPLEMENTACIÓN, OTROS, ETC.)</b>	<b>2.00%</b>		<b>15,487.56</b>	
	TRANSPORTE, COSTOS OPERATIVOS, SERVICIOS LOGISTICOS, ETC.)	1.00%	7,743.78		
	EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD ADICIONAL	0.50%	3,871.89		
	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS Y VIVIENDAS	0.50%	3,871.89		
	<b>E3 GASTOS LEGALES (CONSTITUCIÓN SOCIETARIA, NOTARIALES, VARIOS, ETC)</b>	<b>3.00%</b>	<b>23,231.34</b>	<b>23,231.34</b>	
	<b>E4 GASTOS FINANCIEROS (ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FIANZAS, ETC.</b>	<b>3.00%</b>	<b>23,231.34</b>	<b>23,231.34</b>	
	<b>(I + II + III) x 10%</b>	<b>10.00%</b>			
<b>E</b>	<b>UTILIDAD</b>	<b>S/ 774,378.00</b>			<b>77,437.80</b>
	<b>(I + II + III) x 10%</b>	<b>10.00%</b>			<b>77,437.80</b>
	<b>COSTO INDIRECTO (E + F)</b>				<b>154,875.60</b>
<b>G</b>	<b>SUB TOTAL SIN IGV</b>				<b>929,253.6</b>
<b>H</b>	<b>IMPUESTO DEL IGV</b>	<b>18.00%</b>			
<b>I</b>	<b>TOTAL S/ INC. IGV</b>				<b>929,253.60</b>

Mi oferta, no incluye I.G.V.

  
**JORGE ANTONIO SEGLEN RAMOS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CIP N° 78490**



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3	<b>COTIZACION 03 - PAREDES VÁSQUEZ RENE BAUDILIO CON RUC N° 10011307243</b>

Av. Circunvalación N° 705 - Tarapoto, Teléfono N° 988151028  
SUPERVISOR DE OBRA: ING. RENE B. PAREDES VASQUEZ CIP N° 77373 Correo elect. [opers.s.a.c46@gmail.com](mailto:opers.s.a.c46@gmail.com)

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES)  
- FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOTOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.

I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA

PLAZO: 95 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 351,500.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.							
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 560.00	100%	S/ 53,200.00	
02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 260.00	100%	S/ 24,700.00	
03	ING. ESPECIALISTA EN PUENTES O ESTRUCTURAS	h-día	1.00	95	S/ 280.00	50%	S/ 13,300.00	
04	ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISEÑO VIAL	h-día	1.00	95	S/ 280.00	100%	S/ 26,600.00	
05	ING. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	h-día	1.00	95	S/ 280.00	50%	S/ 13,300.00	
06	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	95	S/ 280.00	50%	S/ 13,300.00	
07	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	h-día	1.00	95	S/ 280.00	100%	S/ 26,600.00	
08	ING. ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	h-día	1.00	95	S/ 280.00	100%	S/ 26,600.00	
09	ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	h-día	1.00	95	S/ 280.00	50%	S/ 13,300.00	
10	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	h-día	1.00	95	S/ 280.00	100%	S/ 26,600.00	
A.2.	PERSONAL TECNICO.							
01	ASISTENTE DE INGENIERÍA	h-día	1.00	95	S/ 200.00	100%	S/ 19,000.00	
02	TECNICO LABORATORISTA	h-día	1.00	95	S/ 135.00	100%	S/ 12,825.00	
03	TOPOGRAFOS	h-día	1.00	95	S/ 135.00	100%	S/ 12,825.00	
A.3.	PERSONAL AUXILIAR.							
01	AUXILIAR DE CAMPO TOPOGRAFO	h-día	2.00	95	S/ 100.00	100%	S/ 19,000.00	
02	AUXILIAR DE CAMPO SUELOS	h-día	1.00	95	S/ 100.00	100%	S/ 9,500.00	
03	CONTROLADORES DE CAMPO	h-día	3.00	95	S/ 70.00	100%	S/ 19,950.00	
04	ADMINISTRADOR	h-día	1.00	95	S/ 120.00	100%	S/ 11,400.00	
05	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.90	95	S/ 100.00	100%	S/ 9,500.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS.							S/ 250,918.00
B.1.	ALQUILERES DE OFICINAS.							
01	DE OFICINA	Ofs-día	1.00	95	S/ 50.00	100%	S/ 4,750.00	
02	DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	Eq-día	1.00	95	S/ 120.00	100%	S/ 11,400.00	

Rene B. Paredes Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 77373

Scanned with CamScanner

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Av. Circunvalación N° 705 - Tarmao, Teléfono N° 998151028  
SUPERVISOR DE OBRA: ING. RENE B. PAREDES VASQUEZ CIP N° 77373 Correo elect. [rpars.s.o.c.46@gmail.com](mailto:rpars.s.o.c.46@gmail.com)

03	DE EQUIPOS DE LABORATORIO BASICO DE SUELOS	Eq-día	1.00	95	S/ 200.00	100%	S/ 19,000.00	
04	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	1.00	95	S/ 50.00	100%	S/ 4,750.00	
05	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00	95	S/ 50.00	100%	S/ 4,750.00	
06	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh-día	2.00	95	S/ 240.00	100%	S/ 45,600.00	
				N° veces	Cant.	Costo		
07	ENSAYOS ESPECIALES	Global	1.00	3	447.00	S/ 80.00	S/ 80,460.00	
08	EVALUACIÓN DEFLECTOMÉTRICA (DISTINTAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS)	Global	1.00	3	22.28	S/ 1,000.00	S/ 66,840.00	
09	EVALUACIÓN RUGOSIDAD	Global	1.00	3	22.28	S/ 200.00	S/ 13,368.00	
C	ALQUILER Y SERVICIOS,							S/ 110,740.00
C.1.	PASAJE (IDA Y VUELTA)							
01	PERSONAL PROFESIONAL	Peje	10.00	5	S/ 880.00	100%	S/ 44,000.00	
02	PERSONAL TÉCNICO	Peje	3.00	5	S/ 380.00	100%	S/ 5,700.00	
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Peje	8.00	5	S/ 95.00	100%	S/ 3,800.00	
C.2.	ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PERSONAL.							
01	PERSONAL PROFESIONAL	Rac-día		724	S/ 60.00	100%	S/ 43,440.00	
02	PERSONAL TÉCNICO	Rac-día		95	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
C.3.	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS.							
01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	Ob	1.00		S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00	
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							S/ 13,975.00
01	ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Út-día	1.00	95	S/ 25.00	100%	S/ 2,375.00	
02	MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA Y SUELOS IMPREVISTOS	Mat-día	1.00		S/ 4,000.00	100%	S/ 4,000.00	
03	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Gib.	1.00	95	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
04	COMBUSTIBLE	Com-día	1.00	95	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
<b>II. COSTO DIRECTO - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								<b>S/ 727,133.00</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES)  
- FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN\* CON CUI: 2223639.

**II. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

PLAZO: 95 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 727,133.00

Rene B. Paredes Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 77373

Scanned with CamScanner



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Av. Circunvalación N° 705 - Tarapoto, Teléfono N° 998151028  
SUPERVISOR DE OBRA: ING. RENE B. PAREDES VASQUEZ CIP N° 77373 Correo elect. [rpars.s.a.c.45@gmail.com](mailto:rpars.s.a.c.45@gmail.com)

A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR						S/ 351,500.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 250,918.00
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO						S/ 110,740.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 13,975.00

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES)  
- FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 222939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACIÓN**

PLAZO: 30 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 29,400.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.						S/ 25,800.00	
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	30	S/ 580.00	100%	S/ 17,400.00	
02	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	30	S/ 280.00	100%	S/ 8,400.00	
A.2.	PERSONAL AUXILIAR.						S/ 3,600.00	
01	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	30	S/ 120.00	100%	S/ 3,600.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS.							S/ 14,265.00
B.1.	ALQUILERES DE OFICINAS.						S/ 14,265.00	
01	DE OFICINA	Ofi-día	1.00	30	S/ 65.00		S/ 1,950.00	
02	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	2.00	30	S/ 65.00		S/ 3,900.00	
03	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00		S/ 915.00		S/ 915.00	
04	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh-día	1.00	30	S/ 250.00		S/ 7,500.00	
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							S/ 6,380.00
	Pasajes (Ida y Vuelta)						S/ 1,880.00	
01	PERSONAL PROFESIONAL	Paje	2.00	1	S/ 900.00		S/ 1,800.00	
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Paje	1.00	1	S/ 80.00		S/ 80.00	
	Alimentación del personal						S/ 4,500.00	
03	PERSONAL PROFESIONAL	Rac-día	2.00	30	S/ 75.00		S/ 4,500.00	
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						4,800.00	S/ 4,800.00

Rene B. Paredes Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 77373

Scanned with CamScanner

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Av. Chaymavación N° 705 - Tarma, Teléfono N° 898151028  
SUPERVISOR DE OBRA: ING. RENE B. PAREDES VASQUEZ CIP N° 77373 Correo elect. [opqer3.5.0.c.46@gmail.com](mailto:opqer3.5.0.c.46@gmail.com)

01	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Ud.-da	1.00	30	S/	110.00		S/	3,300.00
04	COMBUSTIBLE	Com.-da	1.00	30	S/	\$0.00		S/	1,500.00
<b>II. COSTO DIRECTO - TOTAL ETAPA DE LIQUIDACIÓN</b>									<b>S/ 54,845.00</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES)  
- FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACIÓN**

PLAZO: 30 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Can	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 54,845.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 29,400.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 14,265.00
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							S/ 6,380.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							S/ 4,800.00

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS**

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA  
(ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.

ITEM	DESCRIPCION	%	IMPORTE EN SOLES		
			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA				S/ 727,133.00
II	ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				S/ 54,845.00
<b>COSTO DIRECTO (I+II)</b>					<b>S/ 781,978.00</b>
E	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>				<b>78,197.80</b>
(I + II)			S/ 781,978.00		
E1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%		15,639.56	
	MANEJO DE CONTRATO	1.00%	7,819.78		
	GASTOS CONTABLES	0.50%	3,909.89		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	0.50%	3,909.89		
E2	GASTOS OPERATIVOS (LOGISTICOS, IMPLEMENTACIÓN, OTROS, ETC.)	2.00%		15,639.56	

Rene B. Paredes Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 77373

Scanned with CamScanner

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Av. Circunvalacion N° 705 - Teraofo. Telefono N° 998151028  
**SUPERVISOR DE OBRA: ING. RENE B. PAREDES VASQUEZ CIP N° 77373** Correo elect. [pareds.s.a.c.46@gmail.com](mailto:pareds.s.a.c.46@gmail.com)

	TRANSPORTE, COSTOS OPERATIVOS, SERVICIOS LOGISTICOS, ETC.]	1.00%	7,819.78		
	EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD ADICIONAL	0.50%	3,909.89		
	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS Y VIVIENDAS	0.50%	3,909.89		
	E3 GASTOS LEGALES (CONSTITUCIÓN SOCIETARIA, NOTARIALES, VARIOS, ETC)	3.00%	23,459.34	23,459.34	
	E4 GASTOS FINANCIEROS (ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FIANZAS, ETC.	3.00%	23,459.34	23,459.34	
	(I + II + III) x 10%	10.00%			
E	UTILIDAD		S/ 781,978.00		78,197.80
	(I + II + III) x 10%	10.00%			78,197.80
	COSTO INDIRECTO (E + F)				156,395.60
G	SUB TOTAL SIN IGV				938,373.6
H	IMPUESTO DEL IGV	18.00%			
I	TOTAL S/ INC. IGV				938,373.60

  
 Rene B. Paredes Vasquez  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 77373

Scanned with CamScanner

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION								
BALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 222939.								
1. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA								
PLAZO: 95 Días Calendario.								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.							S/ 243,900.00
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 550.00	100%	S/ 62,250.00	
02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 250.00	100%	S/ 23,750.00	
03	ING. ESPECIALISTA EN PUENTES O ESTRUCTURAS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
04	ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISEÑO VIAL	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
05	ING. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
06	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	95	S/ 270.00	50%	S/ 12,825.00	
07	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
08	ING. ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
09	ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	h-día	1.00	95	S/ 270.00	60%	S/ 12,825.00	
10	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	h-día	1.00	95	S/ 270.00	100%	S/ 25,650.00	
A.2.	PERSONAL TECNICO.							
01	ASISTENTE DE INGENIERÍA	h-día	1.00	95	S/ 200.00	100%	S/ 19,000.00	
02	TECNICO LABORATORISTA	h-día	1.00	95	S/ 135.00	100%	S/ 12,825.00	
03	TOPOGRAFOS	h-día	1.00	95	S/ 135.00	100%	S/ 12,825.00	
A.3.	PERSONAL AUXILIAR.							
01	AUXILIAR DE CAMPO TOPOGrafo	h-día	2.00	95	S/ 100.00	100%	S/ 19,000.00	
02	AUXILIAR DE CAMPO SUELOS	h-día	1.00	95	S/ 100.00	100%	S/ 9,500.00	
03	CONTROLADORES DE CAMPO	h-día	3.00	95	S/ 70.00	100%	S/ 19,050.00	
04	ADMINISTRADOR	h-día	1.00	95	S/ 120.00	100%	S/ 11,400.00	
05	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	95	S/ 100.00	100%	S/ 9,500.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS.							
B.1.	ALQUILERES DE OFICINAS.							S/ 250,918.00
01	DE OFICINA	Ofic-día	1.00	95	S/ 50.00	100%	S/ 4,750.00	
02	DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	Eq-día	1.00	95	S/ 120.00	100%	S/ 11,400.00	
03	DE EQUIPOS DE LABORATORIO BASICO DE SUELOS	Eq-día	1.00	95	S/ 200.00	100%	S/ 19,000.00	
04	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	1.00	95	S/ 50.00	100%	S/ 4,750.00	
05	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00	95	S/ 50.00	100%	S/ 4,750.00	
06	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh-día	2.00	95	S/ 240.00	100%	S/ 46,800.00	
07	ENSAYOS ESPECIALES	Global	1.00	3	447.00	S/ 60.00	S/ 80,480.00	
08	EVALUACIÓN DEFLECTOMÉTRICA (DISTINTAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS)	Global	1.00	3	22.28	S/ 1,000.00	S/ 86,840.00	
09	EVALUACIÓN RUGOSIDAD	Global	1.00	3	22.28	S/ 200.00	S/ 13,368.00	
C	ALQUILER Y SERVICIOS.							
C.1.	PASAJE (IDA Y VUELTA)							S/ 197,790.00
01	PERSONAL PROFESIONAL	Paje	10.00	5	S/ 850.00	100%	S/ 42,500.00	
02	PERSONAL TÉCNICO	Paje	3.00	5	S/ 350.00	100%	S/ 5,250.00	
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Paje	8.00	5	S/ 70.00	100%	S/ 2,800.00	
C.2.	ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PERSONAL.							
01	PERSONAL PROFESIONAL	Rac-día	724	5	S/ 60.00	100%	S/ 43,440.00	
02	PERSONAL TÉCNICO	Rac-día	95	5	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
C.3.	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS.							
01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	Glb	1.00		S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00	
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
01	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Ut-día	1.00	95	S/ 25.00	100%	S/ 2,375.00	
02	MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA Y SUELOS IMPREVISTOS	Mek-día	1.00		S/ 4,000.00	100%	S/ 4,000.00	
03	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Glb	1.00	95	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
04	COMBUSTIBLE	Com-día	1.00	95	S/ 40.00	100%	S/ 3,800.00	
II. COSTO DIRECTO - ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA								S/ 716,583.00



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION								
<b>SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICAS: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN* CON CUI: 2223939.</b>								
<b>ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b> <b>PLAZO: 95 Dias Calendario.</b>								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Dias	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION								
<b>SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICAS: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN* CON CUI: 2223939.</b>								
<b>ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b> <b>PLAZO: 95 Dias Calendario.</b>								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Dias	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR						S/ 718,583.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 343,900.00	
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO						S/ 250,918.00	
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 107,790.00	
							S/ 15,975.00	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN								
BALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN* CON CUI: 2223839.								
I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
PLAZO: 95 Días Calendario.								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN								
BALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN* CON CUI: 2223839.								
II. ETAPA DE LIQUIDACIÓN								
PLAZO: 30 Días Calendario.								
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
A	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR							
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.							
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	30	S/ 650.00	100%	S/ 24,000.00	27,800.00
02	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	30	S/ 270.00	100%	S/ 8,100.00	
A.2.	PERSONAL AUXILIAR.							
01	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	30	S/ 100.00	100%	S/ 3,000.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS.							
B.1.	ALQUILERES DE OFICINAS.							
01	DE OFICINA	Ofi-día	1.00	30	S/ 50.00		S/ 12,600.00	12,600.00
02	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	2.00	30	S/ 50.00		S/ 1,600.00	
03	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00	30	S/ 900.00		S/ 3,000.00	
04	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Vel-día	1.00	30	S/ 240.00		S/ 7,200.00	
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO							
	Pasajes (ida y vuelta)							
01	PERSONAL PROFESIONAL	Paje	2.00	1	S/ 850.00		S/ 1,700.00	5,370.00
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Paje	1.00	1	S/ 70.00		S/ 70.00	
03	Alimentación del personal						S/ 3,000.00	
03	PERSONAL PROFESIONAL	Rac-día	2.00	30	S/ 60.00		S/ 3,600.00	
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
01	ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Út-día	1.00	30	S/ 80.00		S/ 2,400.00	3,600.00
04	COMBUSTIBLE	Com-día	1.00	30	S/ 40.00		S/ 1,200.00	
III. COSTO DIRECTO - TOTAL ETAPA DE LIQUIDACIÓN							S/	40,170.00



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION							
BALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.							
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA							
PLAZO: 95 Días Calendario.							
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Total
ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION							
BALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.							
II. ETAPA DE LIQUIDACION							
PLAZO: 30 Días Calendario.							
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Total
I	ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						S/ 48,179.00
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR						S/ 27,600.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 12,600.00
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						S/ 5,370.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 3,600.00

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN							
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.							
I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PLAZO: 05 Días Calendario.							
ITEM	CONCEPTO	Uod	Cent	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Total
<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>							
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN CON CUI: 2223939.							
ITEM	DESCRIPCION	%	IMPORTE EN SOLES				
			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL		
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA				S/	718,563.00	
II	ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				S/	49,170.00	
	<b>COSTO DIRECTO (I+II)</b>				S/	<b>765,753.00</b>	
E	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>					<b>76,575.30</b>	
(I + II)					S/	<b>765,753.00</b>	
E1	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
	MANEJO DE CONTRATO	2.00%				15,315.06	
	GASTOS CONTABLES	1.00%	7,857.53				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	0.50%	3,828.77				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	0.50%	3,828.77				
E2	<b>GASTOS OPERATIVOS (LOGÍSTICOS, IMPLEMENTACIÓN, OTROS, ETC.)</b>					15,315.06	
	TRANSPORTE, COSTOS OPERATIVOS, SERVICIOS LOGÍSTICOS, ETC.)	2.80%					
	EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD ADICIONAL	1.00%	7,857.53				
	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS Y VIVIENDAS	0.50%	3,828.77				
E3	<b>GASTOS LEGALES (CONSTITUCIÓN SOCIETARIA, NOTARIALES, VARIOS, ETC.)</b>					22,972.59	
		3.00%	22,972.59				
E4	<b>GASTOS FINANCIEROS (ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FIANZAS, ETC.)</b>					22,972.59	
		3.00%	22,972.59				
	<b>(I + II + III) x 10%</b>	10.80%					
E	<b>UTILIDAD</b>				S/	<b>76,575.30</b>	
	<b>(I + II + III) x 10%</b>	10.80%					
	<b>COSTO INDIRECTO (E + F)</b>					<b>153,150.60</b>	
G	<b>SUB TOTAL SIN IGV</b>					<b>918,903.60</b>	
H	<b>IMPUESTO DEL IGV</b>	18.80%				<b>185,402.66</b>	
I	<b>TOTAL S/ INC. IGV</b>					<b>1,084,306.25</b>	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'079,788.31 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho con 31/100 soles), incluido el I.G.V.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO**

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN  
CON CUI: 2223939.

**I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA**

PLAZO: 95 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR</b>							<b>S/ 342,467.08</b>
<b>A.1.</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL.</b>							
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 547.71	100%	S/ 52,032.28	
02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	95	S/ 248.96	100%	S/ 23,651.04	
03	ING. ESPECIALISTA EN PUENTES O ESTRUCTURAS	h-día	1.00	95	S/ 268.87	50%	S/ 12,771.56	
04	ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISEÑO VIAL	h-día	1.00	95	S/ 268.88	100%	S/ 25,543.13	
05	ING. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	h-día	1.00	95	S/ 268.87	50%	S/ 12,771.56	
06	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	95	S/ 268.87	50%	S/ 12,771.56	
07	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	h-día	1.00	95	S/ 268.88	100%	S/ 25,543.13	
08	ING. ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	h-día	1.00	95	S/ 268.88	100%	S/ 25,543.13	
09	ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	h-día	1.00	95	S/ 268.87	50%	S/ 12,771.56	
10	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	h-día	1.00	95	S/ 268.88	100%	S/ 25,543.13	
<b>A.2.</b>	<b>PERSONAL TECNICO.</b>							
01	ASISTENTE DE INGENIERÍA	h-día	1.00	95	S/ 199.17	100%	S/ 18,920.83	
02	TECNICO LABORATORISTA	h-día	1.00	95	S/ 134.44	100%	S/ 12,771.56	
03	TOPÓGRAFOS	h-día	1.00	95	S/ 134.44	100%	S/ 12,771.56	
<b>A.3.</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR.</b>							
01	AUXILIAR DE CAMPO TOPOGRAFO	h-día	2.00	95	S/ 99.58	100%	S/ 18,920.83	
02	AUXILIAR DE CAMPO SUELOS	h-día	1.00	95	S/ 99.58	100%	S/ 9,460.42	
03	CONTROLADORES DE CAMPO	h-día	3.00	95	S/ 69.71	100%	S/ 19,866.88	
04	ADMINISTRADOR	h-día	1.00	95	S/ 119.50	100%	S/ 11,352.50	
05	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	95	S/ 99.58	100%	S/ 9,460.42	
<b>B</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS.</b>							<b>S/ 249,872.51</b>
<b>B.1.</b>	<b>ALQUILERES DE OFICINAS.</b>							
01	DE OFICINA	Ofic-día	1.00	95	S/ 49.79	100%	S/ 4,730.21	
02	DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	Eq-día	1.00	95	S/ 119.50	100%	S/ 11,352.50	
03	DE EQUIPOS DE LABORATORIO BASICO DE SUELOS	Eq-día	1.00	95	S/ 199.17	100%	S/ 18,920.83	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO

04	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	1.00	95	S/ 49.79	100%	S/ 4,730.21
05	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop-día	1.00	95	S/ 49.79	100%	S/ 4,730.21
06	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh-día	2.00	95	S/ 239.00	100%	S/ 45,410.00
				N° veces	Cant.	Costo	
07	ENSAYOS ESPECIALES	Global	1.00	3	S/ 445.14	S/ 60.00	S/ 80,124.75
08	EVALUACIÓN DEFLECTOMÉTRICA (DISTINTAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS)	Global	1.00	3	S/ 22.19	S/ 1,000.00	S/ 66,561.50
09	EVALUACION RUGOSIDAD	Global	1.00	3	S/ 22.19	S/ 200.00	S/ 13,312.30
<b>C</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS.</b>						<b>S/ 107,340.88</b>
<b>C.1.</b>	<b>PASAJE (IDA Y VUELTA)</b>						
01	PERSONAL PROFESIONAL	Psje	10.00	5		100%	S/ 42,322.92
02	PERSONAL TÉCNICO	Psje	3.00	5		100%	S/ 5,228.13
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Psje	8.00	5		100%	S/ 2,788.33
<b>C.2.</b>	<b>ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PERSONAL.</b>						
01	PERSONAL PROFESIONAL	Rac-día		724		100%	S/ 43,259.00
02	PERSONAL TÉCNICO	Rac-día		95		100%	S/ 3,784.17
<b>C.3.</b>	<b>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.</b>						
01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	Glb	1.00			100%	S/ 9,958.33
<b>D</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						<b>S/ 13,916.77</b>
01	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Uti-día	1.00	95		100%	S/ 2,365.10
02	MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA Y SUELOS/IMPREVISTOS	Mat-día	1.00			100%	S/ 3,983.33
03	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Glb.	1.00	95		100%	S/ 3,784.17
04	COMBUSTIBLE	Com-día	1.00	95		100%	S/ 3,784.17

**II. COSTO DIRECTO - ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA**

**S/ 713,597.24**

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES – SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) – FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN  
CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA**

PLAZO: 95 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tie mpo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 713,597.24
A	PERSONAL PREFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 342,467.08



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



GOBIERNO REGIONAL  
SAN MARTÍN

**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO

MANO DE OBRAS Y MATERIALES

B	ALQUILERES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	S/ 249,872.51
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO	-	-	-	-	-	S/ 107,340.88
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	S/ 13,916.77

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - SANTA CATALINA  
 (ACCESO PUENTE MOTILONES) - FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN  
 CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACIÓN**

PLAZO: 30 Días Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tie mpo Días	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 27,485.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL.						S/ 24,497.50	
01	ING. JEFE DE SUPERVISIÓN	h-día	1.00	30		100%	S/ 16,431.25	
02	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	h-día	1.00	30		100%	S/ 8,066.25	
A.2.	PERSONAL AUXILIAR.						S/ 2,987.50	
01	CADISTA / DIGITADOR	h-día	1.00	30		100%	S/ 2,987.50	
B	ALQUILER Y SERVICIOS.							S/ 12,547.50
B.1.	ALQUILERES DE OFICINAS.						S/ 12,547.50	
01	DE OFICINA	Ofic- día	1.00	30			S/ 1,493.75	
02	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	Eq-día	2.00	30			S/ 2,987.50	
03	COPIAS REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	Cop- día	1.00				S/ 896.25	
04	CAMIONETA 4X4 OPERADA, INC. MANTENIMIENTO Y SEGUROS	Veh- día	1.00	30			S/ 7,170.00	
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							S/ 5,347.63
	Pasajes (Ida y Vuelta)						S/ 1,762.63	
01	PERSONAL PROFESIONAL	Psje	2.00	1			S/ 1,692.92	
03	PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	Psje	1.00	1			S/ 69.71	
	Alimentación del personal						S/ 3,585.00	
03	PERSONAL PROFESIONAL	Rac- día	2.00	30			S/ 3,585.00	
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 3,585.00	S/ 3,585.00
01	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	Uti-día	1.00	30			S/ 2,390.00	
04	COMBUSTIBLE	Com- día	1.00	30			S/ 1,195.00	
III. COSTO DIRECTO - TOTAL ETAPA DE LIQUIDACIÓN								S/ 48,965.13



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



GOBIERNO REGIONAL  
SAN MARTÍN

**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO**

MANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

**ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION**

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES – SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) – FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN  
CON CUI: 2223939.

**II. ETAPA DE LIQUIDACION**

PLAZO: 30 Dias Calendario.

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tie mpo Dias	Importe Diario	Participación	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 48,965.13
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 27,485.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 12,547.50
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							S/ 5,347.63
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							S/ 3,585.00

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS**

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIONES PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES – SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES) – FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN" CON CUI: 2223939.

ITEM	DESCRIPCION	%	IMPORTE EN SOLES		
			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA				S/ 713,597.24
II	ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				S/ 48,965.13
<b>COSTO DIRECTO (I+II)</b>					<b>S/ 762,562.37</b>
<b>E</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>				<b>76,256.24</b>
	(I + II)		S/ 762,562.37		
	<b>E1 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.00%</b>		<b>15,251.25</b>	
	MANEJO DE CONTRATO	1.00%	7,625.62		
	GASTOS CONTABLES	0.50%	3,812.81		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	0.50%	3,812.81		
	<b>E2 GASTOS OPERATIVOS (LOGISTICOS, IMPLEMENTACIÓN, OTROS, ETC.)</b>	<b>2.00%</b>		<b>15,251.25</b>	
	TRANSPORTE, COSTOS OPERATIVOS, SERVICIOS LOGISTICOS, ETC.)	1.00%	7,625.62		
	EQUIPO DE CONTROLDE CALIDAD ADICIONAL	0.50%	3,812.81		
	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACION DE OFICINAS Y VIVIENDAS	0.50%	3,812.81		
	<b>E3 GASTOS LEGALES (CONSTITUCION SOCIETARIA, NOTARIALES, VARIOS, ETC)</b>	<b>3.00%</b>	<b>22,876.87</b>	<b>22,876.87</b>	
	<b>E4 GASTOS FINANCIEROS (ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FIANZAS,</b>	<b>3.00%</b>	<b>22,876.87</b>	<b>22,876.87</b>	





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**




**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO**

AÑO DE LA UNIDAD Y LA PAZ Y EL DESARROLLO

ETC.				
(I + II + III) x 10%		10.00%		
E	UTILIDAD	S/ 762,562.37		76,256.24
(I + II + III) x 10%		10.00%		76,256.24
COSTO INDIRECTO (E + F)				152,512.47
G	SUB TOTAL SIN IGV			915,074.84
H	IMPUESTO DEL IGV	18.00%		164,713.47
I	TOTAL S/ INC. IGV			1,079,788.31



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	21/08/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		23/08/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Proyecto Especial Alto Mayo</p> <p>Lic. Adm. Asiria Farah Díaz Paredes Especialista (e) de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</p> </div>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					