


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2245564					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 08-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	ORDEN DE REQUERIMIENTO N°0066-2024/SGOP		Fecha de recepción	28/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	X	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			RESOLUCION MINISTERIAL 117-2024-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	11/04/2024	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION S.R.L.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA			
Descripción		Subtotal (S/.)	Porcentaje
<b>A. GASTOS FIJOS</b>			
(No relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)			
A.1	Gastos de liquidación del contrato	S/1,200.00	
	Licitación: contrato		
A 1.1	Visita a la zona de trabajo (viaje desde cualquier parte del país)	S/200.00	
A 1.2	Gastos de estudio de programación y elaboración de propuesta	S/300.00	
A 1.3	Gastos de licitación	S/150.00	
A 1.4	Gastos legales y notariales de la empresa	S/100.00	
	Fianza: contratos		
A 1.5	Carta fianza fiel cumplimiento (10%)	-	
A 1.6	Carta fianza fiel cumplimiento (20%)	-	
	Seguros: contrato		
A 1.9	Póliza de seguro construcción CAR	S/250.00	
A 1.10	Póliza de seguro de trabajo complementario riesgo	S/200.00	
A.2	Gastos indirectos varios	S/200.00	
	Ambiente: oficina, almacén, comedor, vestuarios, SSHH		
A 2.1	Mobiliario de oficina técnica	S/200.00	
<b>B. GASTOS VARIABLES</b>			
(Relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)			
B.1	Gastos de administración en la ejecución de obra	S/69,092.91	
B 1.1	Personal y obligaciones sociales		
B 1.1.1	Ingeniero supervisor de obra	100.00% S/24,500.00	
B 1.1.2	Ingeniero especialista en seguridad de obra y salud	100.00% S/12,250.00	
B 1.1.3	Ingeniero especialista ambiental	100.00% S/12,250.00	
B 1.1.4	Ingeniero asistente de supervisión	100.00% S/7,000.00	
B 1.2	Papelaría en general, útiles de escritorio y materiales de oficina	S/945.00	
B 1.3	Bienes y servicios	S/12,147.91	
B.2	Gastos de liquidación del contrato de obra	S/7,370.00	
B 2.1	Personal y obligaciones sociales	S/7,000.00	
B 2.2	Bienes y servicios	S/370.00	
Total, de gastos variables		S/77,492.91	
<b>COSTO DE SUPERVISION</b>		<b>S/77,492.91</b>	<b>4.62%</b>

  
**ODESERCO S.R.L.**  
 AG RICARDO D MUÑOZ VALDIVIA  
 GERENTE GENERAL

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.

2

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA			
Descripción		Subtotal (\$/.)	Porcentaje
<b>A. GASTOS FIJOS</b>			
(No relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)			
A.1	Gastos de liquidación del contrato	S/1,350.00	
	Licitación: contrato		
A.1.1	Visita a la zona de trabajo (viaje desde cualquier parte del país)	S/250.00	
A.1.2	Gastos de estudio de programación y elaboración de propuesta	S/200.00	
A.1.3	Gastos de licitación	S/150.00	
A.1.4	Gastos legales y notariales de la empresa	S/200.00	
	Fianza: contratos		
A.1.5	Carta fianza fiel cumplimiento (10%)	-	
A.1.6	Carta fianza fiel cumplimiento (20%)	-	
	Seguros: contrato		
A.1.9	póliza de seguro construcción CAR	S/300.00	
A.1.10	póliza de seguro de trabajo complementario riesgo	S/250.00	
A.2	Gatos indirectos varios	S/200.00	
	Ambiente: oficina, almacén, comedor, vestuarios, SSHH		
A.2.1	Mobiliario de oficina técnica	S/250.00	
<b>B. GASTOS VARIABLES</b>			
(Relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)			
B.1	Gastos de administración en la ejecución de obra	S/70,592.00	
B.1.1	Personal y obligaciones sociales		
B.1.1.1	Ingeniero supervisor de obra	100.00% S/25,000.00	
B.1.1.2	Ingeniero especialista en seguridad de obra y salud	100.00% S/13,000.00	
B.1.1.3	Ingeniero especialista ambiental	100.00% S/12,500.00	
B.1.1.4	Ingeniero asistente de supervisión	100.00% S/7,000.00	
B.1.2	papelaria en general, útiles de escritorio y materiales de oficina	S/945.00	
B.1.3	Bienes y servicios	S/12,147.00	
B.2	Gastos de liquidación del contrato de obra	S/7,370.00	
B.2.1	Personal y obligaciones sociales	S/7,000.00	
B.2.2	Bienes y servicios	S/370.00	
Total, de gastos variables		S/79,142.00	
<b>COSTO DE SUPERVISION</b>		<b>S/79,142.00</b>	<b>4.71%</b>

HAGOT PERU CONSTRUCCIONES SAC  
HAGOTCONSTRUCCIONESAC@GMAIL.COM  
JIRON INDEPENDENCIA 201 BUENOS AIRES CARRETERA AREQUIPA

HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.

Jose Manuel Adaman Jimenez  
REPRESENTANTE LEGAL  
HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.

E-MAIL:  
TELEFONO:

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

RENZO RODRIGO RAMOS LIBANDRO

3

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA			
Descripcion		SubTotal (\$/.)	Porcentaje
<b>A. GASTOS FIJOS</b>			
(No relacionados directamente con el tiempo de ejecucion del proyecto)			
<b>A.1</b>	<b>Gastos de liquidacion del contrato</b>	<b>\$/1,550.00</b>	
	Licitacion: contrato		
<b>A 1.1</b>	<b>Visita a la zona de trabajo (viaje desde cualquier parte del pais)</b>	<b>\$/300.00</b>	
<b>A 1.2</b>	<b>Gastos de estudio de programacion y elaboracion de propuesta</b>	<b>\$/350.00</b>	
<b>A 1.3</b>	<b>Gastos de licitacion</b>	<b>\$/150.00</b>	
<b>A 1.4</b>	<b>Gastos legales y notariales de la empresa</b>	<b>\$/200.00</b>	
	Fianza: contratos		
<b>A 1.5</b>	<b>Carta fianza fiel cumplimiento (10%)</b>	<b>-</b>	
<b>A 1.6</b>	<b>Carta fianza fiel cumplimiento (20%)</b>	<b>-</b>	
	Seguros: contrato		
<b>A 1.9</b>	<b>Poliza de seguro construccion CAR</b>	<b>\$/300.00</b>	
<b>A 1.10</b>	<b>Poliza de seguro de trabajo complementario riesgo</b>	<b>\$/250.00</b>	
<b>A.2</b>	<b>Gatos indirectos varios</b>	<b>\$/250.00</b>	
	Ambiente: oficina, almacen, comedor, vestuarios, SSHH		
<b>A 2.1</b>	<b>Mobiliario de oficina tecnica</b>	<b>\$/250.00</b>	
<b>B. GASTOS VARIABLES</b>			
(Relacionados directamente con el tiempo de ejecucion del proyecto)			
<b>B.1</b>	<b>Gastos de administracion en la ejecucion de obra</b>	<b>\$/71,592.91</b>	
<b>B 1.1</b>	<b>Personal y obligaciones sociales</b>		
<b>B 1.1.1</b>	<b>Ingeniero supervisor de obra</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$/25,000.00</b>
<b>B 1.1.2</b>	<b>Ingeniero especialista en seguridad de obra y salud</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$/13,000.00</b>
<b>B 1.1.3</b>	<b>Ingeniero especialista ambiental</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$/13,000.00</b>
<b>B 1.1.4</b>	<b>Ingeniero asistente de supervision</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$/7,500.00</b>
<b>B 1.2</b>	<b>Papeleria en general, utiles de escritorio y materiales de oficina</b>	<b>\$/945.00</b>	
<b>B 1.3</b>	<b>Bienes y servicios</b>	<b>\$/12,147.91</b>	
<b>B.2</b>	<b>Gastos de liquidacion del contrato de obra</b>	<b>\$/7,370.00</b>	
<b>B 2.1</b>	<b>Personal y obligaciones sociales</b>	<b>\$/7,000.00</b>	
<b>B 2.2</b>	<b>Bienes y servicios</b>	<b>\$/370.00</b>	
<b>Total de gastos variables</b>		<b>\$/80,392.91</b>	

CONTACTO AL: 981-155-589  
E-mail: ramos\_20046@hotmail.com

  
INGENIERO CIVIL  
CIP 277501

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">EXPEDIENTE TÉCNICO:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y CALLE MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA – AREQUIPA</td> </tr> <tr> <td>Propietario:</td> <td>Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre</td> <td>Plazo de Ejecución (D.C.):</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Modalidad:</td> <td>Administración Indirecta</td> <td>Monto de Ejecución de Obra</td> <td>1,678,079.95</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>Julio 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: right;">SubTotal (\$/.)</th> <th style="text-align: right;">Porcentaje</th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>A. GASTOS FIJOS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(No relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)</td> </tr> <tr> <td><b>A.1 Gastos de Licitación del Contrato</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,200.00</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Licitación: Contrato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.1 Visita a la zona de trabajo (viaje desde cualquier parte del país)</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.2 Gastos de estudios de programación y elaboración de la propuesta</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.3 Gastos de licitación</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.4 Gastos legales y notariales de la Empresa</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fianzas: Contrato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.6 Carta Fianza: Fiel Cumplimiento (10%)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.7 Carta Fianza: Adelanto Directo (20%)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguros: Contrato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.9 Póliza de Seguros de Construcción C.A.R.</td> <td style="text-align: right;">250.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.10 Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>A.2 Gastos Indirectos varios</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200.00</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ambientes: Oficina - Almacén - Comedor - Vestuarios - SSHH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.2.1 Mobiliario de oficina técnica</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Gastos Fijos (A)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,400.00</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>B. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(Relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)</td> </tr> <tr> <td><b>B.1 Gastos de Administración en la Ejecución de Obra</b></td> <td style="text-align: right;"><b>69,092.91</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.1 Personal y obligaciones sociales</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.1.1 Ingeniero Supervisor de Obra</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">24,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.1.2 Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">12,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.1.3 Ingeniero Especialista Ambiental</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">12,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.1.4 Ingeniero Asistente de Supervisión</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.2 Papelería en general, útiles de escritorio y materiales de oficina</td> <td></td> <td style="text-align: right;">945.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.3 Bienes y servicios</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,147.91</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>B.2 Gastos de Liquidación del Contrato de Obra</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,370.00</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.2.1 Personal y obligaciones sociales</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.2.2 Bienes y servicios</td> <td></td> <td style="text-align: right;">370.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Gastos Variables (B)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>76,462.91</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>COSTO SUPERVISIÓN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>77,862.91</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.64%</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA				EXPEDIENTE TÉCNICO:				MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y CALLE MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA – AREQUIPA				Propietario:	Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	Plazo de Ejecución (D.C.):	105	Modalidad:	Administración Indirecta	Monto de Ejecución de Obra	1,678,079.95	Fecha:	Julio 2023			Descripción	SubTotal (\$/.)	Porcentaje		<b>A. GASTOS FIJOS</b>				(No relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)				<b>A.1 Gastos de Licitación del Contrato</b>	<b>1,200.00</b>			Licitación: Contrato				A.1.1 Visita a la zona de trabajo (viaje desde cualquier parte del país)	200.00			A.1.2 Gastos de estudios de programación y elaboración de la propuesta	300.00			A.1.3 Gastos de licitación	150.00			A.1.4 Gastos legales y notariales de la Empresa	100.00			Fianzas: Contrato				A.1.6 Carta Fianza: Fiel Cumplimiento (10%)	-			A.1.7 Carta Fianza: Adelanto Directo (20%)	-			Seguros: Contrato				A.1.9 Póliza de Seguros de Construcción C.A.R.	250.00			A.1.10 Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo	200.00			<b>A.2 Gastos Indirectos varios</b>	<b>200.00</b>			Ambientes: Oficina - Almacén - Comedor - Vestuarios - SSHH				A.2.1 Mobiliario de oficina técnica	200.00			<b>Total Gastos Fijos (A)</b>	<b>1,400.00</b>			<b>B. GASTOS VARIABLES</b>				(Relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)				<b>B.1 Gastos de Administración en la Ejecución de Obra</b>	<b>69,092.91</b>			B.1.1 Personal y obligaciones sociales				B.1.1.1 Ingeniero Supervisor de Obra	100%	24,500.00		B.1.1.2 Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud	100%	12,250.00		B.1.1.3 Ingeniero Especialista Ambiental	100%	12,250.00		B.1.1.4 Ingeniero Asistente de Supervisión	100%	7,000.00		B.1.2 Papelería en general, útiles de escritorio y materiales de oficina		945.00		B.1.3 Bienes y servicios		12,147.91		<b>B.2 Gastos de Liquidación del Contrato de Obra</b>	<b>7,370.00</b>			B.2.1 Personal y obligaciones sociales		7,000.00		B.2.2 Bienes y servicios		370.00		<b>Total Gastos Variables (B)</b>	<b>76,462.91</b>			<b>COSTO SUPERVISIÓN</b>	<b>77,862.91</b>	<b>4.64%</b>	
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA																																																																																																																																																																		
EXPEDIENTE TÉCNICO:																																																																																																																																																																		
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y CALLE MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA – AREQUIPA																																																																																																																																																																		
Propietario:	Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	Plazo de Ejecución (D.C.):	105																																																																																																																																																															
Modalidad:	Administración Indirecta	Monto de Ejecución de Obra	1,678,079.95																																																																																																																																																															
Fecha:	Julio 2023																																																																																																																																																																	
Descripción	SubTotal (\$/.)	Porcentaje																																																																																																																																																																
<b>A. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																		
(No relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)																																																																																																																																																																		
<b>A.1 Gastos de Licitación del Contrato</b>	<b>1,200.00</b>																																																																																																																																																																	
Licitación: Contrato																																																																																																																																																																		
A.1.1 Visita a la zona de trabajo (viaje desde cualquier parte del país)	200.00																																																																																																																																																																	
A.1.2 Gastos de estudios de programación y elaboración de la propuesta	300.00																																																																																																																																																																	
A.1.3 Gastos de licitación	150.00																																																																																																																																																																	
A.1.4 Gastos legales y notariales de la Empresa	100.00																																																																																																																																																																	
Fianzas: Contrato																																																																																																																																																																		
A.1.6 Carta Fianza: Fiel Cumplimiento (10%)	-																																																																																																																																																																	
A.1.7 Carta Fianza: Adelanto Directo (20%)	-																																																																																																																																																																	
Seguros: Contrato																																																																																																																																																																		
A.1.9 Póliza de Seguros de Construcción C.A.R.	250.00																																																																																																																																																																	
A.1.10 Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo	200.00																																																																																																																																																																	
<b>A.2 Gastos Indirectos varios</b>	<b>200.00</b>																																																																																																																																																																	
Ambientes: Oficina - Almacén - Comedor - Vestuarios - SSHH																																																																																																																																																																		
A.2.1 Mobiliario de oficina técnica	200.00																																																																																																																																																																	
<b>Total Gastos Fijos (A)</b>	<b>1,400.00</b>																																																																																																																																																																	
<b>B. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																		
(Relacionados directamente con el tiempo de ejecución del proyecto)																																																																																																																																																																		
<b>B.1 Gastos de Administración en la Ejecución de Obra</b>	<b>69,092.91</b>																																																																																																																																																																	
B.1.1 Personal y obligaciones sociales																																																																																																																																																																		
B.1.1.1 Ingeniero Supervisor de Obra	100%	24,500.00																																																																																																																																																																
B.1.1.2 Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud	100%	12,250.00																																																																																																																																																																
B.1.1.3 Ingeniero Especialista Ambiental	100%	12,250.00																																																																																																																																																																
B.1.1.4 Ingeniero Asistente de Supervisión	100%	7,000.00																																																																																																																																																																
B.1.2 Papelería en general, útiles de escritorio y materiales de oficina		945.00																																																																																																																																																																
B.1.3 Bienes y servicios		12,147.91																																																																																																																																																																
<b>B.2 Gastos de Liquidación del Contrato de Obra</b>	<b>7,370.00</b>																																																																																																																																																																	
B.2.1 Personal y obligaciones sociales		7,000.00																																																																																																																																																																
B.2.2 Bienes y servicios		370.00																																																																																																																																																																
<b>Total Gastos Variables (B)</b>	<b>76,462.91</b>																																																																																																																																																																	
<b>COSTO SUPERVISIÓN</b>	<b>77,862.91</b>	<b>4.64%</b>																																																																																																																																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																											
		MONTO	S/77,492.91 (Setenta y Siete Mil Cuatrosientos Noventa y Dos con 91/100 Soles)																																																																																																																																																															
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																		
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/05/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/05/2024																																																																																																																																																												
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																																																																																																																														
4.	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO		X																																																																																																																																																													
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																		

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
Plazo de prestación del servicio				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<b>LIC. JACKELINE FIORELLA RODRIGUEZ SANCHEZ</b> SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.