

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		05.12.2024					
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		GERENCIA DE PROYECTOS					
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES CP03 Y AN04 CON INTERCONEXIÓN DESDE QUEROBAMBA HASTA PALLCCA EN LA PROVINCIA DE SUCRE DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURÍMAC					
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		LP-007-2024-ELSE					
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		SI	X	NO			
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código SNIP	2665340	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-A	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	x	Factibilidad	
		Elaborado por	ELECTRO SUR ESTE SAA		Aprobado por	Ing.Carlos Vidal Berveño Estrada	
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C 2665340		Fecha de aprobación	31.10.2024	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>							
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		El expediente tecnico considera la ejecucion integral de la obra incluido la puesta en servicio				
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		NO CORRESPONDE				
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>				SI		NO	X
<b>2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					300 DIAS	
<b>2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			X	
	OTROS	-----					
<b>2.6</b>	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	Sobre la fuente de información N° 1	Conforme el literal a) del inciso 34.2 del art. 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de ejecución de obra, la determinación del valor referencial se sujetará al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico.					
<b>2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	Ing. Harrison Quispe Lozano		Aprobado por	Ing. Ronald Gamarra Santos		
	Documento de aprobación	Resolución N° GP-148-2024 AP/SD		Fecha de aprobación	14.11.2024		
<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>						
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA					
	Consignar una síntesis de las observaciones						

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)**

2.9	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>							
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico						
	1	NINGUNO						
2.11	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>				SI		NO	x
	Documento de aprobación	----	Aprobado por	----	Fecha de aprobación	----		
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
3.1	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>							
	Fecha de determinación del presupuesto de obra				23.10.2024			
	Se adjunta el detalle del presupuesto considerado en el expediente técnico.							
3.3	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.11'986,965.95 (Once millones novecientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y cinco con 95/100 Soles)					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>								
4.1	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>				SI	x	NO	
4.2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, AS y AS Derivada de LP)</b>				SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.							
4.3	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.								
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							