



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. 64035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2618097						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2618097					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 11025-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	28/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 583,382.16				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/01/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.							
 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. Jaime Guerra Rivero DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES
TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

PRESUPUESTO DEL SERVICIO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LE 64035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 268897

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A Personal Profesional							226,800.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	4	1	12,500.00	50,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	4	1	9,500.00	38,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	4	1	9,500.00	30,400.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	4	1	9,500.00	28,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	4	1	9,500.00	28,500.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und.	40%	4	1	16,000.00	25,600.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	4	1	16,000.00	25,600.00
B Personal de Apoyo Profesional							75,400.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	4	1	4,500.00	18,000.00
2	Asistente CAD de Estructuras	Und.	80%	4	1	4,500.00	14,400.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	4	1	4,500.00	13,500.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	4	1	4,500.00	13,500.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und.	40%	4	1	5,000.00	8,000.00
6	Asistente en Metrados, Costo y Presupuesto	Und.	40%	4	1	5,000.00	8,000.00
C Gastos en estudios básicos							93,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	16,000.00	16,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio de Hidrología	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámites y otros)	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
6	Estudios de Media tensión (incluye trámite a electro ucayali)	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
7	Estudio De Nvaluacion Por Riesgos Natiurales - EVAR	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D Gastos en estudios complementarios							20,000.00
1	Estudios de Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
E Gastos en Equipamiento Estratégico							16,400.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,200.00	7,200.00
2	Fotocopiadora	Glb.			1	3,800.00	3,800.00
3	Plotter	Glb.			1	3,000.00	3,000.00
4	Impresora	Glb.			2	1,200.00	2,400.00
F Pago por servicios y trámites							31,600.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos	Glb.	1	1	1	1,800.00	1,800.00
3	Trámite de EIA -DIA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							463,000.00

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L

REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781 - ralsagt_srl@hotmail.

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 REG. OSCE C. 0181
Richard M. Mulo

RALSAGT

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 84035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2818097							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS: (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cent. Und.	Cent. Mas	Precio (Unidad: S/)	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						27,785.50
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	7.00	4.00	240.00	6,720.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und	100%	1.00	4.00	430.00	1,720.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	4.00	370.00	1,480.00
3	Agua Potable y Desecho	Und	100%	1.00	4.00	280.00	1,120.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		7,550.00	7,550.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		275.00	275.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		874.28	874.28
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,942.21	1,942.21
B	GASTOS GENERALES FIJOS						10,698.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	70.00	490.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	200.00	1,400.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	70.00	490.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	18.00	126.00
II	Útiles de Oficina						
1	Lintas de Toner o Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	1,600.00	3,200.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und	100%	2.00	1.00	1,000.00	2,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	790.00	790.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	330.00	330.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	110.00	770.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							38,477.50

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 84035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2818097

LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 4:00 meses

TIPOLOGÍA: EDUCACIÓN INICIAL

Fecha: Noviembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	463,000.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.31%	S/	38,477.50
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		46,300.00
S_T	SUB TOTAL			547,777.50
IGV	I.G.V.	18.00%		98,599.95
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	646,377.45

TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA			S/	646,377.45
------------------------------	--	--	----	------------

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 REG. OSCE 0181
Richard Arroyave Lopez
Gerente

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781 - ralsagt_sr@hotmail.
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN L.E. 84035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI". CUI - 2618097

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A Personal Profesional							227,520.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	4	1	15,500.00	62,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	4	1	9,000.00	36,000.00
3	Especialista en Estructuras -	Und.	80%	4	1	9,000.00	28,800.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und.	40%	4	1	14,600.00	23,360.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	4	1	14,600.00	23,360.00
B Personal de Apoyo Profesional							72,080.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	4	1	4,200.00	16,800.00
2	Asistente CAD de Estructuras	Und.	80%	4	1	4,200.00	13,440.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	4	1	4,200.00	12,600.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	4	1	4,200.00	12,600.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und.	40%	4	1	5,200.00	8,320.00
6	Asistente en Metrados, Costo y Presupuesto -	Und.	40%	4	1	5,200.00	8,320.00
C Gastos en estudios básicos							89,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	14,500.00	14,500.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	17,500.00	17,500.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
4	Estudio de Hidrológico	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (incl. Tasa y Trámites y otros)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
6	Estudios de Media tensión (incluye trámite a electro	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudio De Evaluación Por Riesgos Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
D Gastos en estudios complementarios							18,000.00
1	Estudios de Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la E	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
4	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
E Gastos en Equipamiento Estratégico							21,900.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,850.00	11,100.00
2	Fotocopiadora	Glb			1	3,000.00	3,000.00
3	Plotter	Glb			1	4,600.00	4,600.00
4	Impresora	Glb			2	1,600.00	3,200.00
F Pago por servicios y trámites							32,600.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	75%	4.00	1.00	9,600.00	28,800.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos	Glb	1	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
3	Trámite de EIA -DIA	Glb	1	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							461,100.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2618097

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						25,616.53
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	1,250.00	5,000.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	7.00	4.00	210.00	8,880.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und	100%	1.00	4.00	410.00	1,640.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	4.00	355.00	1,420.00
3	Agua Potable y Desague	Und	100%	1.00	4.00	270.00	1,080.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		7,485.00	7,485.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		220.50	220.50
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		962.51	962.51
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,928.52	1,928.52
B	GASTOS GENERALES FIJOS						12,689.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	55.00	455.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	845.00	4,515.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	55.00	385.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	12.00	84.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas de Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	1,450.00	2,900.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und	100%	2.00	1.00	800.00	1,600.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,050.00	1,050.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	320.00	320.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	320.00	320.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	80.00	560.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							38,305.53

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2618097

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 4.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: Noviembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	461,100.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.31%	S/	38,305.53
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		46,110.00
S_T	SUB TOTAL			545,515.53
IGV	I.G.V.	18.00%		98,192.80
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	643,708.33

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 643,708.33

ING. CIRO ALEGRIA ALVARON
Consultor De Obra
CIP N° 59762



ING. CIVIL LILY REATEGUI TORRES

RUC: 10406324562

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, PROVEEDOR DEL ESTADO CON REGISTRO



Presupuesto del servicio de consultoría

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SEGUNDARIA EN I.E. 64035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2618097

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A Personal Profesional							245,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	4	1	15,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	4	1	10,500.00	42,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	4	1	10,500.00	33,600.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	4	1	10,500.00	31,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	4	1	10,500.00	31,500.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und.	40%	4	1	14,500.00	23,200.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	4	1	14,500.00	23,200.00
B Personal de Apoyo Profesional							59,000.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	4	1	3,500.00	14,000.00
2	Asistente CAD de Estructuras	Und.	80%	4	1	3,500.00	11,200.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	4	1	3,500.00	10,500.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	4	1	3,500.00	10,500.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und.	40%	4	1	4,000.00	6,400.00
6	Asistente en Metrados, Costo y Presupuesto	Und.	40%	4	1	4,000.00	6,400.00
C Gastos en estudios básicos							92,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	15,500.00	15,500.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	17,000.00	17,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	14,000.00	14,000.00
4	Estudio de Hidrológico	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (incl. Tasa y Trámites y otros)	Glb.	1	1	1	14,000.00	14,000.00
6	Estudios de Media tensión (Incluye trámite a electro ucayali)	Glb.	1	1	1	12,500.00	12,500.00
7	Estudio De Evaluación Por Riesgos Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,500.00	12,500.00
D Gastos en estudios complementarios							14,000.00
1	Estudios de Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,500.00	2,500.00
E Gastos en Equipamiento Estratégico							20,300.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6.00	1,500.00	9,000.00
2	Fotocopiadora	Glb.			1.00	3,200.00	3,200.00
3	Plotter	Glb.			1.00	4,500.00	4,500.00
4	Impresora	Glb.			2.00	1,800.00	3,600.00
F Pago por servicios y trámites							34,820.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	75%	4.00	1.00	10,000.00	30,000.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos	Glb.	1	1.00	1.00	1,220.00	1,220.00
3	Trámite de EIA -DIA	Glb.	1	1.00	1.00	3,600.00	3,600.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							465,620.00



ING. CIVIL LILI REATEGUI TORRES
RUC: 10406324562

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, PROVEEDOR DEL ESTADO CON REGISTRO



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SEGUNDAARIA EN I.E. 64035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2618097

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						27,401.94
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	1,550.00	6,200.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	7.00	4.00	220.00	6,160.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und	100%	1.00	4.00	420.00	1,680.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	4.00	360.00	1,440.00
3	Agua Potable y Desague	Und	100%	1.00	4.00	290.00	1,160.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		7,562.00	7,562.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		270.00	270.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		978.25	978.25
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,951.69	1,951.69
B	GASTOS GENERALES FIJOS						11,269.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	50.00	350.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	220.00	1,540.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	40.00	280.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	17.00	119.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas de Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	1,700.00	3,400.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und	100%	2.00	1.00	1,250.00	2,500.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,150.00	1,150.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	850.00	850.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	450.00	450.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	90.00	630.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							38,670.94

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SEGUNDAARIA EN I.E. 64035 AGROPECUARIO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2618097

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: **4.00 meses**

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: **Diciembre 2024**

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	465,620.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.31%	38,670.94
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	46,562.00
S_T	SUB TOTAL		550,852.94
IGV	I.G.V.	18.00%	99,153.53
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	650,006.47

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 650,006.47

CALLERIA, PEDRO PORTILLO - UCAYALI

ING. LILI REATEGUI TORRES
CONSULTOR DE OBRAS
CIP N° 136762