

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

|  |                                  |  |  |  |  |                     |  |                               |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|-------------------------------|--|
| 1. DATOS GENERALES   |                                  |  |  |  |  |                     |  |                               |  |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO   |                                  | 04.12.2024   |  |  |  |                     |  |                               |  |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA  |                                  | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL.   |  |  |  |                     |  |                               |  |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA  |                                  | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE VILLA GONZALO A TRAVES DEL PUENTE PEATONAL “ VILLA GONZALO “ EN EL DISTRITO DE RIO SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CONDOCANQUI , DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CUI N° 2626720 |  |  |  |                     |  |                               |  |
| 1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC   |                                  | 3  |  |  |  |                     |  |                               |  |
| 1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA |                                  |  |  | SI   |  | X                   |  | NO                            |  |
| PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  | Código CUI                       | 2626720  |  | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública |  |                     |  | FORMATO 7A                    |  |
|  | NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | Perfil Simplificado  |  |  |  | Perfil              |  | X                             |  |
|  |                                  | Elaborado por  |  | NEWCO GROUP SAC  |  | Aprobado por        |  | CARLOS DARWIN LEON VILLALOBOS |  |
|  |                                  | Documento de aprobación  |  | FORMATO 08-A   |  | Fecha de aprobación |  | 21.05.2024                    |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA                       |                                  |  |  |  |  |                     |  |                               |  |
| 2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN                            |                                  | OBRA TOTAL   |  | X  |  | ETAPA               |  | TRAMO                         |  |
|  |                                  | Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo   |  | DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)                  |  |                     |  |                               |  |
| 2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                    |                                  |  |  | SI   |  |                     |  | NO                            |  |
|  |                                  |  |  |  |  |                     |  | X                             |  |
| 2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)                                |                                  | PLAZO DE EJECUCIÓN   |  | 90 días calendario.  |  |                     |  |                               |  |
|  |                                  | RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO  |  |  |  |                     |  |                               |  |
|  |                                  | <div>01 Compactador Vibr. Tipo Plancha 4 HP</div> <div>01 Mezcladora De Concreto Tipo Trompo 8 HP, 9 - 11 p3.</div> <div>01 Estación Total</div>   |  |  |  |                     |  |                               |  |
|  |                                  | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO  |  |  |  |                     |  |                               |  |
|  |                                  | NO ESPECIFICADO  |  |  |  |                     |  |                               |  |
|  |                                  | RELACIÓN DEL PERSONAL  |  |  |  |                     |  |                               |  |

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

### 1. RESIDENTE DE OBRA.

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.

### PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

### 1. RESIDENTE DE OBRA.

Profesional colegiado en Ingeniero Civil con un mínimo de dos (02) años o 24 meses de Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra, en ejecución de obras en puentes vehiculares y/o peatonales.

OTROS

### 2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

HASTA EL 10%

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

HASTA EL 20%

OTROS

### 2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

DE CONFORMIDAD AL ART. 34° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y SU MODIFICATORIA SE DETERMINA QUE: EN CASO DE EJECUCION DE OBRAS LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL ESTARA SUJETO AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

### 2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO



| FORMATO  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
|--|--|--|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)                                  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| Sobre la fuente de información N° 1  |  | SE CUENTA CON LOS PROCESO PARA EJECUCION DE OBRAS CONVOCADAS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL AÑO 2019-2023, EN EL CUAL HAN PARTICIPADO DIVERSOS POSTORES, LO QUE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LOS TR, SIN EMBARGO POR LAS CARACTERISTICAS DEL PRESENTE PROCESO Y LA FECHA DE PRESUPUESTO, SE HA CONSIDERADO UN VALOR MINIMO DE S/ 10'000,000.00 (Diez Millones Con 00/100 Soles), DEL SEACE |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| 2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  |  | Elaborado por  |  | Franklin Román Balladares   |  | Aprobado por        |  | ALCALDE                              |  |
|  |  | Documento de aprobación  |  | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 183-2024-MDRS/A   |  | Fecha de aprobación |  | 17 DE SETIEMBRE DE 2024              |  |
| 2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| N° Item  |  | Cantidad de observaciones  |  | Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor |  |                     |  | Fecha de remisión de la comunicación |  |
|  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones:   |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| 2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR   |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| N° Item  |  | Cantidad de respuestas a las observaciones   |  | Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor                            |  |                     |  | Fecha de remisión de la comunicación |  |
|  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| N° Item  |  | Ajustes realizados al expediente técnico   |  |   |  |                     |  |                                      |  |
|  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| 2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA   |  | SI   |  |   |  | NO                  |  | X                                    |  |
|  |  | Documento de aprobación  |  |   |  | Aprobado por        |  | Fecha de aprobación                  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA  |  |  |  |   |  |                     |  |                                      |  |
| Fecha de determinación del presupuesto de obra   |  |  |  | SETIEMBRE DE 2024.  |  |                     |  |                                      |  |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

| MONEDA NACIONAL              |                |        |
|------------------------------|----------------|--------|
| ANALISIS DE GASTOS           | S/.            | %      |
| Costo Directo                | S/. 389,109.77 |        |
| Gastos Generales             | S/. 48,700.00  | 12.52% |
| Utilidad                     | S/. 27,237.68  | 7%     |
| =====                        |                |        |
| Sub Total                    | S/. 465,047.45 |        |
| IGV                          | S/. 83,708.54  | 18%    |
| =====                        |                |        |
| Costo Total de Obra (A)      | S/. 548,755.99 |        |
| Costo de Supervisión de obra | S/. 41,050.00  |        |
| Costo de Expediente Técnico  | S/. 40,081.00  |        |
| =====                        |                |        |
| Costo Total del Proyecto     | S/. 629,886.99 |        |

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO

S/. 389,109.77

DEDUCCIÓN DE GASTOS GENERALES (G.G)

VARIABLES: Relacionados con el tiempo de Ejecución de la obra:

| DESCRIPCIÓN                                   | UNDCANT. | UNIT.    | PARCIAL   | INCID. | SUB-TOTAL | TOTAL         |
|---|----------|----------|-----------|--------|-----------|---------------|
| <b>ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA</b>     |          |          |           |        |           |               |
| <b>Área de Producción:</b>                    |          |          |           |        |           |               |
| Ing. Residente                                | Mes 3.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | 1.00   | 24,000.00 |               |
| Maestro de Obra                               | Mes 3.00 | 4,200.00 | 12,600.00 | 1.00   | 12,600.00 |               |
| Topógrafo                                     | Mes 0.50 | 4,200.00 | 2,100.00  | 1.00   | 2,100.00  |               |
| <b>Hospedaje y Servicios:</b>                 |          |          |           |        |           |               |
| Hospedaje Staff                               | Mes 3.00 | 800.00   | 2,400.00  | 1.00   | 2,400.00  |               |
| Equipo de comunicación                        | Mes 3.00 | 120.00   | 360.00    | 1.00   | 360.00    |               |
| Conexión de Internet y Red                    | Mes 3.00 | 250.00   | 750.00    | 1.00   | 750.00    |               |
| Utiles de escritorio                          | Mes 3.00 | 200.00   | 600.00    | 1.00   | 600.00    |               |
| <b>GASTOS DE CARTA FIANZA</b>                 |          |          |           |        |           |               |
|   |          |          | TASA      |        |           |               |
| Carta Fianza por Fiel Cumplimiento (10% V.R.) | Mes 3.00 | 0.00     | 0.00      | 0.20%  | 0.00      |               |
|   |          |          |           |        |           | S/. 42,810.00 |

3.3 VALOR REFERENCIAL

|        |  |   |         |       |                     |
|--------|--|---|---------|-------|---------------------|
| MONEDA | Nuevos Soles   | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO  | S/629,190.92 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA CON 92/100 SOLES) |   |         |       |                     |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Personas naturales y jurídicas inscritas en el OSCE como ejecutores de Obra

La pluralidad de proveedores, queda demostrada con las empresas que han presentado en anteriores procesos de selección iguales o similares características.

|   |   |    |  |    |   |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.2   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP) | SI |  | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |   |    |  |    |   |

|   |   |    |  |    |   |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.3                                       | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI |  | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. |   |    |  |    |   |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 5.  | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO SANTIAGO</p> <p><i>Evelio Rojas Ramos</i></p> <p>Téc. Evelio Rojas Ramos</p> <p>JEFE DE ULAP</p> </div> |  |  |  |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |   |  |  |  |  |



Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE

33589080 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO SANTIAGO

Cargo de la persona que aprueba el documento

Observacion

Usuario que registro

| Listado de Procesos Programados INCLUIDOS   |   |                           |                |                          |                                   |
|---|---|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Nro.  | Descripción   | Tipo de Selección         | Cant. de ITEMS | Valor Estimado(En Soles) | Mes Programado                    |
| 8   | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA ¿ ROMAN SHARUP SUNTAR ¿ EN LA CC.NN HUABAL , DISTRITO DE RIO SANTIAGO , PROVINCIA DE CONDOCANQUI , DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CUI N° 2666525.                                       | Adjudicación Simplificada | 1              | 629,190.92               | Diciembre * Recursos Determinados |
| 7   | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE VILLA GONZALO A TRAVES DEL PUENTE PEATONAL ¿ VILLA GONZALO ¿ EN EL DISTRITO DE RIO SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CONDOCANQUI , DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CUI N° 2626720 | Adjudicación Simplificada | 1              | 1,709,242.12             | Diciembre * Recursos Determinados |
| (1 of 1)                                    |   |                           | 1              | 10                       |                                   |
| Listado de Procesos Programados EXCLUIDOS   |   |                           |                |                          |                                   |
| Nro.  | Descripción   | Tipo de Selección         | Cant. de ITEMS | Valor Estimado(En Soles) | Mes Programado                    |
| No se han encontrado registros para mostrar |   |                           |                |                          |                                   |
| (1 of 1)                                    |   |                           |                | 10                       |                                   |
| Listado de Procesos Programados MODIFICADOS |   |                           |                |                          |                                   |
| Nro.  | Descripción   | Tipo de Selección         | Cant. de ITEMS | Valor Estimado(En Soles) | Mes Programado                    |
| No se han encontrado registros para mostrar |   |                           |                |                          |                                   |
| (1 of 1)                                    |   |                           |                | 10                       |                                   |