

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CON CUI 2362514.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2362514						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	051-2025						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2362514					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 01					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PROVEÍDO Nº 001612-2025-GRLL-GGR-GRI adjunto INFORME Nº 000353-2025-GRLL-GGR-GRI-SGED			Fecha de recepción	20/02/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28/02/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	5/03/2025	De oficio	x	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión						
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	x	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	x	
		Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	x	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

único	1	1	PROVEIDO N° 003606-2025-GRLL-GGR-GRCO	24/02/2025			
Revisar la habilitación requerida, teniendo en cuenta, de conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
único	1	1	PROVEÍDO N° 001942-2025-GRLL-GGR-GRI	28/02/2025			

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"							
con Código Único de Inversión N° 2362514							
CANT	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant	Mes	% PARTICIP.	Unit.	Total S/.
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	4.00	100%	S/ 10,000.00	S/ 40,000.00
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	4.00	100%	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	100%	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
1	ESPECIALISTA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIÓN REDES Y COMUNICACIONES	MES	1.00	4.00	50%	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLOB	1.00			S/ 7,600.00	S/ 7,600.00
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLOB	1.00			S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
1	ESTUDIO DE GESTION DE RIEGOS	GLOB	1.00			S/ 9,500.00	S/ 9,500.00
1	ESTUDIO DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DE MEZCLAS	GLOB	1.00			S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
1	ORAS	GLOB	1.00			S/ 6,400.00	S/ 6,400.00
1	ESTUDIO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CERTIFICACION (EN CASO CORRESPONDA)	GLOB	1.00			S/ 11,000.00	S/ 11,000.00
1	PERSPECTIVA 3D, RECORRIDO VIRTUAL	GLOB	1.00			S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO							215,000.00
(*) GASTOS GENERALES 11.247%							24,180.25
UTILIDAD (5%)							10,750.00
SUB - TOTAL							249,930.25
IGV (18%)							44,987.45
TOTAL							294,917.70

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES							
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"					
UBICACIÓN:		con Codigo Unico de Inversión N° 2362514 CHEPEN, CHEPEN - LA LIBERTAD					
PLAZO DE EJECUCION:		4.00 meses					
FECHA:		Febrero 2025					
VALOR REFERENCIAL:		S/. 294,917.70					
COSTO DIRECTO:		S/. 215,000.00					
1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Var:		4.0000%					
DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
a) Oficina							
Alquiler de Oficina	mes	4.00	1	1,000.00 x	0.50	= 2,000.00	
Alquiler de Equipo de computo	mes	4.00	8	825.00 x	0.25	= 6,600.00	
						S/. 8,600.00	
2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos :		7.2466%					
DESCRIPCION	UNIDAD			UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
a) Varios							
Mobiliario, útiles de escritorio	est			1,150.00 x	1.00	= 1,150.00	
Impresión de planos	est			2,100.00 x	1.00	= 2,100.00	
Impresión de expediente y copia	est			2,250.00 x	1.00	= 2,250.00	
Pasajes y Viaticos	est	4	x	600.00 x	3.00	= 7,200.00	
Garantía de Fiel Cumplimiento	est			180.25 x	1.00	= 180.25	
Gastos Administrativos, Tramitación Licencia de Edificación	est			2,700.00 x	1.00	= 2,700.00	
						S/. 15,580.25	
TOTAL GASTOS GENERALES :						S/. 24,180.25	
R E S U M E N :							
Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecucion del Expediente :					4.0000%		
Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecucion del Expediente:					7.2466%		
TOTAL GASTOS GENERALES :						S/. 24,180.25	

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"							
con Codigo Unico de Inversión N° 2362514							
CANT	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant	Mes	% PARTICIP.	Unit.	Total S/.
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	4.00	100%	S/ 8,000.00	S/ 32,000.00
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	4.00	100%	S/ 7,000.00	S/ 28,000.00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	100%	S/ 7,000.00	S/ 28,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	4.00	50%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	50%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	4.00	50%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
1	ESPECIALISTA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	MES	1.00	4.00	50%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIÓN REDES Y COMUNICACIONES	MES	1.00	4.00	50%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLOB	1.00			S/ 8,691.99	S/ 8,691.99
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLOB	1.00			S/ 8,639.64	S/ 8,639.64
1	ESTUDIO DE GESTION DE RIEGOS	GLOB	1.00			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
1	ESTUDIO DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DE MEZCLAS	GLOB	1.00			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
1	CIRAS	GLOB	1.00			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
1	ESTUDIO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CERTIFICACION (EN CASO CORRESPONDA)	GLOB	1.00			S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
1	PERSPECTIVA 3D, RECORRIDO VIRTUAL	GLOB	1.00			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO							201,831.64
(*) GASTOS GENERALES						10.662%	20,763.21
UTILIDAD (5%)							10,091.58
SUB - TOTAL							232,686.43
IGV (18%)							41,883.56
TOTAL							274,569.99

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES								
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"						
UBICACIÓN:		con Codigo Unico de Inversión N° 2362514 CHEPEN, CHEPEN - LA LIBERTAD						
PLAZO DE EJECUCION:		4.00 meses						
FECHA:		Febrero 2025						
VALOR REFERENCIAL:		S/. 274,569.99						
COSTO DIRECTO:		S/. 201,831.64						
1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Var: 3.5891%								
DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL	
a) Oficina								
Alquiler de Oficina	mes	4.00	1	598.00	x 0.50	= 1,196.00		
Alquiler de Equipo de computo	mes	4.00	8	756.00	x 0.25	= 6,048.00		
						S/.	7,244.00	
2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos : 6.6983%								
DESCRIPCION	UNIDAD			UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL	
a) Varios								
Mobiliario, útiles de escritorio	est			1,500.00	x 1.00	= 1,500.00		
Impresión de planos	est			3,000.00	x 1.00	= 3,000.00		
Impresión de expediente y copia	est			2,500.00	x 1.00	= 2,500.00		
Pasajes y Viáticos	est	4	x	500.00	x 3.00	= 6,000.00		
Garantía de Fiel Cumplimiento				169.21	x 1.00	= 169.21		
Gastos Administrativos,								
Tramitación Licencia de Edificación	est			350.00	x 1.00	= 350.00		
						S/.	13,519.21	
TOTAL GASTOS GENERALES		:					S/.	20,763.21
RESUMEN :								
Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente :				3.5891%				
Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente :				6.6983%				
TOTAL GASTOS GENERALES		:	10.287%				S/.	20,763.21

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/294,917.70 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 70/100 SOLES).				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"							
con Codigo Unico de Inversión N° 2362514							
CANT	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant	Mes	% PARTICIP.	Unit.	Total S/.
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	4.00	100%	S/ 10,000.00	S/ 40,000.00
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	4.00	100%	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	100%	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
1	ESPECIALISTA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	MES	1.00	4.00	50%	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIÓN REDES Y COMUNICACIONES	MES	1.00	4.00	50%	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLOB	1.00			S/ 7,600.00	S/ 7,600.00
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLOB	1.00			S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
1	ESTUDIO DE GESTION DE RIEGOS	GLOB	1.00			S/ 9,500.00	S/ 9,500.00
1	ESTUDIO DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DE MEZCLAS	GLOB	1.00			S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
1	CIRAS	GLOB	1.00			S/ 6,400.00	S/ 6,400.00
1	ESTUDIO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CERTIFICACION (EN CASO CORRESPONDA)	GLOB	1.00			S/ 11,000.00	S/ 11,000.00
1	PERSPECTIVA 3D, RECORRIDO VIRTUAL	GLOB	1.00			S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO							215,000.00
(*) GASTOS GENERALES					11.247%		24,180.25
UTILIDAD (5%)							10,750.00
SUB - TOTAL							249,930.25
IGV (18%)							44,987.45
TOTAL							294,917.70

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"					
UBICACIÓN:	con Código Único de Inversión N° 2362514 CHEPEN, CHEPEN - LA LIBERTAD					
PLAZO DE EJECUCION:	4.00 meses					
FECHA:	Febrero 2025					
VALOR REFERENCIAL:	S/.	294,917.70				
COSTO DIRECTO:	S/.	215,000.00				
1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Var :			4.0000%			
DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL TOTAL
a) Oficina						
Alquiler de Oficina	mes	4.00	1	1,000.00 x	0.50	= 2,000.00
Alquiler de Equipo de computo	mes	4.00	8	825.00 x	0.25	= 6,600.00
						S/.
						8,600.00
2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos :			7.2466%			
DESCRIPCION	UNIDAD			UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL TOTAL
a) Varios						
Mobiliario, útiles de escritorio	est			1,150.00 x	1.00	= 1,150.00
Impresión de planos	est			2,100.00 x	1.00	= 2,100.00
Impresión de expediente y copia	est			2,250.00 x	1.00	= 2,250.00
Pasajes y Viáticos	est	4	x	600.00 x	3.00	= 7,200.00
Garantía de Fiel Cumplimiento				180.25 x	1.00	= 180.25
Gastos Administrativos,						
Tramitación Licencia de Edificación	est			2,700.00 x	1.00	= 2,700.00
						S/.
						15,580.25
TOTAL GASTOS GENERALES :						S/.
						24,180.25
RESUMEN :						
Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente :					4.0000%	
Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente :					7.2466%	
TOTAL GASTOS GENERALES :					11.247%	S/.
						24,180.25

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/03/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
5.	<div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.