

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura :	PEC-PROC-1-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3- ANCASH: PUENTES TAMBAR Y ACCESOS, PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS Y PUENTE PINK URAN Y ACCESOS

Ruc/código :	20507201793	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:26:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica como plazo de ejecución 90 días calendario. Además, se consideran 3 dc para recepción y 12 dc para liquidación como se indica en la tabla de participación de personal especialista (pág. 38). Sin embargo, en la estructura de costos se menciona un plazo total de 115 dc.
Por lo tanto, se solicita aclarar cuál es el plazo para el proyecto en mención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.7 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se efectúa la corrección y la precisión respecto al plazo de ejecución es de 105 días calendario, vinculado al numeral 1.7 y 2.11 de los Términos de Referencia y en el numeral 1.8 de las bases - sección específica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de ejecución es de 105 días calendario, vinculado al numeral 1.7 y 2.11 de los Términos de Referencia y en el numeral 1.8 de las bases sección específica.