

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DE LA URB. SAN LUIS DEL DISTRITO DE ICA- PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" con código único de inversiones N° 2623176.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2623176					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°3474-2024-GDU-MPI		Fecha de recepción	30/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**DE LA ENTIDAD**

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA**

**OBRA:** MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA URB. SAN LUIS DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA CON CUI N° 2623176

**UBICACIÓN:** ICA - ICA - ICA

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

**PLAZO:** 120 DIAS CALENDARIO

**FECHA:** Jun-24

**COSTO SUPERV:** S/. 64,701.82

**PRESUPUESTO:** S/. 1,295,838.82

**RELACION SUP/PPTO (%)** 4.99%

Nº Item

Item	Descripción	Cantidad	Incidencia	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01	GASTOS VARIABLES					47,716.00
01.01	Salarios inc. Leyes Sociales					42,000.00
	Personal Profesional					
01.01.01	Ingeniero Supervisor de obra	1	100.00%	4.00	6,000.00	24,000.00
01.01.02	Ing. Especialista en Seguridad y Salud	1	100.00%	4.00	4,500.00	18,000.00
01.02	Utiles de oficina					3,200.00
01.02.01	Material de Oficina	1		4	400.00	1,600.00
01.02.02	Fotocopias, planos y otros	1		4	400.00	1,600.00
01.03	Alquiler y subcontratos					2,096.00
01.03.01	Oficina para trabajos de gabinete	1		4	500.00	2,000.00
01.03.02	Dispensadores de agua	2		4	12.00	96.00
01.04	Equipos de Protección Personal					420.00

FORMATO																				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)																				
	01.04.01	Casco blanco (und)	2	30.00	60.00															
	01.04.02	Chalecos (und)	2	50.00	100.00															
	01.04.03	Zapatos de seguridad unta de acero	2	90.00	180.00															
	01.04.04	Guantes de protección (par)	4	15.00	60.00															
	01.04.05	Protector de oído tipo tapón (und)	2	10.00	20.00															
	02	GASTOS FIJOS				4,505.00														
	02.01	Ensayos de Campo				4,505.00														
	02.01.01	Prueba de resistencia de concreto	3	25.00	75.00															
	02.01.02	Prueba de Compactación	3	200.00	600.00															
	02.01.03	Rotura de Probeta	6	30.00	180.00															
	02.01.04	Diseño de mezcla de concreto	1	250.00	250.00															
	02.01	Gastos de liquidación del contrato de obra																		
	02.01.01	Ing. Supervisor de Obra	1	50.00%	1.00	6,000.00	3,000.00													
	02.01.02	Ploteo, Copias e impresiones	1			400.00	400.00													
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align: right;">S/. 52,221.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">UTILIDAD (5%)</td> <td style="text-align: right;">S/. 2,611.05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">S/. 54,832.05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">S/. 9,869.77</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL DE SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">S/. 64,701.82</td> </tr> </table>					COSTO DIRECTO	S/. 52,221.00	UTILIDAD (5%)	S/. 2,611.05	SUBTOTAL	S/. 54,832.05	IGV (18%)	S/. 9,869.77	TOTAL DE SUPERVISION	S/. 64,701.82
	COSTO DIRECTO	S/. 52,221.00																		
	UTILIDAD (5%)	S/. 2,611.05																		
	SUBTOTAL	S/. 54,832.05																		
	IGV (18%)	S/. 9,869.77																		
	TOTAL DE SUPERVISION	S/. 64,701.82																		
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</p> <p>MONEDA</p> <p>MONTO</p> </div> <div style="width: 70%;"> <p>Nuevos Soles</p> <p>X</p> <p>Dólares</p> <p>Otro: Señalar otra moneda</p> <p>S/. 64,701.82 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UNO CON 82/100 SOLES)</p> <p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> </div> </div>																			
	4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																			
	4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/02/2025													
	4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO													
	<p>FELIX ALBERTO CESPEDES OLAZO</p> <p>ERIK EMERSON HUAROTO RIOS</p> <p>JORGE LUIS PAUCAR LLAUCA</p>																			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X												
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X												
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X												
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																				
5.																				



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)	
	<div><b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA</b> <b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></div> <div>.....</div> <div>CPC. Katy Lisset Pillaca Zea SUB GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA</div>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	