



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
DISTRITO DE LA HUACA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA



COMITÉ DE SELECCION

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-

MDLH -CS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DEL DISTRITO DE LA HUACA-PAITA-PIURA, CON CUI N°2316489, META 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS.”

Siendo las 14:00 horas del día 15 de Julio del 2024, en la Municipalidad Distrital de la Huaca; se reúnen los miembros del Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N°155-2024-MDLH-GM, de fecha 25 de junio de 2024, para conducir el Procedimiento de Selección cuyo objeto de convocatoria es la Ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DEL DISTRITO DE LA HUACA-PAITA-PIURA, CON CUI N°2316489, META 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS.”, los mismos que a continuación se detallan:


JENNY IVONNE ZEGARRA CORDOVA	Presidente
WALTER HUMBERTO RODRIGUEZ SAAVEDRA	1° Miembro
BELLY BAYONA MACHADO	2° Miembro


El presidente del comité de selección saluda a los presentes y da por iniciado el presente acto. Precisando que corresponde realizar la etapa de OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, (según cronograma del SEACE) para el día de hoy 15.07.2024.


ACUERDO ADOPTADO

El comité de selección de acuerdo a los resultados obtenidos el día 12.07.2024, descritos mediante acta de evaluación y calificación de la Adjudicación Simplificada N° 07-2024- MDLH -CS, contratación de la ejecución de la obra: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DEL DISTRITO DE LA HUACA-PAITA-PIURA, CON CUI N°2316489, META 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS.”, adjudicar el procedimiento de selección, DETERMINA OTORGAR LA BUENA PRO de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024- MDLH -CS CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DEL DISTRITO DE LA HUACA-PAITA-PIURA, CON CUI N°2316489, META 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS.”, al postor CONSORCIO LA HUACA (Integrado por las ZEROSIEL E.I.R.L. y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C.), con un monto ofertado de S/ 1' 915,425.71 (Un Millón, Novecientos Quince Mil, Cuatrocientos Veinticinco con 71/100 Soles), y registrar en el SEACE los resultados.

Finalmente se dio lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y sin más que tratar, se levantó la reunión siendo las 16:00 horas del mismo día.


.....
WALTER HUMBERTO RODRIGUEZ
SAAVEDRA
PRIMER MIEMBRO


.....
ING. JENNY IVONNE ZEGARRA CORDOVA
PRESIDENTE


.....
LIC BELLY BAYONA MACHADO
SEGUNDO MIEMBRO