

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20.03.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2523074						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0278 Elaboración de Expedientes Técnicos 2523074						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2523074					
		Documento que declaró la viabilidad			Formato N° 07 - A (INVIERTE.PE)			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SBS N°00000118-2023-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP		Fecha de recepción	09.08.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28.11.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión		18.01.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Memorando N°00000050-2024-PRODUCE/OA	09.01.2024			
Respecto a la forma de pago, a la conformidad y los requisitos de calificación.								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Memorando N°00000065-2024-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP	18.01.2024			
	Establece la normativa respecto a la forma de pago, indica que la conformidad se encuentra en los TDR y modifica los requisitos de calificación.							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Modifica el plazo de ejecución del servicio						
	2	Modificó los requisitos de calificación, adecuando a la normativa vigente						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se adjunta anexo						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/574,280.20 (Quinientos Setenta y cuatro mil doscientos ochenta con 20/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19.01.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		01.03.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

Estructura de Costos para Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
Mercado de Chupaca, Distrito de Chupaca, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín - CUI 2523074

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
	COSTO DIRECTO (A+B+C)								S/. 416,214.00
A		Sueldos y Salarios							S/. 400,040.00
	a.1.0	Personal Profesional							S/. 269,880.00
	a.1.1	Jefe del Proyecto - Consultor	Und.	1.00	5.77	12,000.00	100.00%	69,240.00	
	a.1.2	Especialista de Arquitectura - Seguridad (Señalización y Evacuación)	Und.	1.00	4.23	8,000.00	100.00%	33,840.00	
	a.1.3	Especialista de Estructuras	Und.	1.00	4.98	10,000.00	100.00%	49,800.00	
	a.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Und.	1.00	3.00	8,000.00	100.00%	24,000.00	
	a.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Und.	1.00	2.00	8,000.00	100.00%	16,000.00	
	a.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Und.	1.00	1.50	8,000.00	100.00%	12,000.00	
	a.1.7	Especialista de Instalaciones de Comunicaciones	Und.	1.00	1.00	8,000.00	100.00%	8,000.00	
	a.1.8	Especialista de Costos, Presupuestos y Programación	Und.	1.00	1.00	8,000.00	100.00%	8,000.00	
	a.1.9	Coordinador BIM	Und.	1.00	4.90	10,000.00	100.00%	49,000.00	
	a.2.0	Personal de Apoyo Profesional							S/. 55,160.00
	a.2.1	Modelador BIM de Arquitectura	Und.	1.00	3.60	3,500.00	100.00%	12,600.00	
	a.2.2	Modelador BIM de Estructuras	Und.	1.00	2.83	3,500.00	100.00%	9,905.00	
	a.2.3	Modelador BIM de Instalaciones Sanitaria	Und.	1.00	1.83	3,500.00	100.00%	6,405.00	
	a.2.4	Modelador BIM de Instalaciones Eléctricas	Und.	1.00	1.33	3,500.00	100.00%	4,655.00	
	a.2.5	Modelador BIM de Instalaciones mecánicas	Und.	1.00	0.67	3,500.00	100.00%	2,345.00	
	a.2.6	Asistente en Costos, Presupuestos y Programación	Und.	1.00	1.00	3,500.00	100.00%	3,500.00	
	a.2.7	Asistente de Coordinación BIM	Und.	1.00	4.50	3,500.00	100.00%	15,750.00	
	a.3.0	Estudios y Otros							S/. 75,000.00
	a.3.1	Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras	Est.	1.00	1.00	20,000.00	100.00%	20,000.00	
	a.3.2	Estudios de Topografía	Est.	1.00	1.00	7,500.00	100.00%	7,500.00	
	a.3.3	Plan de Manejo Ambiental	Est.	1.00	1.00	7,000.00	100.00%	7,000.00	
	a.3.4	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	Est.	1.00	1.00	7,000.00	100.00%	7,000.00	
	a.3.5	Estudio de Impacto Vial	Est.	1.00	1.00	7,500.00	100.00%	7,500.00	
	a.3.6	Plan de Monitoreo Arqueológico	Est.	1.00	1.00	4,000.00	100.00%	4,000.00	
	a.3.7	Estudio de Paisajismo	Est.	1.00	1.00	7,000.00	100.00%	7,000.00	
	a.3.8	Estudio de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales	Est.	1.00	1.00	15,000.00	100.00%	15,000.00	
B		Transporte para el Servicio							S/. 10,020.00
	b.1.0	Pasajes aéreos y terrestre							
	b.1.1	Pasaje aéreo ida y vuelta (zona del proyecto)	Und.	5.00	1.00	600.00	100.00%	3,000.00	
	b.2.0	Movilidad							
	b.2.1	Alquiler de camioneta 4 x 4 p/uso del personal para el servicio del estudio: (incl. Operador, combustible, SOAT y otros)	Und.	1.00	0.13	6,000.00	100.00%	780.00	
	b.3.0	Viáticos							
	b.3.1	Gastos de permanencia en la zona de trabajo	Und.	5.00	0.13	9,600.00	100.00%	6,240.00	
C		Otros Complementos del Servicio	Unidad	Cantidad	Costo S/.			Parcial S/.	S/. 6,154.00
	c.1.0	Seguridad y Salud Ocupacional							
	c.1.1	Examen Medico Ocupacional para Personal del proyecto	Glb	1.00	1,500.00			1,500.00	
	c.1.2	Implementacion del Plan de Seguridad para elpersonal de la consultoría	Glb	1.00	1,154.00			1,154.00	
	c.1.3	Derechos administratiivos, revision de proyecto, registrales, certificados Municipales, etc.	Glb	1.00	1,000.00			1,000.00	
	c.1.4	Obtención de conformidad del proyecto de Entes competentes	Glb	1.00	2,000.00			2,000.00	
	c.1.5	Implementos de protección personal: casco, chaleco, botas y lentes	Glb	1.00	500.00			500.00	
	GASTOS GENERALES (D+E+F)								S/. 49,653.44
			Unidad	Cantidad	Costo S/.			Parcial S/.	
D		Oficina (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)							S/. 40,053.41
	d.1.0	Oficina Local Principal del Consultor							
	d.1.1	Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios)	Mes	5.77	3,500.00			20,195.00	
	d.2.0	Equipamiento y Mobiliario							
	d.2.2	Laptop Incl. Mantenimiento (Depreciación)	Mes	5.77	60.00			346.20	
	d.2.3	Impresora Multifuncional Incl. Mantenimiento (Depreciación)	Glb	1.00	288.50			288.50	
	d.2.4	Mobiliario de oficina principal - equipo tecnico (Depreciación)	Glb	1.00	2,308.00			2,308.00	
	d.2.5	Equipo de cómputo personal tec. Incl. Mantenimiento (Depreciación)	Mes	5.77	1,140.00			6,577.80	
	d.2.6	Licencias softwares (Depreciación)	Glb	1.00	336.58			336.58	
	d.2.7	Licencias softwares especializados (Depreciación)	Glb	1.00	3,365.83			3,365.83	
	d.3.0	Servicios de Comunicación y Seguridad							
	d.3.1	Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.)	mes	5.77	450.00			2,596.50	
	d.3.2	Conexión y Telefonía Fija	mes	5.77	150.00			865.50	
	d.3.3	Conexión Internet y Red	mes	5.77	350.00			2,019.50	
	d.3.4	Vigilancia del Local Oficina Central	mes	5.77	200.00			1,154.00	
E		Material Técnico							S/. 5,208.80
	e.1.0	Material Técnico							
	e.1.1	Tintas para impresora, plotter y/o toner	Glb	1.00	1,000.00			1,000.00	
	e.1.2	Útiles de oficina (Lapiceros, folders, CDs. etc)	Glb	1.00	577.00			577.00	
	e.1.3	Papelería	Glb	1.00	577.00			577.00	
	e.1.4	Fotocopias (A4 y A3 y anillados expedientes técnicos)	Glb	1.00	1,154.00			1,154.00	
	e.1.5	Fotocopias de planos y ploteos (A1 y A3)	Glb	1.00	1,400.00			1,400.00	
	e.1.6	Imprevistos	Glb	1.00	500.80			500.80	
F		Gastos de Concurso y Contratación							S/. 4,391.23
	f.1.0	Gastos de Concurso							
	f.1.1	Adquisición de bases y gastos notariales	Glb	1.00	500.00			500.00	
	f.1.2	Presentacion de Propuestas	Glb	1.00	500.00			500.00	
	f.2.0	Pólizas y Seguros							
	f.2.1	Póliza de seguro SCTR	Glb	1.00	755.00			755.00	
	f.2.2	Garantía de adelanto y fiel cumplimiento (Incl. renovación)	Glb	1.00	2,636.23			2,636.23	
		Utilidad	%	5.00%	S/. 416,214.00				S/. 20,810.70
		Costo Sub Total							S/. 486,678.14
		Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18.00%					S/. 87,602.06
Monto Expediente Técnico a Precios Privados									S/. 574,280.20

