

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE ANCAHUASI, SAN MARTIN, SAN RAFAEL, CHAMANCALLA Y CHAQUILCCASA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	024-262		Fecha de recepción	29/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1,774,456.35 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 35/100 SOLES					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/06/2026
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	----------

De ser afirmativa la respuesta, detallar.


5.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI V° B° LOGISTICA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI SANTA - CUSCO CPC Rina Cardenas Aika JEFE DE ABASTECIMIENTO MAT. 6139</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Proyecto:	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE ANCAHUASI, SAN MARTIN, SAN RAFAEL, CHAMANCALLA Y CHAQUILCCASA, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO					
Lugar:	ANCAHUASI, SAN MARTIN, SAN RAFAEL, CHAMANCALLA Y CHAQUILCCASA					
Plazo:	20	meses	Fecha: Ene-22			
Costo Directo:	39,955,358.16	Soles				
Item	Descripcion	Cantidad	Costo Mensual (S/.)	Factor	Tiempo (meses)	Parcial (S/.)
GASTOS VARIABLES						
1.00	DIRECCION TECNICA					656,000.00
1.01	Ingeniero Supervisor	1.00	8,000.00	1.00	21.00	168,000.00
1.02	Ingeniero Asistente	2.00	6,000.00	1.00	20.00	240,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	6,200.00	1.00	20.00	124,000.00
1.04	Ingeniero Especialista en Medio Ambiente y Seguridad	1.00	6,200.00	1.00	20.00	124,000.00
2.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO					64,000.00
2.01	Secretaria	1.00	3,200.00	1.00	20.00	64,000.00
3.00	PERSONAL					120,000.00
3.01	Chofer	2.00	3,000.00	1.00	20.00	120,000.00
4.00	EQUIPOS					256,000.00
4.01	Camioneta Doble Cabina-4x4 Incluye combustible	2.00	5,800.00	1.00	20.00	232,000.00
4.02	Equipo de Computo	2.00	600.00	1.00	20.00	24,000.00
5.00	GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS	PLAZO			%Prop	95,892.86
5.01	Carta de fiel cumplimiento	1.00	15,982,143.26	1.00	0.10%	15,982.14
5.02	Carta Fianza por Adelanto Directo	1.00	15,982,143.26	1.00	0.20%	31,964.29
5.03	Gastos Financieros	1.00	15,982,143.26	1.00	0.20%	31,964.29
5.04	Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR)	1.00	15,982,143.26	1.00	0.10%	15,982.14
6.00	VARIOS					183,400.00
6.01	Alquiler de Oficina	2.00	750.00	1.00	20.00	30,000.00
6.02	Servicios (Telf. + Internet + Luz + Agua)	2.00	800.00	1.00	20.00	32,000.00
6.03	Materiales de Oficina	1.00	900.00	1.00	20.00	18,000.00
6.04	Viajeros y pasajes a la obra	4.00	350.00	1.00	20.00	28,000.00
6.05	Alimentacion Diaria	4.00	420.00	1.00	20.00	33,600.00
6.06	Hospedaje de Personal	4.00	200.00	1.00	20.00	16,000.00
6.07	Examen de Salud Ocupacional	4.00	120.00	1.00	20.00	9,600.00
6.08	Prueba Serologica Covid- 19	2.00	75.00	1.00	20.00	3,000.00
6.09	Equipos Proteccion Personal (EPPs)	4.00	85.00	1.00	20.00	6,800.00
6.10	Implementación de Plan Covid-19	2.00	160.00	1.00	20.00	6,400.00
TOTAL DE GASTOS VARIABLES						1,375,292.86
GASTOS FIJOS						
1.00	GASTOS DE LIQUIDACION					37,164.29
1.01	Gastos de Liquidacion	1.00	5,200.00	1.00		5,200.00
1.02	SENCICO (0.2%)	1.00	15,982,143.26	1.00	0.20%	31,964.29
2.00	GASTOS DE CONTRATACION					6,200.00
2.01	Gastos de Contratacion	1.00	6,200.00	1.00		6,200.00
TOTAL DE GASTOS FIJOS						43,364.29
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION						1,418,657.15
COSTO DIRECTO						1,418,657.14
UTILIDAD (6%)						85,119.43
SUB TOTAL						1,503,776.57
IGV (18%)						270,679.78
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION						1,774,456.35


 Fernando Rivas Yanguinmachi
 ING. CIVIL
 CIP: 37769

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI

 Ing. Mario Tycuri Choquehuanc
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI

 Ing. Nolberto Castillo Quispe
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 CIP: 63269