


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---------|------------|----------------------------------|--|
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| Nº Item | | Ajustes o modificaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR | | | | | | | | | |
| Nº Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | |
| Nº Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | SE ADJUNTA CUADRO: DESAGREGADO DE GASTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | | | | | | | | | |
| MONEDA | | Nuevos Soles | | <input checked="" type="radio"/> | | Dólares | | <input type="radio"/> | |
| | | | | | | Otro: | | <input type="radio"/> | |
| MONTO | | S/. 185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES) | | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | | |
| SE ADJUNTA CUADRO: DESAGREGADO DE GASTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 30/01/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 01/02/2023 | | |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | | <input checked="" type="radio"/> | | NO | | <input type="radio"/> | |
| 20602843671 CONTRATISTAS Y CONSULTORES HIDROSISTEMAS INGENIERO E.I.R.L. 20534524006 GREIMPAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 20603062630 ZEHUAS PERU S.A.C. | | | | | | | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | SI | | <input type="radio"/> | | NO | | <input checked="" type="radio"/> | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | | | | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | SI | | <input type="radio"/> | | NO | | <input checked="" type="radio"/> | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | | |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | SI | | <input type="radio"/> | | NO | | <input checked="" type="radio"/> | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
|  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HACHIRA COTABAMBA APURIMAC</p> <p><i>Marco A. Carrasco Ccoyuri</i> Jefe de Abastecimiento</p> | | | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADOS DE GASTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | PARCIAL |
|--------|---|----------|-------------------|-----------|
| I | PERSONAL PROFESIONAL | | | 42,000.00 |
| I.1 | JEFE DE PROYECTO | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| I.2 | ESPECIALISTA EN CCOCHAS | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| I.3 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| I.4 | ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| I.5 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA EN CCOCHAS | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| II | GASTOS DE MOBILIDAD | | | 13,500.00 |
| II.1 | CAMIONETA | 30 | 350 | 10,500.00 |
| II.2 | COMBUSTIBLE | 200 | 15 | 3,000.00 |
| III | SERVICIOS | | | 87,000.00 |
| III.1 | DISEÑO AGRONOMICO | 25 | 300 | 7,500.00 |
| III.2 | TRAMITE Y CERTIFICACION DE CIRA | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| III.3 | ESTUDIO SOCIAL | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| III.4 | ESTUDIO DE HIDROLOGIA | 25 | 500.00 | 12,500.00 |
| III.5 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA | 25 | 500.00 | 12,500.00 |
| III.6 | ESTUDIOS EN ANALISIS EN RIESGO Y DESASTRES | 25 | 300 | 7,500.00 |
| III.7 | TRAMITES DEL IGA | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| III.8 | TRABAJO DE ACTAS EN GENERAL | 25 | 100 | 2,500.00 |
| III.9 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 25 | 500 | 12,500.00 |
| III.10 | ESTUDIO DE SUELOS/CANtera | 10 | 700 | 7,000.00 |
| III.11 | IMPRESIONES Y PLOTEOS | 1 | 3000 | 3,000.00 |

| | |
|---------------|------------|
| COSTO DIRECTO | 142,500.00 |
|---------------|------------|

| | | |
|------------------|-------|----------|
| GASTOS GENERALES | 5.00% | 7,125.00 |
|------------------|-------|----------|

| | | |
|----------|-------|----------|
| UTILIDAD | 5.00% | 7,125.00 |
|----------|-------|----------|

| | |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | 156,750.00 |
|----------|------------|

| | | |
|-----|--------|-----------|
| IGV | 18.00% | 28,215.00 |
|-----|--------|-----------|

| | |
|-------------------|------------|
| VALOR REFERENCIAL | 184,965.00 |
|-------------------|------------|

