

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04.02.2025					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N° 1407 EN LA MOLINA SECTOR II - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2508347					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2508347				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°403-2024- MDVO-GDU-SGI.		Fecha de recepción	22.11.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																									
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																								
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA</td> <td>2800.05</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><u>Gastos de Licitación</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2800.05</td> </tr> <tr> <td>Visita de Obra</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>500.00</td> <td>2000.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Notariales</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Elaboración de Propuesta</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>400.05</td> <td>400.05</td> </tr> <tr> <td colspan="5">GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA</td> <td>87000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><u>Personal Técnico y Administrativo</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>77200.00</td> </tr> <tr> <td>Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>5000.00</td> <td>20000.00</td> </tr> <tr> <td>Ingeniero Asistente de Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>3850.00</td> <td>15400.00</td> </tr> <tr> <td>Ingeniero de Calidad</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>3850.00</td> <td>15400.00</td> </tr> <tr> <td>Ingeniero de Seguridad</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>3850.00</td> <td>15400.00</td> </tr> <tr> <td>Cadista</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>2750.00</td> <td>11000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><u>Gastos Administrativos</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7800.00</td> </tr> <tr> <td>Secretaría</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1200.00</td> <td>4800.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>500.00</td> <td>2000.00</td> </tr> <tr> <td>Materiales de Oficina</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>250.00</td> <td>1000.00</td> </tr> </tbody> </table>		COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA					2800.05	<u>Gastos de Licitación</u>											2800.05	Visita de Obra	1.00	1.00	4.00	500.00	2000.00	Gastos Notariales	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00	Gastos de Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	1.00	400.05	400.05	GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA					87000.00	<u>Personal Técnico y Administrativo</u>											77200.00	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	4.00	5000.00	20000.00	Ingeniero Asistente de Supervisor	1.00	1.00	4.00	3850.00	15400.00	Ingeniero de Calidad	1.00	1.00	4.00	3850.00	15400.00	Ingeniero de Seguridad	1.00	1.00	4.00	3850.00	15400.00	Cadista	1.00	1.00	4.00	2750.00	11000.00	<u>Gastos Administrativos</u>											7800.00	Secretaría	1.00	1.00	4.00	1200.00	4800.00	Alquiler de Oficina	1.00	1.00	4.00	500.00	2000.00	Materiales de Oficina	1.00	1.00	4.00	250.00	1000.00
COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																																																																									
GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA					2800.05																																																																																																																				
<u>Gastos de Licitación</u>																																																																																																																									
					2800.05																																																																																																																				
Visita de Obra	1.00	1.00	4.00	500.00	2000.00																																																																																																																				
Gastos Notariales	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00																																																																																																																				
Gastos de Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	1.00	400.05	400.05																																																																																																																				
GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA					87000.00																																																																																																																				
<u>Personal Técnico y Administrativo</u>																																																																																																																									
					77200.00																																																																																																																				
Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	4.00	5000.00	20000.00																																																																																																																				
Ingeniero Asistente de Supervisor	1.00	1.00	4.00	3850.00	15400.00																																																																																																																				
Ingeniero de Calidad	1.00	1.00	4.00	3850.00	15400.00																																																																																																																				
Ingeniero de Seguridad	1.00	1.00	4.00	3850.00	15400.00																																																																																																																				
Cadista	1.00	1.00	4.00	2750.00	11000.00																																																																																																																				
<u>Gastos Administrativos</u>																																																																																																																									
					7800.00																																																																																																																				
Secretaría	1.00	1.00	4.00	1200.00	4800.00																																																																																																																				
Alquiler de Oficina	1.00	1.00	4.00	500.00	2000.00																																																																																																																				
Materiales de Oficina	1.00	1.00	4.00	250.00	1000.00																																																																																																																				



Ensayos y Análisis en Campo						1.00	1.00	4.00	500.00	2000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES						87,000.00				
GASTOS GENERALES FIJOS						2,800.05				
GASTOS GENERALES						89,800.05				
LIQUIDACIÓN						13,470.01				

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PLAZO	UNIDAD	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	120	DÍAS	S/ 89,800.05
Revisión de Liquidación de obra	30	DÍAS	S/13,470.01
			S/ 103,207.06

**NOTA.-LA ESTRUCTURA DE COSTOS ESTA CONFORMADO POR CINCO(5) FOLIOS DE CUARDO AL REQUERIMIENTO**

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 103,207.06 (Ciento tres mil doscientos siete con 06/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							


  

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.12.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27.12.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

**5.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
VEINTISEIS DE OCTUBRE

Ing. Adin Saul Velasco Campoverde  
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**