

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07.04.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD DEL SOL, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CUI N°2388533						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	52						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2388533					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°089-2024-MDVO-GDU-SGI.		Fecha de recepción	20.03.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBRA

"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD DEL SOL, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

USICACIÓN

CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD DEL SOL
Octubre-24

FECHA

PLAZO

180 días Calendarios

COSTO DIRECTO

S/. 4,513,513.40

VALOR REFERENCIAL

S/. 6,361,134.97

- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra :

Obras :					
Ing. Jefe de Supervisión	6.00	6,000.00	36,000.00	1.00	36,000.00
Asistente del Ing. Medio Ambiental	6.00	4,500.00	27,000.00	1.00	27,000.00
Asistente Ing. De Calidos	6.00	4,500.00	27,000.00	0.50	13,500.00
Asistente Ing. De Seguridad laboral	6.00	4,500.00	27,000.00	1.00	27,000.00
Administrador y/o contador en laboratorio de suelos	6.00	4,500.00	27,000.00	1.00	27,000.00
Tecnico en topografía	6.00	4,500.00	27,000.00	1.00	27,000.00
Dibujante CAD	6.00	2,800.00	16,800.00	1.00	27,000.00
Alquiler de equipos de suelos	6.00	2,000.00	12,000.00	1.00	18,800.00
Alquiler de equipos de topografía	6.00	2,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00
Alquiler de oficina	6.00	1,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00
Alquiler de camioneta 4x4	6.00	2,800.00	15,000.00	1.00	15,000.00
Secretaria	6.00	1,800.00	10,800.00	1.00	10,800.00
Chofer	6.00	2,800.00	16,800.00	1.00	16,800.00
Otros :					
Oficina	6.00	1,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00
					292,400.00

relacionados con el tiempo de ejecución de la obra :

Gastos de Adjudicación	Estimado	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00
Partes de Fiel Cumplimiento	Estimado	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00
Impuestos de Ley y utilidad	1.00	18,800.10	1.00	18,800.10	
EPP (Equipo de Protección Personal P/ing.)	Estimado	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00
Útiles de escritorio, platos platos, etc.	Estimado	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00



TOTAL GASTOS DE SUPERVISION :

309,058.76

9

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION :

LIQUIDACION					
LIQUIDACION DE OBRA					
Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo	P.U	Sub Total
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	10,500.00	10,500.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LIQUIDACION DE OBRA					10,500.00

NOTA.-LA ESTRUCTURA DE COSTOS ESTA CONFORMADO POR CINCO(5) FOLIOS DE CUARDO AL REQUERIMIENTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 103,207.06 (Ciento tres mil doscientos siete con 06/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.03.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27.03.2025
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE</p> <p>Ing. Adin Saul Velasco Campoverde JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	