



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (ANEXO N° 1 - CONSULTORÍA DE OBRAS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		5/08/2022							
1.2	ÁREA USUARIA		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL ALIMENTADOR C-217 RADIAL EL AMAUTA- DISTRITO DE CHICLAYO -PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		La presente contratación se encuentra vinculada al rubro 3 Gastos de Capital, numeral 3.1.1 Proyectos de Inversión, del Plan Operativo Institucional (POI) 2022.							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		199							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			-				
			Documento que declaró la viabilidad			-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	GCP-KLD-0178-2022		Fecha de recepción		27/04/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X			
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (ANEXO N° 1 - CONSULTORÍA DE OBRAS)																																																																					
<div> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> </div>																																																																					
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Item</th> <th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th> <th colspan="2">Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th> <th colspan="2">Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> </div>									Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación																																																												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																												
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Item</th> <th>Ajustes realizados al requerimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento	1																																																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																				
1																																																																					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																				
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																				
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">DEL PROVEEDOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº Item</td> <td colspan="9">Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="9">El detalle de la estructura presentada por los proveedores, se anexa en el presente resumen ejecutivo.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">DE LA ENTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº Item</td> <td colspan="9">Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="9">El detalle de la estructura presentada por el Area de Administración de Proyectos, en su condición de área usuaria, se anexa en el presente resumen ejecutivo.</td> </tr> </tbody> </table>									DEL PROVEEDOR										Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									1	El detalle de la estructura presentada por los proveedores, se anexa en el presente resumen ejecutivo.									DE LA ENTIDAD										Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									1	El detalle de la estructura presentada por el Area de Administración de Proyectos, en su condición de área usuaria, se anexa en el presente resumen ejecutivo.								
DEL PROVEEDOR																																																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																				
1	El detalle de la estructura presentada por los proveedores, se anexa en el presente resumen ejecutivo.																																																																				
DE LA ENTIDAD																																																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																				
1	El detalle de la estructura presentada por el Area de Administración de Proyectos, en su condición de área usuaria, se anexa en el presente resumen ejecutivo.																																																																				
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA <table border="1"> <tr> <td>MONEDA</td> <td>Nuevos Soles</td> <td>x</td> <td>Dólares</td> <td></td> <td>Otro:</td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="5">S/.</td> <td>179,867.53</td> </tr> </table>	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/.					179,867.53	<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <p>El detalle se anexa en el presente resumen ejecutivo.</p>																																																					
MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																															
MONTO	S/.					179,867.53																																																															
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/05/2022			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2022																																																															
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	<p>1.- IDC CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.- RUC 20487366375</p> <p>2.- VASQUEZ MONDRAGON JUAN CARLOS - RUC 10166209507</p>																																																																
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x																																																																
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x																																																																

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (ANEXO N° 1 - CONSULTORÍA DE OBRAS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div><div>Franco Felipe Castillo Querebalu Jefe Unidad de Logística (E) ELECTRONORTE S.A.</div></div>			
	LIC. FRANCO CASTILLO QUEREBALU JEFE UNIDAD DE LOGISTICA (E) ELECTRONORTE S.A.			