


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)								
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TREBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR DE CHORRILLOS - DISTRITO DE HUANCAYO - JUNÍN" - CUI N° 2339376								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TREBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR DE CHORRILLOS - DISTRITO DE HUANCAYO - JUNÍN" - CUI N° 2339376						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	63 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2339376					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N°011-20217-MPH-GOP-UF					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1204-2024-MPH-GOP		Fecha de recepción	2/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			---			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO																												
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)																												
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TREBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR DE CHORRILLOS - DISTRITO DE HUANCAYO - JUNÍN" - CUI N° 2339376																												
	---	---	---	---	---	---	---																					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																												
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																												
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																										
	---	---																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																												
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																												
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR																												
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										
	---	---																										
DE LA ENTIDAD																												
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										
	---	---																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ITEM</th> <th style="width: 60%;">COMPONENTES</th> <th style="width: 30%;">COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>COSTO DIRECTO DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">1,659,733.53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td style="text-align: right;">152,695.48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align: right;">88,463.80</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,900,892.81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.G.V. (18%)</td> <td style="text-align: right;">342,160.71</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td style="text-align: right;">2,243,053.52</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">* El Valor Referencial es actualizado al mes de DICIEMBRE de 2023.</p>						ITEM	COMPONENTES	COSTOS	I	COSTO DIRECTO DE OBRA	1,659,733.53		GASTOS GENERALES	152,695.48		UTILIDAD	88,463.80	I	SUB TOTAL	1,900,892.81		I.G.V. (18%)	342,160.71	III	VALOR REFERENCIAL	2,243,053.52
ITEM	COMPONENTES	COSTOS																										
I	COSTO DIRECTO DE OBRA	1,659,733.53																										
	GASTOS GENERALES	152,695.48																										
	UTILIDAD	88,463.80																										
I	SUB TOTAL	1,900,892.81																										
	I.G.V. (18%)	342,160.71																										
III	VALOR REFERENCIAL	2,243,053.52																										
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																					
		MONTO	S/. 2,243,053.52																									
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																												
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/04/2024																					
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO																								
De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores																												
4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI	NO	X																								
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.																												
3.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	NO	X																								
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.																												
 <p style="font-weight: bold; font-size: small;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>																												

