

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO - RECREACIONAL ENTRE LOS PARQUES 43,45 Y 47 CERCADO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA -PIURA" CON CODIGO UNICO 2123362						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRAS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	45						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2123362					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1717-10-2023-SGIN-MPT		Fecha de recepción	24/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-----	Fecha de aprobación	-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-----	Fecha de inicio de vigencia	-----	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consigñar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	PRECIO	PARCIAL
1.00 SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA						353,232.50
1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS						290,250.00
1.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra	MES	9.00	1.00	12,000.00	108,000.00
1.01.02	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	MES	9.00	1.00	5,000.00	45,000.00
1.01.03	Ingeniero De Calidad	MES	9.00	1.00	5,000.00	45,000.00
1.01.04	Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional	MES	9.00	1.00	5,000.00	45,000.00
1.01.05	Ingeniero Especialista en Estructuras	MES	4.50	0.50	7,000.00	15,750.00
1.01.06	Ingeniero Especialista en Inst. Sanitarias	MES	4.50	0.50	7,000.00	15,750.00
1.01.07	Ingeniero Especialista en Electromecánica	MES	4.50	0.50	7,000.00	15,750.00
1.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS						50,652.00
1.02.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	9.00	1.00	1,000.00	9,000.00
1.02.02	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	9.00	1.00	3,500.00	31,500.00
1.02.03	Papel, Utiles de Escritorio	MES	9.00	1.00	350.00	3,150.00
1.02.04	PLOTEO DE PLANOS DE REPLANTEO	MES	9.00	1.00	278.00	2,502.00
1.02.05	GASTOS VARIOS	GLB	9.00	1.00	500.00	4,500.00
1.03 Implementos de Seguridad EPP (Casco, Uniforme, Chaleco, Botas, Guantes, Mascara, Etc.)						600.00
1.03	Implementos de Seguridad EPP (Casco, Uniforme, Chaleco, Botas, Guantes, Mascara, Etc.)	GLB	1.00	1.00	600.00	600.00
1.02 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD						11,730.50
1.02.01	DISEÑO DE MEZCLAS	und	3.00	296.00	1.00	888.00
1.02.02	ROTURA DE PROBETA	und	80.00	16.95	1.00	1,356.00
1.02.03	PROCTOR MODIFICADO	und	5.00	90.00	1.00	450.00
1.02.04	DENSIDAD DE CAMPO	und	50.00	72.03	1.00	3,601.50
1.02.05	LIMITES ATTERBERG	und	5.00	55.00	1.00	275.00
1.02.06	GRANULOMETRIA	und	2.00	80.00	1.00	160.00
1.02.07	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 353,232.50 (trescientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y dos con 50/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/11/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/11/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X			NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA Ing. Javier Eca Eche EEF DE LA UNIDAD DE LOGISTICA NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							