



Firmado digitalmente por MUÑOZ CONTRERAS DAVID GONZALO
FIR 46461782 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.09.2024 09:28:51 -05:00



Firmado digitalmente por LOPEZ PFOCCOHUANCA Betty FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.09.2024 09:47:04 -05:00

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		04/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO (DGPPVU)					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE DOSCIENTOS DIECISÉIS (216) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE PUÑOS, JACAS GRANDE Y ARANCAY, MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA; SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA; Y JACAS CHICO DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL INSTALADA PARA LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		132					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	-				
			Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N°D00033-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU	Fecha	9/8/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	23/8/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	-	NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	-	NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	-	NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	1	NOTA N°D00138-2024-VIVIENDA/SG-OGA-QACP	16/8/2024
	Observacion del proveedor C&R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAC, respecto al numeral 4.2 de los terminos de referencia.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	1	Memorando N° D00123-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU	23/8/2024
	Se remite de oficio la actualizacion de los términos de referencia (version 2) El area usuaria aclara la observacion del proveedor C&R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAC, respecto al numeral 4.2 de los terminos de referencia.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							





Firmado digitalmente por MUÑOZ
CONTRERAS DAVID GONZALO
FIR 46461782 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.09.2024 09:28:51 -05:00

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Firmado digitalmente por LOPEZ
PFOCCOHUANCA Betty FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.09.2024 09:47:19 -05:00

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento			
1	Se implemento las CONDICIONES PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA. Se incorporo las CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN. El término de referencia cuenta con firma del responsable del área usuaria y/o conformidad del servicio.			
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/8/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/08/24
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
Se cuenta con dos (02) cotizaciones validadas por el área usuaria, que cumplen con los términos de referencia: * C&R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAC con RUC N° 20600727142 * CORAL LOGISTICA TERRESTRE SAC con RUC N° 20506174831				
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	----	NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	----	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	----	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
4.	<div> Firmado digitalmente por:REVILLA GARCIA Edwin Luis FAU 20504743307 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 2024/09/05 10:14:04-0500 Ing. EDWIN LUIS REVILLA GARCÍA</div> <div>ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				