


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			02/12/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMAZONAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS", CON CUI N° 2094584.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
N° DE REFERENCIA DEL PAC:			126		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2094584		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N° 005096-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			04/10/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		
Fecha de inicio de vigencia			-		

REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

1. QUESQUEN INGENIEROS SAC



C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						2,148.75
1.1	GASTOS FINANCIEROS						2,148.75
	SEGURO						
1.1.1	COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	1,743.75	1,743.75
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	55.00	55.00
1.1.3	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GLB	1.00	1.00	-	350.00	350.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						264,600.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						234,900.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	7,500.00	45,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	6.00	50%	6,500.00	19,500.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	MES	1.00	1.00	0%	8,500.00	0.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	6.00	25%	5,800.00	8,700.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	6.00	25%	5,800.00	8,700.00
2.1.7	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00



QUESQUEN INGENIEROS SAC
RUC 20602475981

Ing. Juan Carlos Quesquen Bances
GERENTE GENERAL



QUESQUEN INGENIEROS S.A.C

Ingeniería y Construcción

- Consultoría y Ejecución de Obras Civiles e Hidráulicas.
- Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos.
- Residencia y Supervisión de Obras.
- Alquiler de Equipos y Maquinarias.

2.1.8	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - RESTAURADOR	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	51,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						13,200.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	6.00	100%	2,200.00	13,200.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						16,500.00
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	6.00	-	1,300.00	7,800.00
2.3.2	ALIMENTACION DEL PERSONAL	MES	0.00	0.00	-	2,000.00	0.00
2.3.2	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	6.00	-	450.00	2,700.00
2.3.3	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	6.00	-	400.00	2,400.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	6.00	-	350.00	2,100.00
2.3.5	CASCO DE SEGURIDAD CHALECO DRYL TIPO	GLB	1.00	3.00	-	80.00	240.00
2.3.6	REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	3.00	-	70.00	210.00
2.3.7	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	3.00	-	200.00	600.00
2.3.8	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	3.00	-	150.00	450.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.063%					2,148.75
	GASTOS GENERALES VARIABLES	7.413%					264,600.00
	TOTAL, COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN	7.476%					266,748.75
	UTILIDAD				5%		13,337.44
	SUB TOTAL						280,086.19
	IGV				18%		50,415.52
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						330,501.71



QUESQUEN INGENIEROS S.A.C

RUC: 20602475981

Ing. Juan Carlos Quesquen Bances
GERENTE GENERAL

C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						73.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						73.00
	SEGURO						
1.1.1	COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	70.00	70.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	3.00	3.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						22,600.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						19,400.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	7,500.00	15,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,200.00	4,400.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						3,200.00
2.3.1	OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	2.00	-	1,300.00	2,600.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	0.00	2.00	-	350.00	0.00
	DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						
		0.7064%					
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0016%					73.00
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.7048%					22,600.00
	TOTAL, COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN						22,673.00
	UTILIDAD				5%		1,133.65
	SUB TOTAL						23,806.65
	IGV				18%		4,285.19
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						28,091.84



QUESQUEN INGENIEROS S.A.C
 RUC 20602475981

358,593.55

.....
Ing. Juan Carlos Quesquen Bances
GERENTE GENERAL

Prolongación Libertad 98 Barrio Yanco/Amazonas-Chachapoyas-Chachapoyas. Hues: 20602175981
Tel: (071) 313893 Celular: 937616161/911330381
Correo Electrónico: quesqueningenierosac@gmail.com
ingcarlos.quesquen@hotmail.com

2. CHAVEZ ENGINEERS CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL



CHAVEZ ENGINEERS
CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

*Siempre
Innovando*

SERVICIO DE CONSULTORÍA - EJECUCIÓN DE OBRAS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMAZONAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS", CUI N°2094584

C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						2,308.50
1.1	GASTOS FINANCIEROS						2,308.50
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	1,743.50	1,743.50
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	65.00	65.00
1.1.3	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						262,500.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						235,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	7,500.00	45,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	5,600.00	33,600.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	6.00	50%	6,500.00	19,500.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	MES	1.00	1.00	0%	8,500.00	0.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	6.00	25%	5,800.00	8,700.00
2.1.6	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	6.00	25%	5,800.00	8,700.00
2.1.7	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00
2.1.8	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - RESTAURADOR	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	51,000.00

CHAVEZ ENGINEERS
CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
Ing. Wagner E. Chavez Chavez
TITULAR GENERAL



CHAVEZ ENGINEERS

CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

*Siempre
Innovando*

SERVICIO DE CONSULTORÍA - EJECUCIÓN DE OBRAS

2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							12,000.00
2.2.1 SECRETARIA	MES	1.00	6.00	100%	2,000.00		12,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							15,000.00
2.3.1 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	6.00	-	1,100.00		6,600.00
2.3.2 ALIMENTACION DEL PERSONAL	MES	0.00	0.00	-	2,000.00		0.00
2.3.2 COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	6.00	-	400.00		2,400.00
2.3.3 SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	6.00	-	400.00		2,400.00
2.3.4 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	6.00	-	350.00		2,100.00
2.3.5 CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	3.00	-	80.00		240.00
2.3.6 CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	3.00	-	70.00		210.00
2.3.7 VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	3.00	-	200.00		600.00
2.3.8 EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	3.00	-	150.00		450.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS	0.063%						2,308.50
GASTOS GENERALES VARIABLES	7.413%						262,500.00
TOTAL, COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN	7.476%						264,808.50
UTILIDAD				5%			13,240.43
SUB TOTAL							278,048.93
IGV				18%			50,048.81
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							328,097.74

G2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						84.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						84.00

CHAVEZ ENGINEERS
CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
Ing. Wagner E. Chavez Chavez
TITULAR GENERAL



CHAVEZ ENGINEERS CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

*Siempre
Innovando*

SERVICIO DE CONSULTORÍA - EJECUCIÓN DE OBRAS

1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	80.00	80.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	4.00	4.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						22,900.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						19,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	7,500.00	15,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,250.00	4,500.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						3,400.00
2.3.1	OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	2.00	-	1,400.00	2,800.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	0.00	2.00	-	450.00	0.00
	DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						0.7064%
	GASTOS GENERALES FIJOS						84.00
	GASTOS GENERALES VARIABLES						22,900.00
	TOTAL, COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN- SUPERVISIÓN						22,984.00
	UTILIDAD				5%		1,149.20
	SUB TOTAL						24,133.20
	IGV				18%		4,343.97
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						28,477.17

356,574.91



3. DE LA ENTIDAD

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMAZONAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS", CUI N°2094584
 CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 UBICACIÓN : CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
 FECHA BASE : AGOSTO 2024
 CD: S/ 3,490,186.57



MONEDA: SOLES


ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	6	8.00	323,272.20
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.0		30,549.59
		8.00	TOTAL: 353,821.79

C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							2,193.80
1.1 GASTOS FINANCIEROS							2,193.80
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	1,743.75	1,743.75
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	52.00	52.00
1.1.3	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GLB	1.00	1.00	-	398.05	398.05
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							258,720.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							232,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	9,000.00	54,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	5,000.00	30,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	6.00	50%	6,000.00	18,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	6.00	25%	5,500.00	8,250.00
2.1.6	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	6.00	25%	5,500.00	8,250.00
2.1.7	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
2.1.8	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - RESTAURADOR	MES	1.00	6.00	100%	8,000.00	48,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							12,000.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	6.00	100%	2,000.00	12,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							14,220.00
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISIÓN	MES	1.00	6.00	-	1,000.00	6,000.00
2.3.2	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	6.00	-	400.00	2,400.00
2.3.3	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	6.00	-	300.00	1,800.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	6.00	-	400.00	2,400.00
2.3.5	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	3.00	-	60.00	180.00
2.3.6	CHALECO DYRL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	3.00	-	80.00	240.00
2.3.7	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	3.00	-	200.00	600.00
2.3.8	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	3.00	-	200.00	600.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.063%				2,193.80
	GASTOS GENERALES VARIABLES		7.413%				258,720.00
	TOTAL, COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN		7.476%				260,913.80
	UTILIDAD				5%		13,045.69
	SUB TOTAL						273,959.49
	IGV				18%		49,312.71
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						323,272.20

Página 1

C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						56.65
1.1	GASTOS FINANCIEROS						56.65
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	55.00	55.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	1.65	1.65
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						24,600.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						22,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	9,000.00	18,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,000.00	4,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						2,600.00
2.3.1	OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.2	IMPRESIONES, COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	2.00	-	300.00	600.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES			0.7064%				
GASTOS GENERALES FIJOS			0.0016%				56.65
GASTOS GENERALES VARIABLES			0.7048%				24,600.00
TOTAL, COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN							24,656.65
UTILIDAD					5%		1,232.84
SUB TOTAL							25,889.49
IGV					18%		4,660.10
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							30,549.59

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA						
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	
MONTO	S/353,821.79 (Trecientos cincuenta y tres mil ochocientos veintiuno con 79/100 soles) incluido IGV.					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			
24/10/2024			02/12/2024			
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
<div style="text-align: center;">  </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						