


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	-----	-----	0	-----	-----

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Ninguno						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR: OQ INGENIEROS EIRL							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Cotizó la suma de S/ 890,000.00, Sin embargo NO presentó el Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DEL PROVEEDOR: MORENO CONSULTORES SRL							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se adjunta en el Anexo N° 01 del presente resumen ejecutivo						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se adjunta en el Anexo N° 02 del presente resumen ejecutivo						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 886,391.22 (Ochocientos ochenta y seis mil trescientos noventa y uno con 22/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	La estructura de costos del Valor Referencial es la que se describe en el Anexo N° 02 del presente resumen ejecutivo							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/05/2023				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA TÉCNICA - COORDINACIÓN GENERAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de obra del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Rioja y disposición final de residuos sólidos para las zonas urbanas de los distritos de Nueva Cajamarca, Yuracyacu, San Fernando, Yorongos, Posic y Elías Soplin Vargas, provincia de Rioja – San Martín – código único de inversiones 2104602.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Rioja y disposición final de residuos sólidos para las zonas urbanas de los distritos de Nueva Cajamarca, Yuracyacu, San Fernando, Yorongos, Posic y Elías Soplin Vargas, provincia de Rioja – San Martín – código único de inversiones 2104602.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2104602					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 037-2023-UEP/RM N° 094 Y 143-2023-MINAM		Fecha de recepción	24/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-----	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-----	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-----	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-----	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	-----	-----	0	-----	-----

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 DANIEL BRUNO PACO CONISLLA ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE RIOJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LAS ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, YURACYACU, SAN FERNANDO, YORONGOS, POSIC Y ELÍAS SOPLÍN VARGAS, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTÍN” – CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2104602.

ANEXO 01

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros del proveedor OQ INGENIEROS EIRL



ESTRUCTURAS DE COSTOS DE CONSULTORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE RIOJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LAS ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, YURACYACU, SAN FERNANDO, YORONGOS, POSIC Y ELÍAS SOPLÍN VARGAS, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN” - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2104602

DIAS CALENDARIO	300
TARIFA DIARIA	
TOTAL DEL MONTO ETAPA I (SUPERVISIÓN DE OBRA)	
DIAS CALENDARIO	30
TOTAL DEL MONTO ETAPA II (LIQUIDACIÓN DE OBRA)	
TOTAL DE SERVICIO	S/. 1,379,743.78

SUPERVISIÓN	PARCIAL	TOTAL
ETAPA I	300	330
ETAPA II	30	

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA					
		UND	% Participación	CANT	TIEMPO (DÍAS)	PRECIO DIARIO S/.	PARCIAL S/.
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
A	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR HONORARIOS DEL PERSONAL						
	PERSONAL CLAVE (Incluye leyes sociales)						
	Ing. Supervisor	HM	100.00%	1.00	300	S/. 600.00	S/. 180,000.00
	Ing. Control de Calidad	HM	100.00%	1.00	300	S/. 400.00	S/. 120,000.00
	Ing. de Seguridad y Higiene	HM	100.00%	1.00	300	S/. 400.00	S/. 120,000.00
	Ing. Ambiental	HM	100.00%	1.00	300	S/. 400.00	S/. 120,000.00
	Especialista en Residuos Sólidos	HM	100.00%	1.00	300	S/. 400.00	S/. 120,000.00
	Ing. Estructural	HM	50.00%	1.00	300	S/. 400.00	S/. 60,000.00
	Ing. Eléctrico o Mecánico Eléctrico	HM	50.00%	1.00	300	S/. 400.00	S/. 60,000.00
	Topógrafo	HM	50.00%	1.00	300	S/. 350.00	S/. 52,500.00
B	EQUIPO						
	Camioneta con una antigüedad no mayor a 5 años	UND	100.00%	1.00	300	S/. 300.00	S/. 90,000.00
C	Impresora multifuncional	GLB		1.00		S/. 6,000.00	S/. 6,000.00
	Laptop Core i5	GLB		1.00		S/. 8,000.00	S/. 8,000.00
	MATERIALES						
	Materiales para informes, útiles de oficina y campo, copias de documentos y duplicado de planos insumos para las impresoras (toner, etc)	UND	100.00%	1.00	300	S/. 100.00	S/. 30,000.00
	Cámara fotográfica	GLB	100.00%	1.00	300	S/. 100.00	S/. 30,000.00
	Alquiler de oficina técnica inc. SS.HH. Y mobiliario	UND	100.00%	2.00	300	S/. 100.00	S/. 60,000.00
D	Gastos de servicio de luz, agua, teléfono, Internet	UND	100.00%	1.00	300	S/. 60.00	S/. 18,000.00
	Materiales de limpieza varios	GLB		1.00		S/. 1,200.00	S/. 1,200.00
	PLAN PARA LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DEL COVID - 19 (según RM N° 031-2023-MINSA)						
F	Personal clave	GLB		1.00	300	S/. 150.00	S/. 45,000.00
	Seguros						
G	Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo (SCTR)	GLB		1.00		S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
	Seguro De Vida Ley	GLB		1.00		S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
	Control de Calidad						
	Diseño de mezcla Fc=175 kg/cm²	und		4.00		S/. 750.00	S/. 3,000.00
	Diseño de mezcla Fc=210 kg/cm²	und		4.00		S/. 750.00	S/. 3,000.00
	Proctor modificado	und		20.00		S/. 150.00	S/. 3,000.00

	Densidad de campo	und		20.00		S/.	150.00	S/.	3,000.00
	Rotura de testigos	und		200.00		S/.	100.00	S/.	20,000.00
	Cono de Abrahms (Asentamiento)	und		120.00		S/.	100.00	S/.	12,000.00
	CBR	und		40.00		S/.	115.00	S/.	4,600.00
	TOTAL COSTO DIRECTO I							S/.	1,176,300.00
	Utilidad	7.00%						S/.	28,931.00
	TOTAL SERVICIOS SIN I.G.V							S/.	1,205,231.00
	I.G.V	18.00%						S/.	79,601.58
ITEM	TOTAL SERVICIOS CON I.G.V.= (I)							S/.	1,313,763.58

II		LIQUIDACION						
A		UND	% Participacion	CANT	TIEMPO (DIAS)	PRECIO DIARIO S/.	PARCIAL S/.	
	DESCRIPCION							
	ETAPA DE LIQUIDACION DE LAS OBRA Y DE LA SUPERVISION							
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIARHONORARIOS DEL PERSONAL							
B	PERSONAL CLAVE							
	Ing. Supervisor	HIM	100.00%	1.00	30	S/. 500.00	S/. 15,000.00	
	EQUIPO							
	Equipo de Informatica (02 computadoras, 01 impresoras Multifuncionales)	UND	100.00%	1.00	30			
C	Impresora multifuncional	UND	50.00%	1.00	30			
	Laptop Core i5	UND	50.00%	1.00	30			
	MATERIALES							
	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos y duplicado de planos insumos para las impresoras (toner, etc)	UND	100.00%	1.00	30	S/. 100.00	S/. 3,000.00	
	Alquiler de oficina técnica inc. SS.HH. Y mobiliario	UND	100.00%	1.00	30	S/. 100.00	S/. 3,000.00	
D	Gastos de servicio de luz, agua, telefono, internet	UND	100.00%	1.00	30	S/. 60.00	S/. 1,800.00	
	Materiales de limpieza varios	GLB	100.00%	1.00		S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	
	PLAN PARA LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DEL COVID - 19 (según RM N° 031-2023-MINSA)							
	Personal clave	GLB		1.00	30	S/. 150.00	S/. 4,500.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO II						S/. 28,500.00	
	Utilidad	7.00%					S/. 1,890.00	
	TOTAL SERVICIOS SIN I.G.V						S/. 30,390.00	
	I.G.V 18.00%	18.00%					S/. 5,200.20	
	TOTAL SERVICIOS CON I.G.V.= (II)						S/. 65,980.20	

TOTAL SERVICIOS CON I.G.V.= (I) + (II)								S/.	1,379,743.78
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------


 Angel Moreno Jimenez
 Representante Legal

CONSROCIO MORCONS

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE RIOJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LAS ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, YURACYACU, SAN FERNANDO, YORONGOS, POSIC Y ELÍAS SOPLÍN VARGAS, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTÍN" – CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2104602.

ANEXO 02: DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD Y DEL VALOR REFERENCIAL

GASTOS DE SUPERVISIÓN POR OBRA							
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL							
RECURSOS HUMANOS							
PERSONAL PROFESIONAL							
DESCRIPCION	CANT	MESES	COEFIC . INCID	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Ing. Jefe Supervisor de Obra	1.00	8.00	100%	S/. 15,000.00	S/. 17,700.00	S/. 120,000.00	S/. 360,000.00
Ing. Asistente de Supervisor	1.00	8.00	100%	S/. 10,000.00	S/. 11,800.00	S/. 80,000.00	
Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	1.00	8.00	100%	S/. 10,000.00	S/. 11,800.00	S/. 80,000.00	
Ing. Especialista Ambiental	1.00	8.00	100%	S/. 10,000.00	S/. 11,800.00	S/. 80,000.00	
PERSONAL AUXILIAR							
DESCRIPCION	CANT.	MESES	COEFIC . INCID	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Técnico en topografía	1.00	8.00	100%	S/. 5,000.00	S/. 5,900.00	S/. 40,000.00	S/. 103,200.00
Secretaria	1.00	8.00	100%	S/. 3,000.00	S/. 3,540.00	S/. 24,000.00	
Chofer	1.00	8.00	100%	S/. 2,500.00	S/. 2,950.00	S/. 20,000.00	
Especialista en Geotecnia	1.00	8.00	20%	S/. 12,000.00	S/. 14,160.00	S/. 19,200.00	
ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS Y OTROS							
DESCRIPCION	CANT.	COEFIC . INCID	MESES	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Alquiler de Camioneta	1.00	1.00	8.00	S/. 6,000.00	S/. 7,080.00	S/. 48,000.00	S/. 84,000.00
Combustible	1.00	1.00	8.00	S/. 1,500.00	S/. 1,770.00	S/. 12,000.00	
Estacion Total	1.00	1.00	8.00	S/. 3,000.00	S/. 3,540.00	S/. 24,000.00	
ALIMENTACIÓN Y VIATICOS							
DESCRIPCION	CANT.	DÍAS POR MES	MESES	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Ing. Jefe Supervisor de Obra	1.00	30.00	8.00	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 7,200.00	S/. 36,000.00
Ing. Asistente de Supervisor	1.00	30.00	8.00	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 7,200.00	
Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	1.00	30.00	8.00	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 7,200.00	
Ing. Especialista Ambiental	1.00	30.00	8.00	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 7,200.00	
Técnico en topografía	1.00	30.00	8.00	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 7,200.00	
GASTOS DE OFICINA							
DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.	
Alquiler de Oficina	8.00	mes	S/. 1,500.00	S/. 1,770.00	S/. 12,000.00	S/. 19,600.00	
Materiales de oficina, material fotográfico	1.00	g/lb	S/. 400.00	S/. 472.00	S/. 400.00		
Impresiones	1.00	g/lb	S/. 400.00	S/. 472.00	S/. 400.00		

Gastos en comunicación - Celular (Oficina)	8.00	mes	S/.	200.00	S/.	236.00	S/.	1,600.00
Servicio de Internet Modem	8.00	mes	S/.	200.00	S/.	236.00	S/.	1,600.00
Escritorio, muebles y sillas para Oficina	1.00	g'lb	S/.	1,200.00	S/.	1,416.00	S/.	1,200.00
Servicio de Luz, Agua, Telef., etc.	8.00	mes	S/.	300.00	S/.	354.00	S/.	2,400.00

VIVIENDA / CAMPAMENTO

DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Alquiler de Vivienda Personal Profesional	mes	8.00	S/. 1,500.00	S/. 1,770.00	S/. 12,000.00	S/. 12,000.00

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Ensayo de Densidad de Campo (Cono de arena)	und	36.00	S/. 150.00	S/. 177.00	S/. 5,400.00	S/. 7,200.00
Ensayo de Laboratorio	g'lb	2.00	S/. 900.00	S/. 1,062.00	S/. 1,800.00	

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Cascos de proteccion personal	8.00	und	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 240.00	S/. 3,000.00
Chalecos	8.00	und	S/. 45.00	S/. 53.10	S/. 360.00	
Zapato de seguridad	8.00	und	S/. 110.00	S/. 129.60	S/. 880.00	
Lentes de seguridad	8.00	und	S/. 15.00	S/. 17.70	S/. 120.00	
Ames de seguridad	8.00	und	S/. 150.00	S/. 177.00	S/. 1,200.00	
Guantes de seguridad	8.00	und	S/. 25.00	S/. 29.50	S/. 200.00	

GASTOS GENERALES POR LICITACION Y CONTRATACION

DESCRIPCION	CANT.	MESES	COEFC. INC.D	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.		
Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR)		1.00	g/lb	S/.	3,000.00	S/.	3,540.00	S/.	3,000.00
Elaboración de la Propuesta		1.00	g/lb	S/.	400.00	S/.	472.00	S/.	400.00

ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION	CANT.	MESES	COEFC. INC.D	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Ing. Jefe Supervisor de Obra	1.00	2.00	100%	S/. 15,000.00	S/. 17,700.00	S/. 30,000.00	S/. 30,000.00

PERSONAL AUXILIAR

DESCRIPCION	CANT.	MESES	COEFC. INC.D	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Técnico en topografía	1.00	1.00	50.00%	S/. 5,000.00	S/. 5,900.00	S/. 2,500.00	S/. 3,750.00
Chofer	1.00	1.00	50.00%	S/. 2,500.00	S/. 2,950.00	S/. 1,250.00	

ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS Y OTROS

DESCRIPCION	CANT.	MESES	COEFIC. INCID	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Alquiler de Camioneta	1.00	2.00	50%	S/. 6,000.00	S/. 7,080.00	S/. 6,000.00	S/. 10,500.00
Combustible	1.00	2.00	50%	S/. 1,500.00	S/. 1,770.00	S/. 1,500.00	
Estación Total	1.00	2.00	50%	S/. 3,000.00	S/. 3,540.00	S/. 3,000.00	
ALIMENTACIÓN Y VIATICOS							
DESCRIPCION	CANT.	DÍAS POR MES	MESES	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Ing. Jefe Supervisor de Obra	1.00	30.00	2.00	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 1,800.00	S/. 2,340.00
Técnico en topografía	1.00	9.00	2.00	S/. 30.00	S/. 35.40	S/. 540.00	
GASTOS DE OFICINA							
DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	COEFIC. INCID	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Alquiler de Oficina	1.50	mes	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,770.00	S/. 2,250.00	S/. 4,900.00
Servicio de Luz, Agua, Telef., etc.	1.50	mes	1.00	S/. 300.00	S/. 354.00	S/. 450.00	
Materiales de oficina, material fotográfico	1.00	glb	1.00	S/. 400.00	S/. 472.00	S/. 400.00	
Impresiones	1.00	glb	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,770.00	S/. 1,500.00	
Gastos en comunicación - Celular (Oficina)	1.50	mes	1.00	S/. 200.00	S/. 236.00	S/. 300.00	
VIVIENDA / CAMPAMENTO							
DESCRIPCION	COEFIC. INCID	UNIDAD	MESES	P.U.(SIN IGV)	P.U.(CON IGV)	PARCIAL SIN IGV S/.	SUB TOTAL S/.
Alquiler de Vivienda Personal Profesional	1.00	mes	2.00	1,500.00	S/. 1,770.00	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00

COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (s/IGV):	S/. 682,890.00
UTILIDAD (10.00%):	68,289.00
TOTAL:	S/. 751,179.00
I.G.V. (18%)=	S/. 135,212.22
PRESUPUESTO TOTAL =	S/. 886,391.22

DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL DE OFERTA ECONOMICA
Supervision de Obra	240	DIAS	S/ 2686.034	S/ 644,648.16
Liquidacion de Obra	90	DIAS		S/ 241,743.06
				S/ 886,391.22